Statybos rangos sutarties forma)

STATYBOS RANGOS (UZSAKYMO) SUTARTIS NR. SUT(DI)-189 |
2019 m. geguzés 7 d.
Vilnius

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didigja raide raSomi terminai yra apibrézti Statybos rangos pirkimo-pardavimo
sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios saglygos) 1 straipsnyje. Sutarc¢iai taikoma skelbiamy
deryby Nr. 2018/PCSR-3-2 ,,Gelezinkelio kelio remonto darby pirkimas* paskelbimo dieng aktuali
Bendryjy salygy redakcija, skelbiama tinklapyje http://www.litrail.lt/viesuju-pirkimu-dokumentai.

1. UZSAKOVAS

1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,,Lietuvos gelezinkeliai®

1.2. Adresas Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva

1.3. Juridinio asmens kodas 110053842

1.4. PVM mokétojo kodas LT100538411

1.5. Atsiskaitomoji saskaita Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

1.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103
Vilnius, Lietuva, kodas 70440

1.7. Telefonas +370 5 269 20 38

1.8. Faksas +370 5 269 21 28

1.9. El paStas info@litrail.It

1.10. Atstovas Generalinio  direktoriaus  pavaduotojas  —

Gelezinkeliy infrastruktiiros direkcijos direktorius
Karolis Sankovski

1.11. Atstovavimo pagrindas 2018-12-31 jgaliojimas Nr. JG-687 |

2.  RANGOVAS

2.1. Pavadinimas 2018-03-05 pasirasytos Jungtinés veiklos sutarties
partneriai:

UAB ,,Vitras-S* (pagrindinis partneris)
UAB ,,Leonhard Weiss Lietuva“
Leonhard Weiss RTE AS

Leonhard Weiss GmbH & Co.KG

2.2. Adresas Sandé¢liy g. 44, Vilnius, Lietuva

Skuodo g. 2a, Kaunas, Lietuva

Vesse tn. 10, Talinas, Harju apsk., Estija
Leonhard-Weiss g. 22, Giopingenas, Vokietija

2.3. Juridinio asmens kodas 301791809
111694915
10133328
HRA530194
2.4. PVM mokétojo kodas LT100004199717
2.5. Banko saskaita LT94 2140 0300 0176 2288

2.6. Bankas, banko kodas Luminor bank AB, 21400



mailto:lgkanc@litrail.lt

2.7. Telefonas

+370 5 261 64 86

2.8. Faksas

+370 5 268 59 63

2.9. El. pastas

info@vitras.It

2.10. Atstovas

Direktorius Pavel Naidionov

2.11. Atstovavimo pagrindas

Bendrovés jstatai

3 STATINIO IR DARBU DUOMENYS

3.1.

Statinys Gelezinkelio keliai
3.2. Darby atlikimo vieta (-0S) Vilniaus regionas
3.3. Statybos darby rusis Gelezinkelio kelio remonto darbai (toliau —

Darbai)

4.  DARBU KAINA IR KITI MOKEJIMAI

Kainodaros taisyklé

Fiksuotas jkainis (uz faktiskai atliktas darby
apimtis apmokama pagal Sutartyje numatytus
ikainius, nevir§ijant Sutarties 4.2 punkte
nurodytos Bendros maksimalios Sutarties kainos).

4.2. Kaina

Bendra maksimali Sutarties kaina (Tiekéjo
pasitilyta kaina be PVM + 20 proc.), nejskaitant
PVM, yra 70938,00 Eur (septyniasdesimt
titkstanciy devyni Simtai trisdesimt astuoni eurai).
21 proc. PVM yra 14 896,98 Eur (keturiolika
titkstanciy astuoni Simtai devyniasdesimt SeSi
eurai 98 ct). Bendra maksimali Sutarties kaina
(Tiekéjo pasitlyta kaina su PVM + 20 proc.),
jskaitant PVM, yra 85 834,98 Eur
(aStuoniasdesimt penki tiukstanciai aStuoni Simtai
trisdesimt keturi eurai 98 ct).

Detaltis Darby jkainiai nurodyti Sutarties priede
Nr. 2.

4.3. Avansas

Netaikoma

4.4. Bauda

Kaip numatyta Sutarties Bendrosiose salygose |

5.  TERMINAI

Darby atlikimo terminas (laikotarpis)

Darbai vykdomi pagal Uzsakovo poreikj 6 (SeSis)
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Konkretiis Darby atlikimo terminai nustatomi
Techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka Saliy
suderintuose darby atlikimo grafikuose.
Suderintuose darby atlikimo grafikuose nurodyti
konkre¢iy Darby atlikimo termini Saliy susitarimu
gali biiti pratesti esant neatidéliotinam poreikiui
uztikrinti nenutrikstamg Bendrovés gamybine
veikla.

5.2. Darby vykdymo etapai

Darby vykdymo etapai, jei reikalinga, nustatomi
Techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka Saliy
suderintuose darby atlikimo grafikuose. |
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5.3. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis)

Sutartis galioja 9 (devynis) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

6. RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS

6.1. Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kulttros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo
reikalavimai

Darby draudimo suma (neatsizvelgiant j Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo XI skirsnio 42
straipsnio 10 punkta) negali buti mazesné nei
numatyta Statinio  statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ar kulturos paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykliy IV skyriaus ketvirtajame
skirsnyje ,,Draudimo suma“.

Civilinés atsakomybeés draudimo suma
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos
istatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktg)
kiekvienam statiniui negali buti mazesné kaip 43
400,00 Eur (keturiasdesimt trys titkstancial keturi
Simtal eury) vienam draudziamajam jvykiui.
Papildomai draudimo liudijime (polise) turi buti
numatyta:

1. Draudimo vietos sutvarkymo islaidos po
draudZiamojo jvykio padengti. Draudimo suma
turi biiti nemaZzesné kaip 1% darby vertés pirmos
rizikos draudimu. Besalyginé iSskaita (fransize)
negali biti didesné nei 0,1% draudimo sumos, bet
ne mazesné nei 500,00 Eur (penki simtai eury).

2. Garantinio termino draudimas. Draudimo
apsauga suteikiama dél Zemiau nurodytu
garantinio  termino  laikotarpiu  atsiradusio
apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar
praradimo:

- dél draudéjo ir/ar apdraustojo vykdomy draudimo
objekto aptarnavimo darby po statybos uzbaigimo
akto pasiraSymo dienos;

- kurie atsirado garantinio termino laikotarpio
metu, su salyga, kad tokie nuostoliai ar Zalos buvo
salygoti apdrausty statybos darby vykdymo
draudimo vietoje metu iki apdrausty statybos
darby perdavimo uzsakovui momento.

Garantinio termino laikotarpis — 24 mén. po to, kai
rangovas perduoda visy apdrausty darby rezultata
UZsakovui.

6.2. Bendrosios profesinés civilinés
atsakomybés (kai atliekama statinio
projekto vykdymo priezitira bei
susijusios paslaugos) draudimo
reikalavimai (jei taikoma)

Draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui ir
visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui
turi biiti ne mazesné kaip 500 000,00 Eur (penki
Simtai tikstanciy eury). Besglyginé iSskaita




(fransizé) negali buti didesné kaip 2 900,00 Eur
(du titkstanciai devyni Simtai eury).

6.3. Statinio projektuotojo civilinés 10% nuo Darby vertés pagal uzsakyma, taciau ne
atsakomybés privalomojo draudimo mazesn¢ kaip 289 600,00 Eur (du simtai
reikalavimai (jei taikoma) astuoniasdesimt devyni tikstanciai Sesi Simtai

eury) vienam draudziamajam jvykiui ir visam
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma Sutarties jvykdymas uZztikrinamas vienu i$
Sutarties bendrosiose salygose nurodyty prievoliy
jvykdymo uztikrinimo btdy, ir jo suma yra 3 (trys)
proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

6.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai

pristatymo adresas (jei taikoma)

teikiami Bendryjy Sutarties salygy 11.2 ir 11.4
punktuose nurodytais biidais Centrinés vieSyjy
pirkimy informacinés sistemos priemonémis.
Tokiu atveju, jei bankas ar draudimo bendrove
neiSdavinéja kvalifikuotu elektroniniu paraSu
pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina,
Banko garantijos originalas arba mokéjimo
pavedimo skaitmeniné kopija turi buti pateikti |
Uzsakovo kanceliarija (002 kab.), o kopija i
Uzsakovo Pirkimy centrg (408 kab.) arba el. pastu
nika.lipaj@litrail.lt

7. SUTARTIES BENDRUJU SALYGU PAKEITIMAI
7.1. Salys susitaria pakeisti nurodyt (-us) Pateikiama Sutarties priede Nr. 3 |
Bendryjy salygy punktg (-us) ir iSdéstyti
ji (juos) nauja redakcija
8. KITOS SALYGOS
8.1. Sutarties rengé¢jas Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy
skyriaus Rangos grupés projekty vadové Nika
Lipaj, tel. (8 5) 269 3644, el. p. nika.lipaj@litrail.lt
8.2. Uz Sutarties vykdyma, Paslaugy | Projekty valdymo departamento  Projekty
perdavimo-priémimo akty pasiraSyma ir jgyvendinimo skyriaus Bendrovés investiciniy
PVM saskaity faktiry per E-saskaita | projekty valdymo grupés projekto vadovas
priémimg atsakingas UZsakovo asmuo: Vytautas BaleviCius, mob. tel. +370 624 48566,
el. p. vytautas.balevicius@litrail.It.
Projekty valdymo departamento  Projekty
igyvendinimo skyriaus Bendrovés investiciniy
projekty valdymo grupés projekto vadovas
Artiiras Ivanovas, mob. tel. +370 66367519, el. p.
arturas.ivanovas@litrail.lt
8.3. Uz Sutarties vykdyma, Paslaugy | Direktorius Pavel Naidionov, mob. tel. +370 685

perdavimo-priémimo akty pasiraSymg ir
PVM saskaity faktiry per E-saskaita
pateikimg atsakingas Rangovo asmuo:

74194, el. p. info@litrail.lt.
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8.4. Uz ataskaity paskelbimg atsakingas asmuo | Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy
skyriaus Rangos grupés projekty vadové Nika
Lipaj, tel. (8 5) 269 3644, el. p. nika.lipaj@litrail.It

9. SUTARTIES SPECIALIUJU SALYGU PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 — Uzduotis (Techniné specifikacija)

9.2. Priedas Nr. 2 — Detaliis Darby jkainiai

9.3. Priedas Nr. 3 — Sutarties bendryjy salygy pakeitimai

9.4. Priedas Nr. 4 — Darby grafikas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas pas
uz Sutarties vykdyma atsakingg asmenj)

9.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas
CVPIS) |

9.6. Priedas Nr. 6 — Rangovo pateiktas pasiiilymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedamas, o originalas saugomas CVP IS)

9.7. Priedas Nr. 7 — Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija pridedama po Sutarties pasira§ymo
(originalas saugomas CVP 1S/Pirkimo paslaugy centre)

9.8. Priedas Nr. 8 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija pridedama po
Sutarties pasiraS§ymo (originalas saugomas pas uz Sutarties vykdymga atsakingg asmenj)

9.9. Priedas Nr. 9 — Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas (polisas)
pridedamas po Sutarties pasiraSymo (originalas saugomas pas uz Sutarties vykdymga atsakingg
asmenj)

9.10. Priedas Nr. 10 — Statyby visy riziky draudimo liudijimas (polisas) pridedamas po Sutarties
pasira§ymo (originalas saugomas pas uZ Sutarties vykdyma atsakinga asmen;j) |

Saliy pasiraytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salygomis ir auki¢iau
iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp Uzsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutart] sudarantys
dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka
Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy
nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas
teikiamas §iam Saliy pasiraSytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis,
dokumentams, po to — Rangovo pasitilymui.

Salys, pasira§ydamos Sias Sutarties Specialiasias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek Sutarties
Specialiasias salygas ir juy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato juy turinj ir visos
Sutarties salygos visiSkai atitinka ju valig ir tikruosius ketinimus.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:
Generalinio direktoriaus pavaduotojas — Direktorius Pavel Naidionov
Gelezinkeliy infrastruktiiros direkcijos

direktorius Karolis Sankovski
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