

PASIŪLYMO FORMA

2019-04-30

**„NOVUM“ IR „LAPPSET“ TIPO VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
KETVIRTOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

Dalyvio pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	UAB „Econumus“
Dalyvio adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>	Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Mindaugas Jokimčius
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Mindaugas Jokimčius
Dalyvio el. pašto adresas	Mindaugas.jokimcius@econumus.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias paslaugas:

Eil. nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminari os 36 mėn. paslaugų apimtys*	Vnt. įkainis Eur be PVM	Vnt. įkainis Eur su PVM	Preliminari 36 mėn. paslaugų kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x5
I. PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS						
1.	Apvažiavimas (1 kartas į ketvirtį), atlikti patikrą įrangos veikimo, stabilumo ir susidėvėjimo. Pašalinti smulkius gedimus. Apžiūros rezultatų pildymas internetinėje duomenų sistemoje – 22 aikštelėms	vnt. (kart.)	264	5,00	6,05	1320,00
2.	Apvažiavimas (1 kartas per savaitę), įvertinti riziką, kylančią dėl įrangos naudojimo, vandalizmo ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai. Pašalinti smulkius gedimus. Apžiūros rezultatų pildymas internetinėje	vnt. (kart.)	3432	13,00	15,73	44616,00

	duomenų sistemoje – 22 aikštelėms					
II.	PAGAL UŽSAKYMĄ TEIKIAMOS PASLAUGOS					
	„NOVUM“ tipo aikštelių grupė (21 aikštelė)					
1.	Sūpuoklių remontas:					
1.1.	skersinio (viršutinio) vamzdžio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
1.2.	sėdynės (plokščios) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	36	30,00	36,30	1080,00
1.3.	grandinės keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	20,00	24,20	180,00
1.4.	sūpuoklių statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	20,00	24,20	180,00
1.5.	sūpuoklių šarnyro keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	36	35,00	42,35	1260,00
1.6.	viršutinio apdailos elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	20,00	24,20	180,00
1.7.	apatinio apdailos elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	25,00	30,25	225,00
1.8.	sūpuoklių demontavimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	61,00	73,81	549,00
1.9.	sūpuoklių montavimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	10,00	12,10	90,00
2.	Čiuožyklos remontas: (po 6 m):					
2.1.	nusileidimo elemento (kalnelio) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
2.2.	užlipimo elemento (metalinių kopėčių) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
2.3.	medžio plokštės (nusileidimo kalnelio apatinės dalies, raudona spalva) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
2.4.	metalinio elemento (skersinio) keitimas,	vnt.	9	30,00	36,30	270,00

	įvertinant medžiagų kainą					
2.5.	medžio plokštės (viršutinės apdailos dalies, geltona spalva) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
2.6.	čiuožyklos demontavimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	83,00	100,43	747,00
2.7.	čiuožyklos montavimas, įvertinant medžiagų	vnt.	9	10,00	12,10	90,00
3.	Karuselės remontas:					
3.1.	sukimosi mechanizmo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	810,00	980,10	7290,00
3.2.	sėdimos dalies (medinės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	63,00	76,23	567,00
3.3.	metalinio rėmo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
3.4.	apvalios grindų dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
3.5.	staliuko dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	40,00	48,40	360,00
3.6.	karuselės demontavimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	155,00	187,55	1395,00
3.7.	karuselės montavimas, įvertinant medžiagų	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
4.	Daugiafunkcinio komplekso remontas (po 6 m):					
4.1.	užlipimo elemento (laiptelių) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	100,00	121,00	900,00
4.2.	grindų elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	60,00	72,60	540,00
4.3.	statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	30,00	36,30	270,00
4.4.	turėklų keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
4.5.	metalinio elemento (skersinio) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	30,00	36,30	270,00

4.6.	čiuožyklėlės keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	350,00	423,50	3150,00
4.7.	čiuožyklėlės apdailos elemento (turėklo) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	45,00	54,45	405,00
4.8.	metalinio elemento (gaisrininko vamzdžio) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	20,00	24,20	180,00
4.9.	laipiojimo elemento (tiltelio) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	20,00	24,20	180,00
4.10.	laipiojimo elemento (virvės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
4.11.	laipiojimo elemento (pakopos) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	36	50,00	60,50	1800,00
4.12.	apdailos elemento (medžio plokštės su metalo apdaila) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
4.13.	daugiafunkcinio komplekso demontavimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	100,00	121,00	900,00
4.14.	daugiafunkcinio komplekso montavimas, įvertinant medžiagų	vnt.	9	20,00	24,20	180,00
5.	Suoliuko remontas:					
5.1.	suolo lentos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	72	35,00	42,35	2520,00
5.2.	rėmo dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	30,00	36,30	270,00
5.3.	suoliuko demontavimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	18	20,00	24,20	360,00
5.4.	suoliuko montavimas, įvertinant medžiagų	vnt.	18	20,00	24,20	360,00
6.	Informacinė žymena					
6.1.	Informacinės žymenos (lipduko) keitimas,	vnt.	18	10,00	12,10	180,00

	įvertinant medžiagų kainą					
7.	Tvarelės remontas:					
7.1.	tinklo sekcijos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	36	40,00	48,40	1440,00
7.2.	tvarelės stulpelio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	21	25,00	30,25	525,00
7.3.	tvarelės stulpelio pamato betonavimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	21	5,00	6,05	105,00
8.	Aikštelės danga (skaldelė)					
8.1.	Aikštelės dangos (skaldelės) atnaujinimas	m ²	3360	12,50	15,13	42000,00
9.	Šiukšlių dėžės remontas:					
9.1.	Šiukšlių dėžės keitimas (ant kojelės), įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	80,00	96,80	720,00
9.2.	Šiukšlių dėžės demontavimas (ant kojelės), įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	10,00	12,10	90,00
9.3.	Šiukšlių dėžės montavimas (ant kojelės), įvertinant medžiagų kainą	vnt.	36	10,00	12,10	360,00
„LAPPSET“ tipo aikštelių grupė (1 aikštelė)						
1.	Sūpuoklių remontas:					
1.1.	skersinio (viršutinio) vamzdžio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	25,00	30,25	75,00
1.2.	sėdynės (plokščios) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	80,00	96,80	240,00
1.3.	sėdynės (apgaubiančios) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	120,00	145,20	1080,00
1.4.	sėdynės (gandralizdžio) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	200,00	242,00	600,00
1.5.	grandinės keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	30,00	36,30	270,00
1.6.	sūpuoklių statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	20,00	24,20	60,00

1.7.	sūpuoklių šarnyro keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	18	20,00	24,20	360,00
1.8.	metalinės jungiamosios dalies keitimas (statramsčio ir skersinio), įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	30,00	36,30	90,00
2.	Daugiafunkcinės čiuožyklos remontas:					
2.1.	mažo nusileidimo elemento (čiuožyklos) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	1080,00	1306,80	3240,00
2.2.	didelio nusileidimo elemento (čiuožyklos) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	1336,50	1617,17	4009,50
2.3.	užlipimo elemento (sienelės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	350,00	423,50	1050,00
2.4.	užlipimo elemento (lentelės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	18	20,00	24,20	360,00
2.5.	sienelės elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	178,00	215,38	534,00
2.6.	vertikalaus statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	20,00	24,20	60,00
2.7.	stogelio elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	50,00	60,50	150,00
2.8.	metalinio gaisrininko vamzdžio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	130,00	157,30	390,00
2.9.	metalinio elemento (skersinio) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	32,00	38,72	96,00
2.10.	užlipimo virvės keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	50,00	60,50	150,00
2.11.	horizontalaus skersinio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	30,00	36,30	90,00
2.12.	medžio plokštės (turėklo) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	88,00	106,48	264,00

2.13.	tinklo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	1103,00	1334,63	3309,00
2.14.	rankenų keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	84,00	101,64	252,00
2.15.	sėdimos dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	86,00	104,06	258,00
3.	Karuselės – suktuko remontas:					
3.1.	guolio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	20,00	24,20	180,00
3.2.	rankenos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	60,00	72,60	540,00
3.3.	metalinės apvalios dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	20,00	24,20	60,00
3.4.	vertikalaus statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	20,00	24,20	60,00
4.	Karuselės – vertikalios (aukštos) remontas:					
4.1.	guolio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	200,00	242,00	1800,00
4.2.	metalinio statramsčio (vertikalaus) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	50,00	60,50	150,00
4.3.	medinio statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	135,00	163,35	405,00
4.4.	sėdimos dalies su rankena keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	150,00	181,50	450,00
4.5.	metalinio elemento (statramsčio tvirtinimo dalies) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	50,00	60,50	150,00
5.	Karuselės – vertikalios (mažos) remontas:					
5.1.	guolio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	120,00	145,20	1080,00
5.2.	metalinės dalies (statramsčio tvirtinimo dalies) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	25,00	30,25	75,00

5.3.	pakojų keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
5.4.	metalinio statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	25,00	30,25	75,00
5.5.	medinio statramsčio (su tvirtinimu) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	40,00	48,40	120,00
5.6.	sėdimos dalies su rankena keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	100,00	121,00	300,00
6.	Smėlio dėžės su namukais remontas:					
6.1.	smėlio dėžės sekcijos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	40,00	48,40	360,00
6.2.	sėdimos dalies pakeitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	30,00	36,30	90,00
6.3.	grindų dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	45,00	54,45	135,00
6.4.	namuko statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	75,00	90,75	225,00
6.5.	stogelio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	200,00	242,00	600,00
6.6.	sėdimos dalies (pėdutės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	50,00	60,50	450,00
6.7.	sienelės elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	155,00	187,55	465,00
6.8.	vertikalaus skersinio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	75,00	90,75	225,00
6.9.	smėlio dėžės statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	35,00	42,35	105,00
7.	Daugiafunkcinio komplekso remontas:					
7.1.	sienelės elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	155,00	187,55	465,00
7.2.	grindų elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	100,00	121,00	300,00

7.3.	statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	40,00	48,40	120,00
7.4.	metalinės rankenos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	40,00	48,40	120,00
7.5.	užlipimo elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	150,00	181,50	450,00
7.6.	alpinistinės sienelės keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	620,00	750,20	1860,00
7.7.	užsikabinimo elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	26,00	31,46	234,00
7.8.	tinklinio tiltelio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	1300,00	1573,00	3900,00
7.9.	laipiojimo tinklo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	150,00	181,50	450,00
7.10.	užsikabinimo elemento (rankenėlės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	59,00	71,39	531,00
7.11.	laipiojimo elemento (metalinės rankenos) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	61,00	73,81	183,00
7.12.	laipiojimo elemento (pėdutės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	52,00	62,92	468,00
7.13.	gaisrininko vamzdžio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	130,00	157,30	390,00
7.14.	skersinio statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	40,00	48,40	120,00
7.15.	apdailos elemento keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	30,00	36,30	90,00
7.16.	metalinio skersinio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	25,00	30,25	75,00
8.	Balansinės sąpuoklės „Boružėlė 8-iems“ remontas:					
8.1.	sėdimos dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	55,00	66,55	165,00

8.2.	sėdimos dalies (ilgesnės) keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	45,00	54,45	135,00
8.3.	rankenėlės keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	40,00	48,40	360,00
9.	Šokinėjimo įrenginio „Voras“ remontas:					
9.1.	statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	250,00	302,50	750,00
9.2.	tinklo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	5000,00	6050,00	15000,00
10.	Laipiojimo elemento „Karuselė“ remontas:					
10.1.	apvalios dalies keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	315,00	381,15	945,00
10.2.	viršutinio tinklo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	1200,00	1452,00	3600,00
10.3.	apatinio tinklo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	1200,00	1452,00	3600,00
10.4.	vidinio tinklo keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	1000,00	1210,00	3000,00
10.5.	guolio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	500,00	605,00	4500,00
11.	Balansinių sūpuoklių „Horizontalios“ remontas:					
11.1.	horizontalios dalies keitimas su gumine atrama, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	300,00	363,00	900,00
11.2.	statramsčio keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	110,00	133,10	330,00
11.3.	metalinės rankenos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	90,00	108,90	270,00
11.4.	guminės atramos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	9	120,00	145,20	1080,00
11.5.	horizontalios tvirtinimo lentos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	3	20,00	24,20	60,00
12.	Seno smėlio išvežimas	m ³	57	40,00	48,40	2280,00
13.	Smėlio papildymas	m ³	150	20,00	24,20	3000,00
14.	Skaldelės papildymas (frakcija 2-8)	m ³	105	20,00	24,20	2100,00

15.	Guminės dangos keitimas, įvertinant medžiagų kainą	m ²	420	40,00	48,40	16800,00
16.	Pamato betonavimas (keitimas), įvertinant medžiagų kainą	vnt.	21	5,00	6,05	105,00
17.	Vaikų žaidimo aikštelių elementų dažymas (nuvalymas, gruntavimas, dažymas 2 sluoksniais)	m ²	660	7,00	8,47	4620,00
18.	Metalo laikomųjų konstrukcijų virinimo darbai, įvertinant medžiagų kainą	vnt.	18	7,00	8,47	126,00
Bendra preliminarai (36 mėnesių) paslaugų kaina be PVM:				222073,50 Eur (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai septyniasdešimt trys eur., 50 cnt.) (skaičiais ir žodžiais)		
PVM 21 %:				46635,44 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt penki eur., 44 cnt.) (skaičiais ir žodžiais)		
Bendra preliminarai (36 mėnesių) paslaugų kaina su PVM:				268708,94 Eur (du šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoni eur., 94 cnt.) (skaičiais ir žodžiais)		

* Preliminarios 36 mėn. paslaugų apimtys gali kisti techninėje specifikacijoje nurodytose ribose.

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiektėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiektėjus.

Eil. nr.	Subtiektėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiektėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiektėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

Viso:				
Kiti žinomi subtiektėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1	UAB „Mano aplinka“	Kasimo, aplinkos sutvarkymo ir kiti darbai	53741,79	20%
Viso:			53741,79	20%

Pastaba. Tiekėjo (tiektėjų grupės partnerių) ir subtiektėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1	UAB „Economus“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
2	UAB „Economus“ jungtinė Registrų centro pažyma
3	Sutarčių sąrašas
4	Kliento atsiliepimas
5	Specialistų sąrašas
6	Specialistų sutikimai
7	UAB „Economus“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys
8	UAB „Economus“ sertifikatas
9	UAB „Economus“ patvirtinimas
10	UAB „Mano Aplinka“ sutikimas atlikti darbus

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

AB SEB bankas pasiūlymo galiojimo garantija, 5000,00 (penki tūkstančiai) EUR

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas



Mindaugas Jokimčius

vardas ir pavardė