‘ KAUNO ENERGIJA*
‘ ' " 2019m bisitdiOmen. aA.d

v . . W LE-Sk-Ud - 215
SILUMOS TIEKIMO TINKLU REMONTO DARBUY SK 3Z-7, ADRESU STUDENTU G.
48, KAUNAS, SUTARTIS NR. R-KE-P-107-391/IN-2019-25
2019 m. birzelio # d.
Kaunas

Akciné bendrové \

AB , Kauno energija“ (toliau — Uzsakovas), atstovaujama Gamybos departamento direktoriaus,
laikinai vykdangio generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Sleivio, veikiandio pagal 2018 m. gruodzio
10 d. Uzsakovo valdybos sprendima Nr. 2018-30-1 ir UZsakovo jstatus, ir ‘

UAB ,,Elektrény energetikos remontas“ (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Artino
Juozaigio, veikiangio pagal Rangovo jstatus, (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi
Uzsakovo 2019 m. geguZés 20 d. pirkimy organizatoriaus atlikta tiekejy apklausa ir 2019 m. birzelio 7 d.
tiekéjy apklausos paZyma Nr. P-107-92, sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas .

1.1. Rangovas 151parelg01a savo jégomis, medZiagomis ir iStekliais atlikti Silumos tiekimo tinkly
remonto darbus SK 37-7, adresu Studenty. g. 48, Kaunas (toliau — Darbai), o UzZsakovas jsipareigoja
sumokeéti Rangovui u faktiskai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Maksimali Sutarties kaina be PVM — 10 000,00 Eur (deSimt tikstan¢iy Eur 00 ct), 21 proc.
PVM —2 100,00 Eur (du tikstanéiai vienas §imtas Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM — 12 100,00 Eur
(dvylika tiikstan&iy vienas Simtas Eur 00 ct). Galutiné Rangovui mokétina suma priklausys nuo faktiskai
atlikty Darby kiekiy, tadiau negali buti didesné¢ uZ maksimalig Sutarties kaing be PVM.

2.2. Uz faktidkai atliktus Darbus atsiskaitoma ne didesniais kaip UAB ,Sistela® patvirtintais
statybos resursy skaidiuojamosios rinkos jkainiais, galiojanciais darby ‘atlikimo metu (Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.653 straipsnis). ‘

2.3. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 60 (Sesiasdesimt) dieny, Rangovui pateikus lokaling
samata, pa¥ymg apie atlikty darby vertg, Darby perdavimo—priémimo akta ir PVM sgskaitg faktura.
Saskaitas faktiras Rangovas privalo pateikti per V] Registry centro informacing sistemg
,E. saskaita“ (toliau — E. saskaita). Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skaigiuojami tik nuo to momento, kai saskaita
faktiira bus gauta per E. sgskaita. '

2.4. PVM saskaitg . faktirg Rangovas UZsakovui pateikia tik Salims pirmiau pasirasius Darby
priémimo—perdavimo aktg.

2.5. Uzsakovas apmoka tik tas islaidas, kurios faktiskai patiriamos vykdant Darbus ir kurios yra
patvirtintos Darby perdavimo—priémimo aktu, lokaline samata, paZyma apie atlikty darby verte ir kitais
dokumentais. '

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba sumazéja
dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo jsigaliojimo
dienos. Dél kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina neperskai&iuojama.

3. Saliy pareigos ir teisés -

3.1. Uzsakovas jsipareigoja: : :

3.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pasirasant Statybvietés perdav1mo—pr1em1mo akta;

3.1.2. pateikti Rangovui uzdatomajg armatiirg DN400 ir silfoninj kompensatorlq,

3.1.3. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus;

3.1.4. sumokéti Rangovui uz kokybigkai ir laiku atliktus Darbus.

3.2. Uzsakovo teisés:

3.2.1. tikrinti atlieckamy Darby eiga, kiekj, kokybe;

3.2.2. radtu reikalauti Rangovo pasalinti triikumus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos no
taisykliy;




3.2.3. nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus;

3.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darby triikumai / defektai bus pasalinti;

3.2.5. jeigu Rangovas nepaSalina Darby triikumy per UZzsakovo nustatyta protingg terming ar
véluoja atlikti Darbus Sutartyje nurodytu terminu ir per UZsakovo nustatyta protinga terming jy vis tiek
neatlieka, UZsakovas turi teise Rangovo sgskaita pasalinti Darby triilkumus ar atlikti Darbus.

3.3. Rangovas jsipareigoja:

3.3.1. turéti galiojandius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teisg atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

3.3.2. Darbus atlikti vadovaujantis galiojanéiais tokius Darbus reglamentuojangiais teisés aktais;

3.3.3. esant reikalui, Darby atlikimui gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése
zonose, gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruoZuose, pozeminiy komunikacijy vietose;

3.3.4. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo priimtoje
statybvietéje ir nepradéti Darby, kol UZsakovas.pagal statybvietés perdavimo—priémimo akta neperdavé
statybvietés, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiiira®;

3.3.5. vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atlikti jvykusiy nelaimingy 'atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrima ir jy apskaita;

3.3.6. uztikrinti, kad Darbams naudojamos medZiagos ir jrengimai turéty teisés akty nustatyta tvarka
iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglarhentuojanéius dokumentus bei visg kita pagal teisés
aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢ia dokumentacija valstybine kalba;

3.3.7. savo sgskaita paSalinti trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu per UZsakovo
nustatytg protingg terming, pa$alinus trakumus — gauti i§ UZsakovo paZymga apie trikumy iStaisymg;

3.3.8. Darby atlikimo metu demontuojamus $ilumos tinklo vamzdynus, armatiirg, kitas metalo
- konstrukcijas bei susidariusj metalo lauZa (be $ilumos izoliacijos) pristatyti j UZsakovo nurodytg vieta,
pateikiant metalo lauZo veZimo vaZtarastj ir svérimo akta;

3.3.9. nesudaryti subrangos sutaréiy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be
Uzsakovo rastiSko sutikimo; ‘ o

3.3.10. UZsakovui pateikti lokaling smata, paZyma apie atlikty darby vertg, Darby perdavimo—
priémimo akta ir PVM saskaita faktiirg;

3.3.11. atliktus Darbus bei technine—vykdomagja dokumentacijg perduoti UZsakovo atstovams,
pasirasant Darby perdavimo—priémimo akta;

3.3.12. atlikti Darbus per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos.

3.4. Rangovo teisés:

3.4.1. gauti i§ UZsakovo dokumentus ir (arba) juy kopijas bei informacija, reikalingg tinkamam
Darby atlikimui; |

3.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka gauti apmokéjima uz kokybiskai atliktus Darbus.

4. §aliq,atsakomybé

4.1. Uzsakovui laiku nesumokéjus uz Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas jsipareigoja
mokéti Rangovui 0,05 proc. dydiio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz kiekvienq
uzdelsta diena.

4.2. Rangovui, neatlikus Darbq Sutarties 3.3.12 punkte nustatytu terminu, Uzsakovas turi tels(; be
oficialaus jspéjimo pradéti skai&iuoti Rangovui 0,05 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uZdelsta dieng
nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM.

4.3, Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo. narkotiniy,
psichotropiniy ir/ar toksiniy medziagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti
darbai, Rangovas UZsakovui moka 1 000,00 Eur (vieno tiikstandio eury) bauda uZ kiekvieng nustat;
darbuotoja. Darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organiz
terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skyséiuose vir§ija 0,00 promilés.




4.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos specialistai bei darbuotojai, vykdantys darby techning prieZiiirg
ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy éaugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos,
civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar darby vykdymo technologinius paZeidimus, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka 1 000,00 Eur (vieno tikstan¢io eury) baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj.

4.5. Pradéjes darbus be Saliy pasirasyto Statybvietés perdavimo—priémimo akto, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, sumoka 500 (penkiy §imty) Eur bauda.

4.6. Salis turi teis¢ reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netmkamo vykdymo
patirtus nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

4.7. Rangovui ne dél Uzsakovo kaltés vienaSaliSkai nutraukus Sutartj ar UZsakovui nutraukus
Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas UzZsakovui sumoka 10 proc. dydZio baudg nuo maksimalios
Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. :

4.8. Rangovui priskai€iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) i¥skaitomos i§ Rangovui mokétiny
sumy. Nesant mokeétiny sumy ar jy nepakankant, Rangovas neapmokétas netesybas UZsakovui sumoka
per 30 (trisde$imt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo dienos. '

4.9. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu, per 2 (dvi) darbo dienas nuo
aplinkybiy paaiskéjimo, turi pranedti kitai Saliai, kad negali vykdyti jsipareigojimo, pridedant tai
patvirtinanéius dokumentus, fotonuotraukas.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja 3 (tris) ménesius.

5.2. Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

5.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylancias i§ Sutarties, UZsakovas turi
teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutrauklmq rastu praneS§damas Rangovui prie§ 15
(penkiolika) dieny.

5.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos
sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, prlesmgu atveju Salis, dél kurios kaltés Sis perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi gin¢ai ar nesutarimai tarp UZsakovo ir Rangovo kylantys dél Sutarties vykdymo ar susij¢
su ja, sprendZiami deryby keliu per 10 (desimt) dieny. Atvejais, kai- Salys nepasiekia susitarimo, ginai
sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais Lietuvos Respublikos teismuose.

6.2. Salys atleidZiamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu juy jvykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty LR civiliniame kodekse ir LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto
isipareigojimo, rastu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
paaiskéjimo, turi pranedti antrajai Saliai, kad negali vykdyti atitinkamo jsipareigojimo. PraneSime
iSdestyti faktai turi biti patvirtinti kompetentingos valdZios institucijos.

6.3. Rangovas nepriestarauja, kad Sutarties salygos biity paskelbtos Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy.

6.4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovauja51 Lletuvos Respubllkos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normuy, statybos techniniy reglamenty
reikalavimais, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikalavimais bei kitais
galiojanciais teisés norminiais aktais.

6.5. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skai¢iuojamas nuo visy Rang
atlikty Darby perdavimo—priémimo UZsakovui dienos: 5 (penkiy) mety visiems Rangovo atlikti
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darbams, 10 (deSimt) mety, esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) trikumams,
20 (dvideSimt) mety, esant tycia pasléptiems trilkumams.

6.6. Né viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti tre¢iajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy,
atsirandangiy i§ Sutarties, be rastisko kitos Salies sutikimo.

6.7. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties
vykdymui jo i§ UZsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir jsipareigoja neatskleisti
jos treciosioms $alims, nebent atskleidimo pareigé biity nustatyta Lietuvos Respublikos teisés akty, épie
tai nedelsiant informuojant ir UZsakovs. .

6.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipazings su AB ,,Kauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama Uzsakovo  interneto svetainéje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

6.9. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings-su AB ,,Kauno energija“ privatumo politika, kuri
vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty
ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uZtikrinti.

6.10. U7 Sutarties vykdyma atsakingas UZsakovo atstovas —

6.11. Uz Sutarties vykdymg atsakingas Rangovo atstovas —

6.12. Salys nedelsdamos informuoja viena kitg rastu apie Sutarties 6.10, 6.11 punktuose nurodyty
kontaktiniy duomeny ir (ar) Sutarties 7 punkte nurodyty rekvizity pasikeitimus bei apie aplinkybes,
kelian¢ias grésme tinkamam Saliy jsipareigojimy vykdymui pagal Sutart]. _

6.13. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatyme numatytais pagrindais.

6.14. Sutartis pasiraSyta 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda juriding galig, po 1 (viena)
kiekvienai Saliai.

7. Saliy rekvizitai ir paragai

Rangovas

UAB ,,Elektrény energetikos remontas®
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas"
[monés kodas 302248093

Uzsakovas

AB ,,Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Imonés kodas 235014830

PVM mokétojo kodas LT350148314
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

ElL p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos departamento direktorius,

2019 m. bir2elio /¢ d.

PVM mokétojo kodas LT 100004451711
A. s. LT20 7044 0600 0797 5175

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 40 74 81

EL p. eer@eer.lt

Direktorius
Ariinas Juozaitis

2019 m. birzelio\






