

**TIPK LEIDIMO IR SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PAKEITIMO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIS NR. 422/2019**

2019 m. birželio 17 d.

Vilnius

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

UAB „Ekokonsultacijos“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktorės Linos Šleinotaitės-Budrienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, sudarėme šią sutartį:

I. Sutarties objektas

1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengti ir su atsakingomis institucijomis suderinti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Panevėžio regioninio sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės bei asbesto sekcijos (Dvarininkų k. Miežiškių sen., Panevėžio raj.) TIPK leidimo su atitinkamais priedais pakeitimo darbus (pagal Panevėžio regioninio sąvartyno TIPK leidimo pakeitimo pirkimo specifikaciją, pateiktą Sutarties 1 priede).

2. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinė sutarties vertė – 3025,00 Eur su PVM.

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Suma, Eur be PVM
1.	2.	3.
1.	TIPK leidimo pakeitimas	1300,00
2.	Techninio reglamento pakeitimas	600,00
3.	Veiklos nutraukimo plano pakeitimas	600,00
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM		2500,00
PVM, Eur		525,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM		3025,00

1.2. Paslaugų suteikimo terminai bus nustatomi „Užsakovo“ ir „Vykdytojo“ bendru susitarimu, kaip numatyta Panevėžio regioninio sąvartyno TIPK leidimo pakeitimo pirkimo specifikacijoje, pateiktoje Sutarties 1 priede. Vykdytojas per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui derinimui paslaugų teikimo grafiką. Paraiška TIPK leidimui pakeisti, Techninis reglamentas ir Veiklos nutraukimo planas parengiami ir pateikiami derinimui Aplinkos apsaugos agentūrai per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

1.3. „Užsakovas“ įsipareigoja tinkamai ir laiku atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti sutartą kainą pagal šios sutarties 2.1 punktus numatytus terminus.

II. Darbų vertė ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Užsakovas už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaito per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo naudojantis E-sąskaita priemonėmis dienos. Nepateikus E-sąskaitos-faktūros, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

III. Darbų pridavimo ir priėmimo sąlygos

3.1. „Vykdytojas“ perduoda „Užsakovui“ atliktus darbus pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus. „Užsakovas“, per 3 (tris) darbo dienas nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos pasirašo jį arba pateikia motyvuotą darbų priėmimo atsisakymą.

3.2. Esant motyvuotam atsisakymui pasirašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, „Užsakovas“ kartu su „Vykdytoju“ sudaro darbų planą trūkumų pašalinimui.

3.3. Jei „Vykdotojas“ atlieka numatytus darbus anksčiau termino, numatyto sutartyje, „Užsakovas“ turi priimti darbus ir už juos sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti.

IV. Šalių atsakomybė

4.1. „Vykdotojas“ įsipareigoja priimti visą atsakomybę už visų darbų, atliekamų pagal sutartį, kokybę ir jų atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams ir aukščiausiems verslo standartams.

4.2. „Vykdotojas“ įsipareigoja užtikrinti, kad visų atliekamų darbų kokybė būtų ne žemesnė nei ta, kurią privaloma užtikrinti, laikantis nusistovėjusios tokių darbų atlikimo praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.

4.3. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti šios sutarties sąlygas. Nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo šalies pasiūlymo pradėti derybas pateikimo dienos, ginčas sprendžiamas teisme, teisės aktų nustatyta tvarka. Derybų pradžia laikoma ta diena, kurią, iškilus ginčui ir (ar) kitam nesutarimui tarp šalių, susijusiam su šia sutartimi, viena šalis kreipėsi į kitą šalį su rašytiniu pasiūlymu spręsti tą ginčą ar kitą nesutarimą derybų keliu. Tuo atveju, kai abi šalys raštu kreipiasi viena į kitą su pasiūlymu spręsti ginčą ar kitą nesutarimą, susijusį su šia sutartimi, derybų keliu, derybų pradžia laikoma ta diena, kurią viena iš šalių tokį pasiūlymą gavo pirmoji.

4.4. Už numatytų įsipareigojimų neatlikimą arba netinkamą atlikimą „Vykdotojas“ ir „Užsakovas“ atsako materialiai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Už sutarties terminų nevykdymą dėl savo kaltės „Vykdotojas“ moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo visos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Už savalaikių mokėjimų nevykdymą, „Užsakovas“ moka 0,02 % delspinigius nuo visos nesuteiktų paslaugų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo atsakomybės pagal šios sutarties 4.1. punktą.

V. Kitos sąlygos

5.1. Sutartis gali būti keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų šalių įgaliotų atstovų pasirašytu susitarimu.

5.2. Už sutarties vykdymą Užsakovas skiria atsakingu Alvydą Stravinską, tel. 8610 23775, el. p. alvydas.stravinskas@prtc.lt, už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – viešųjų pirkimų specialistė Asta Strelčiūnienė, tel. 8 647 09311

5.3. „Užsakovas“ įsipareigoja suteikti „Vykdotojui“ visą vykdomam projektui reikalingą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško reikalaujamos informacijos sąrašo pateikimo.

5.4. Visi šalių viena kitai perduodami pranešimai turi būti siunčiami registruotu laišku, elektroniniu laišku arba faksu atitinkamai šioje sutartyje nurodytais adresais arba kitais šalių viena kitai praneštais adresais. Pranešimai taip pat gali būti perduodami kitai Šaliai pasirašytinai.

6. Sutarties galiojimo laikas

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 mėnesius iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo išskyrus šios 7.4 punkte numatytą išimtį.

6.2 Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, o kitas paliekamas UAB „Ekokonsultacijos“.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu.

7.2. Sutartis gali būti „Užsakovo“ vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukta, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informuojant „Vykdotoją“ raštu.

7.3. Sutartis gali būti „Vykdotojo“ vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukta, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informuojant „Užsakovą“ raštu, jei „Užsakovui“ iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba „Užsakovas“ yra paskelbiamas nemokiu.

7.4. Nutraukus sutartį bet kuriuo iš šiame sutarties skirsnyje numatytų pagrindų „Vykdotojui“ apmokama:

- (i) „Vykdotojo“ iki sutarties nutraukimo dienos tinkamai ir laiku atliktų darbų vertė;

(ii) kitos sumos, į kurias pagal šią sutartį ir teisės aktus turi teisę "Vykdytojas".

ŠALIŲ ADRESAI:

Vykdytojo rekvizitai:

UAB "Ekokonsultacijos"

Įmonės kodas: 300081400

PVM mokėtojo kodas: LT100001445811

Adresas: J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius 08234

Tel.: 8 5 274 54 91

A/s LT067300010088257241

Bankas: AB „Swedbank“

Banko kodas: 73000

Užsakovo rekvizitai:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Įmonės kodas: 300127004

PVM mokėtojo kodas LT100002135619

Adresas: Beržų g. 3, 36237 Panevėžys

Tel./faks. (8 45) 43 21 99

a.s. LT427044060004801521

AB SEB, banko kodas 70440

El. p. info@prate.lt

Direktorė

Lina Sleimaitė-Budrienė



Direktorius

Gintautas Ulys

A. V. **Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras**



Viešųjų pirkimų specialistė

Asta Strelčiūnienė

2019 06 17

Teisininkė

Daiva Noreikienė

2019 06 17

PANEVŽIO REGIONINIO SĄVARTYNO TIPK LEIDIMO PAKEITIMO PIRKIMO SPECIFIKACIJA

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras numato pakeisti atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginio „Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė, asbesto atliekų sekcija dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.“ (toliau – Sąvartynas) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas, žiūr. priedą Nr.6) Nr.T-P.4-3/2015 (išduotas 2009-07-14, pakeistas 2015-02-24), Sąvartyno atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą (toliau – Reglamentas, žiūr. priedą Nr.7) ir Sąvartyno atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą (toliau – Planas, žiūr. priedą Nr.8).

Leidime reikia pakeisti (nedidinant įrenginio našumo):

- numatoma pradėti naują veiklą pagal 2018-10-12 Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą Nr. (30.1)-A4-8158 dėl Didelių gabaritų atliekų (DGA) apdorojimo (ardymo, rūšiavimo, smulkinimo) veiklos vykdymo biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje Panevėžio regioninio sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo (žiūr. priedus Nr.4 ir Nr.5),.

- išbraukti iš šalinamų atliekų sąrašo atlieką kodu 18 01 04 „atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz. tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)“, nes šios atliekos nepriimamos ir nešalinamos,

- atliekai 20 03 01 „mišrios komunalinės atliekos“ šalinimo kodą D1 pakeisti į kodą S7 „Tarpininkavimas“, nes šios atliekos nešalinamos, o perduodamos į MBA įrenginį. Kadangi po atliekų 20 03 01 mechaninio apdorojimo susidaro didelis kiekis rūšiavimo atliekų kodu 19 12 12 „kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11“, kurias MBA operatorius UAB „Ekoatliekos“ perduoda šalinimui į sąvartyną, reikia padidinti atliekų 19 12 12 metinį leidžiamą šalinti kiekį nuo 10000 t/m iki pvz. 40000 t/m (2018m sąvartyne pašalinta 23484 t).

Aplinkos apsaugos agentūra gali pareikalausti išbraukti iš Leidimo kai kurias kitas šalinamas atliekas, kurias jų nuomone gali naudoti kiti atliekų tvarkytojai, tačiau tų atliekų dažniausiai priimami nedideli kiekiai (ekonominis naudingumas).

Šiuo metu Leidime numatytų šalinti arba naudoti atliekų sąrašą žiūr. priede Nr.3.

Preliminarus sąvartyno teritorijos ekogeologinis tyrimas buvo atliekamas 2014m. (LGT 2014-12-03 raštą Nr.S14-201 „Dėl projektuojamų komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos, esančios Dvarininkų k., Panevėžio r. sav., preliminarus ekogeologinio tyrimo vertinimo“ žiūr. priedą Nr.9).

Regioninio sąvartyno įrengimo PAV ataskaita (2004 m.) pateikta priede Nr.10. Dabar yra įrengta 3 -ia sekcija (dar nenaudojama), papildoma PAV atranka nebuvo daroma.

Reglamentas. Reglamento punkte 2.5. „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansą naudojant ar šalinant 1 t atliekų“ atliekai kodu 20 01 02 „stiklas“ reikia įrašyti rūšiavimo metu susidarančią atlieką kodu 19 12 05 „stiklas“ (19 12 05 03 „kitas stiklas“); papildyti šį punktą atlieka kodu 20 03 07 „didelių gabaritų atliekos“.

Planas. Didžiausi vienu metu leidžiamų laikyti atliekų kiekiai nesikeičia. Sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo orientacinė sąmata žiūr. priede Nr.11. Gal būtų galima sumažinti sąmatinę kainą, pagal kurią bus nustatomas banko garanto dydis.

Kita informacija. Paslaugų teikėjui perkančioji organizacija (PO) pateiks tinkamam paslaugų suteikimui reikalingus viešai neprieinamus dokumentus, duomenis bei informaciją.

Paslaugų suteikimo terminai. Paslaugų suteikimo terminai bus nustatomi PO ir Paslaugų teikėjo bendru susitarimu.