RANGOS DARBU SUTARTIS

2019 m. geguzés 14 d. Nr. (SU)-4.26-
Kaunas

Kauno Antano Martinai¢io dailés mokykla (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojos ugdymui vykdan&ios direktoriaus funkcijas Margaritos Ramoniengs,
veikian¢ios pagal mokyklos nuostatus, ir UAB ,,Urbasta® (toliau — Rangovas), atstovaujama
Giedriaus Skorupsko, veikianfio pagal jmonés nuostatus, vadovaudamiesi Kauno Antano
Martinaicio dailés mokyklos Viesyjy pirkimy komisijos 2019 m. balandZio 25 d. posédzZio
protokolu Nr. 4, sudare §ig sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos §iame punkte apibréZtos sgvokos:

1.1. Pradinés Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasiilymo kainai,
apskaiCiuotai sudauginus preliminarius darby kiekius i laiméjusio Rangovo pasiilyty jkainiy,
nurodyta Sutarties 3 punkte. :

1.2. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai
atlikty darby kiekj (apimtj).

1.4 Lokaliné samata - Rangovo pateikta lokaliné samata, kuri parengta
vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertiz¢* 6 priedo 5 lentelg (turi atsispindéti (buiti iSskirtos) tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, darbo uZmokes¢io, mechanizmy, medZiagy kainos ir kt.). Tiekéjo
pateiktose sgmatose turi biti jvertinti visi UZzsakovo pateiktuose perkamy darby kiekiy
Ziniara8Ciuose ir kitoje pateiktoje technineje dokumentacijoje nurodyti darbai, atsizvelgiant j
numatyta $iy darby atlikimo technologija.

1.5. Techniné dokumentacija — UZsakovo pateikta techniné dokumentacija (statinio
projektas, techniné specifikacija, darbo bréZiniai, schemos, darby kiekiy Ziniaras¢iai ir pan.),
kurioje apibréZta medZiagy, produkty, jy tiekimo procesui keliamy techniniy reikalavimy
visuma, darby bei statybos metody ar technologijos taikymo salygos, apiman¢ios duomenis,
pagal kuriuos galima nustatyti UzZsakovo reikmes.

IT SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2. Pastato adresu: Sv. Gertrados g. 33 Kaune, piesimo klasiy remonto darbai
(toliau — darbai), patalpy identifikacinis numeris pagal mokyklos techninj projektg 1C3P - 63,
64 ir 65, pagal pridedamg techning dokumentacija ir Rangovo pateikta lokaling sagmata, kurioje
nurodyti darby jkainiai ir preliminariis darby kiekiai (apimtis).

III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO TVARKA IR TERMINAI
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3. Pradines sutarties verte yra 26 863,02 Eur su pridétinés vertés mokesciu (toliau
—PVM).

4. | Pradinés sutarties verte nejtrauktos vertés, kurios gali atsirasti dél perziaros
taikymo ir (ar) darby kiekio (apimties) keitimo.

5. Pradinés sutarties verté nustatoma pagal fiksuotus jkainius. Darby jkainiai ir
preliminariis jy kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Darby jkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam
Sutarties galiojimo laikui ir nekei¢iami. | Darby jkainius turi buti jskaidiuoti visi mokeséiai,
1skaitant PVM, ir visos su Darby atlikimu susijusios medZiagy, paslaugy, jrangos, kitos
Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos i8laidos. Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i8laidy, vir$ijan¢iy Darby jkainius.

6. Pradinés sutarties vertés perZitira (perskai¢iavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty PVM tarifas, tai likutiné Pradinés sutarties vert¢ (be PVM) dél to nebus
kei¢iama. Pradinés sutarties vertés (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui
bus taikomas pasikeitgs PVM tarifas. Pradinés sutarties vertés ir PVM sumos perskai¢iavimas
iforminamas papildomu rasytiniu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms sglygoms, suinteresuota 3alis rastu
kreipiasi j kita $alj dél susitarimo pakeisti Sutarties salygas sudarymo. Susitarimai dél Pradinés
sutarties vertés perZidiros jforminami rastu, Saliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties
dalimi;

6.3. Pradinés sutarties verté pagal bendrg kainy lygio kitima, paslaugy ar darby
grupiy kainy poky¢ius nebus koreguojama.

7. Vykdant Sutartj lokalinéje samatoje nurodyta preliminari darby apimtis gali
kisti, nevirSijant Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés. UZsakovas turi teise
Jsigyti maZiau ar daugiau Sutartyje nurodyty darby kiekiy (apimties).

8. Rangovas kas ménesj, bet ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 (dvideSimt
penktos) dienos, pateikia UZsakovui 2 (du) faktiskai, kokybiskai ir laiku atlikty darby
perdavimo ir priémimo akty egzempliorius, kurie per 10 (desimt) darbo dieny suderinami ir,
nenustacius trikumy arba juos Rangovui pasalinus per UZsakovo nurodyta terming, abiejy Saliy
pasiraSomi. Remdamasis suderintais ir abiejy Saliy pasiraSytais atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktais, Rangovas i§rafo ir pateikia UZsakovui pasiradyta sgskaita faktirg, kurig
UZsakovas pasiraSo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sgskaitg faktiirg
privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita“ svetaine pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Kad bty sumokéta uz pagal atskirg
prie Sutarties sudarytg susitarima perkamus darbus (jei bus taikoma), Rangovas atlikty darby
perdavimo ir pri¢mimo aktuose turi nurodyti darby, numatyty susitarime dél darby pakeitimo
ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma, pateikti
papildomy darby jsigijimg pagrindZian¢ius dokumentus.

9. UZsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abiejy Saliy pasiradytas
saskaitas faktiiras, kurias Rangovas i$raso remdamasis su UZsakovu suderintais atlikty darby
perdavimo ir priémimo aktais, nevir§ydamas Sutarties 3 punkte nurodytos kainos, per 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.

10. UZsakovas sumoka tik uZz faktiskai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal

utajtyje nurodytus jkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiskai atlikta maziau darbuy,
unatidota maZiau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta lokalinéje sgmatoje, Rangovui
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mokétina suma maZinama atitinkamai pagal lokalinéje darby sgmatoje numatytus darby
ikainius.

11. Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus darbus, kuriy Rangovas i§ anksto
radtu nesuderino su UzZsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti
papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti, ir kurie yra biitini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
lé3omis.

12. Rangovas savo rizika ir 1éSomis privalo jsigyti visas pagalbines priemones,
kuriy gali prireikti darbams vykdyti.

13. Galutiné Sutarties kaina yra visy atlikty darby, numatyty Sutartyje ir prie jos
sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIU (APIMTIES)

14. Sutarties keitimas dél dalies perkamy darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo,
vieny darby pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai vir§ijjama Sutarties 3 punkte nurodyta
Pradines Sutarties verté. Sutarties keitimas galimas $iais atvejais:

14.1. kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j
pirminj pirkima, kai yra visos §ios sglygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy
(pavyzdZiui, dél pagal pirminj pirkimg jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiciamumo
ir sqveikumo reikalavimy uztikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg ilaidy dubliavima; '

14.1.2. atskiro pakeitimo verté nevir$ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
pagal §j punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biti
siekiama i§vengti Vie$yjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos $ios salygos:

14.2.1. keiciant kiekj (apimt]) i§ esmés nepakeiciamas Sutarties pobudis;

14.2.2. atskiro pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
pagal §] punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali buti
siekiama iSvengti VieSyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.3. kai pakeitimas, neatsizvelgiant j jo vertg, néra esminis kaip nustatyta VieSuyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

14.4. kai tenkinamos visos §ios sglygos kartu:

14.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal § punkta verté nevir$ija atitinkamy
tarptautinio pirkimo vertés riby;

14.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés;

14.4.3. pakeitimu i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis.

15. Jeigu pagal atskirg keitimg ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai,
skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimy verté, atskiro pakeitimo
verte laikoma papildomai jsigyjamy darby suma.

16. Jei keiCiant kiekj (apimti) darbai kei¢iami kitais darbais, tokie darby

akeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.
o /”7
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17. Jei faktinés aplinkybés neatitinka $iame Sutarties skyriuje nustatyty salygy,
kiekis (apimtis) turi bati kei¢iamas vykdant naujg pirkimo procediirg pagal Viesyjy pirkimy
jstatymo reikalavimus.

18. UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby
kainas (keiCiant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
1sigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko toliau pateikiamus biidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti ankséiau esantj bida, gali bti taikomas toliau esantis
budas:

18.1. pritaikant lokalinéje samatoje nurodytus darby jkainius;

18.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ lokalinéje samatoje numatyto
ikainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas,
glaistymas, daZymas* darbo jkainio),

18.3. pritaikant lokalinéje samatoje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius
darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

18.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés ir pelno) i8laidas pagal Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. isakymu Nr. 18-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) ,,Dél Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos priedo Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisykliy nuostatas.

19. Susitarimai del kiekio (apimties) keitimo jforminami rastu, pagrindZiami
dokumentais (pvz. defekty (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jskaitant statinio projekta), ar kitais
dokumentais), $aliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

20. UZsakovas jsipareigoja:

20.1. sudaryti salygas Rangovui pradéti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos;

20.2. priziuréti atlieckamus darbus, kontroliuoti jy eiga, apimtj ir kokybe;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodyty
darbuy;

20.4 priimti Rangovo pagal Sutartj atliktus darbus, apZiiréti juos, pateikti rastu
pastabas apie pastebétus nukrypimus nuo Sutarties sglygu bei kitokius trilkkumus ir rastu
nurodyti iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny terming trikumams pa3alinti;

20.5. nenustates triikumy, pasiradyti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus, o
jei trikumy bus nustatyta, rastu nurodyti terming Rangovui trikumams pasalinti;

20.6. sumoketi Rangovui uZ atliktus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka
ir terminais.

20.7. nepirkti darby uZ didesn¢ suma, nei nurodyta Sutarties 3 punkte, i§skyrus
Sutarties 15 punkte nustatytus atvejus;

21. Rangovas jsipareigoja:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais statybos
datbus bei statybos veikla Lietuvos Respublikoje reglamentuojanéiais teisés aktais ir kity
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normatyviniy statybos dokumenty reikalavimais, nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, atlikti
Sutarties 2 punkte nurodytus darbus savo jégomis, medZiagomis, priemonémis ir rizika;

21.2. jforminti darby perdavima ir priémimg pagal jstatymy ir kity teisés akty
nustatytus reikalavimus;

21.3. Uzsakovui nustaCius atlikty darby trikumy vykdant darbus ir (arba)
garantiniu laikotarpiu, surasius akta ir skyrus iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny terming
trikumams paSalinti, per §j terming neatlygintinai iStaisyti UZsakovo nurodytus trikumus.
UzZsakovo nurodytu laiku nepaSalinus defekty, nustatyty per garantinj laikg, atlyginti UZsakovo
iSlaidas, patirtas $alinant defektus, ir atlyginti dél to patirtus UZsakovo nuostolius;

21.4. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova, jei darby negalima atlikti laiku, ir
nurodyti jy neatlikimo priezastis;

21.5. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo rizikg
visu darby atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirasytas atlikty darby aktas;

21.6. suteikti atliktiems darbams 5 (penkeriy) mety, pasléptiems statinio
elementams — 10 (deSimties), o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose ty¢ia paslépty defekty
— 20 (dvideSimties) mety garantinj terming (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnis);

21.7. atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus parengti taip, kad skai¢iavimus
buty galima patikrinti. UZsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia batinus darby
ru§j ir apimtj patvirtinanc¢ius dokumentus (saskaitas faktiiras, pavedimy kopijas) ir statybos
produkcijos atitiktj techninéms specifikacijoms patvirtinan¢ius dokumentus;

21.8. atlikdamas darbus uZtikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdyma,
prieSgaisring sauga ir ekologing aplinkos apsauga ir nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

21.9. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

21.10. Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai.

VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

22. Rangovas:

22.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma tinkamai ir laiku;

22.2. turi teise darbus uzbaigti anks¢iau nustatyto termino;

22.3. turi teise Sutar¢iai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako uz jy prievoliy
vykdyma ar netinkama vykdymg. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranesti
UZsakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus,
taip pat privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, jskaitant informacija apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako uz
subrangovy (jei tokie yra pasitelkiami) prievoliy vykdyma ar netinkamg vykdyma;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (UZsakovui pareikalavus (pvz. jei
nevykdo jam pavesty darby ar vykdo netinkamai) - privalo pakeisti) subrangovus arba
pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo
pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutar&iai
vykdyti privalomus (jei tokie yra) atestatus, licencijas ir pan. Gaves tokj pranesima, UzZsakovas
kartu su Rangovu sudaro susitarima dél subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasirado abi
Sutarties $alys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali
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vienaSaliSkai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy, apie tai neinformaves UZsakovo ir tokio
pakeitimo nejformings susitarimu dé¢l Sutarties pakeitimo;

22.5. turi teis¢ reikalauti i§ Uzsakovo 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio
delspinigiy uZz kiekviena uZdelsta diena nuo pagal Sutartj pateiktoje saskaitoje faktiiroje
nurodytos sumos, jei UZsakovas nesumoka uZ tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte
nustatyta terming;

22.6. pasiraSes Sutartj, per 5 darbo dienas nuo jos pasiraS§ymo dienos pateikti 5
procenty dydZio nuo sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés sutarties jvykdymo
uztikrinimg (iduotg banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turinio teisg teikti ias
paslaugas), kuris turi galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Tiekéjas per nurodyta
laikotarpj sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti sutartj
(punktas taikomas, jeigu Pradines sutarties verté yra 6 000 Eur su PVM ar didesné). Jeigu
Rangovas laiku nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako
sudaryti Sutartj;

22.7. iki darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
Jstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtinty draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Draudimas turi
galioti iki darby pabaigos, kaip ji apibrézta Sutarties 21.10 papunktyje.

22.8. Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikes vadovaujanciy
specialisty ir asmeny, atsakingy uZ sutarties vykdyma, nurodyty prie Sutarties pridedamame
sqraSe, keitimo ar papildomo specialisto reikalingumo prieZastj) bei gaves UZsakovo rasytinj
sutikimg, gali keisti ar skirti papildomus lygiaveréius (ne Zemesnés kvalifikacijos)
vadovaujancius specialistus ir asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma;

22.9. keisti vadovaujanlius specialistus ir asmenis, atsakingus uZ sutarties
vykdyma ar skirti naujus gali, o UZsakovui pareikalavus — privalo, esant vienai i$ §iy prieZas¢iy:

22.9.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy,
iSeina 18 darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

22.9.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti darby spartg del
darbams atlikti nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

22.9.3. jei Uzsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeisty vadovaujandius
specialistus ir/ar asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma, kurie nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
darby saugai, sveikatai ar aplinkos apsaugai.

22.9.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms;

22.10. Sutarties 22.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti UZsakovui:

22.10.1. pagrista praSyma, iSskyrus atvejj, kai keisti specialistg reikalauja
UZsakovas, ir pridéti jj pagrindziancius dokumentus;

22.10.2. naujo vadovaujan¢io specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo
kvalifikacija atitinka (néra Zemesné) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus ir jis turi teis¢ vykdyti Sutartj;

22.11. naujo vadovaujancio specialisto paskyrima jformina jmonés vadovo
isakymu, kurio kopijg pateikia Uzsakovui;

23. UzZsakovas:

23.1. turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj VieSuyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy,
ir Sutarties 465 punkte nustatyta tvarka;
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23.2. turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis, kurie
pasalinty nustatytus trikumus, ir patirtomis i§laidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutart]
mokétinas sumas, jei Rangovas laiku nepaalina darby trikumuy;

23.3. turi teise nemokéti uz darbus, jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyta
terming nepasalina atlikty darby triikumy, kaip nurodyta Sutarties 21.3 papunktyje, ir reikalauti
atlyginti nuostolius;

23.4. atsako uZ atsiskaityma su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais. UZ kiekviena uZdelsta dieng UZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02
proc. dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti
su subrangovais. Apie 3ig galimybg UZsakovas subrangovg informuoja atskiru prane$imu per 3
(tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiama subrangova gavimo dienos.
Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne
véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti UZsakova. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu
ir subrangovu bus sudaroma tri§alé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui priestarauti nepagristiems mokejimams. Trisalés
sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekeiCia Rangovo
atsakomybeés dél Sutarties vykdymo;

23.5. turi teise Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialisty arba subrangovy
(subteikéjy), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas
pakeitimo motyvus.

24. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo,
kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti ir protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio 3ioms aplinkybéms ar ju
padariniams atsirasti (force majeure). Nenugalimos jegos aplinkybés nustatomos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.

VII SKYRIUS
DARBU ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

25. Rangovas turi pradéti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninés dokumentacijos, lokaliniy
samaty ir Sutarties reikalavimus nuo 2019-06-17 iki 2019-08-16.

26. Darby rezultata Rangovas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima, abiem
Salims pasirasant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta, pagal kurj UZsakovas patvirtina
priémes, o Rangovas — perdaves atlikty darby kiekius. Kartu su atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktu Rangovas turi pateikti visy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, remonto darbams
naudoty medziagy sertifikatus ar deklaracijas.

27. Tki atlikty darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo Rangovas savo
saskaita turi visiskai pasalinti UZsakovo nurodytus darby trikumus ir tinkamai sutvarkyti darby
atlikimo vieta, jskaitant likusio statybinio lauZo, uZtersto grunto, iuksliy ir pan. iSgabenima.

28. Darbai laikomi visiZkai baigtais, pasira$ius paskutinj atlikty darby akta.

29. Rangovui véluojant atlikti darbus Sutarties 25 punkte nurodytais terminais,
Uzsakovas turi teise be iSankstiniy jspéjimy pradéti skaiCiuoti 100 Eur dydzio bauda uz
kiekviena pavéluota dieng. UZsakovas priskaiGiuota baudos sumg turi teisg iSskaiciuoti i§
Rangovui moketiny sumuy.

y
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30. UZsakovui nustacius darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas
Isipareigoja savo saskaita juos istaisyti per UZsakovo nustatytg terming (iki 10 (deSimties)
kalendoriniy dieny) ir, UZsakovui pareikalavus, atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius
(jskaitant i§laidas uZ papildomai sunaudotas medZiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti
iStaisius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

31. Rangovas, nepasalings trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per Uzsakovo
nurodytg terming, jsipareigoja sumokéti UZsakovui 0,02 proc. (dviejy Simtyjy procento) dydZio
delspinigius uZ kiekviena uZdelstg diena nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties
vertes.

32. Jei trokumai, defektai ir (ar) netikslumai nepasalinami per nustatyta laika,
UzZsakovas turi teis¢ be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti trediuosius asmenis nustatytiems
trokumams, defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis islaidomis sumaZinti
Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus
UzZsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius.

33. Rangovui pagal Sutartj nejvykdZius arba netinkamai ivykdZius Sutarties
Isipareigojimy, kurie yra uztikrinti Sutarties salygy Ivykdymo uZtikrinimu, arba Sutarties 45
punkto atveju UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties salygy jvykdymo
uZtikrinimu.

34. Rangovas yra visiskai atsakingas uZ 7alg, padaryta tretiesiems asmenims, jy
turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

35. Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ darbuotojy darby saugos taisykliy
reikalavimy laikymasi. Jei nelaimingas atsitikimas jvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingg
atsitikima tiria ir jtraukia j apskaita Rangovas.

VIII SKYRIUS
RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

36. Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas,
priemones bei visas jy sudedamasias dalis, Rangovas suteikia Statybos jstatymo nuostatose ir
Sutartyje nustatytg garantinj terming.

37. Nutraukus Sutart] joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra
suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

38. Rangovas per UZsakovo nustatyta termina (iki 10 (desimties) kalendoriniy
dieny) savo saskaita remontuoja ir (arba) pakeitia tinkama ta darby dalj, kuri neatlaiko
eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu bidu pagristai UZsakovo nustatoma kaip neatitinkanti
Sutarties sglygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per UZsakovo nustatytg terming
po UZsakovo raSytinio prane§imo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar
keisti tinkama trikumy turingia darby dalj ir yra atsakingas uz bet kokia Zala, kurig gali
tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba jy istaisymas.

39. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per nustatyta terming arba
nepasalina Siy trikumy per UZsakovo nustatyta termina (tadiau visais atvejais ne ilgiau nei per
protinga, pagristai tam reikalingg laiko tarpa), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir sgskaita pats

ba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis pagalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés
atlyginti visus UZsakovo patirtus su tritkumy $alinimu susijusius nuostolius.

: =
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40. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, tos darby dalies
garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie
defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visigko defekty paSalinimo garantinis
terminas yra m laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

41. Subrangovo suteiktos darby garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir
UZsakovui. UZsakovas turi teise savarankidkai kreiptis tiek per Rangova, tiek tiesiogiai j
subrangovg dél §iy garantijy jgyvendinimo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

42. Abiejy Saliy pasiraSyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turéti privalo)
Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia
UZsakovui Sutarties 22.6 papunktyje nurodyts Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki
2019-09-16. Nepateikus Sutarties 22.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis nejsigalioja.
Jeigu sutarties galiojimas nereikalaujamas, kaip nurodyta Sutarties 22.6 papunktyje, sutartis
jsigalioja nedelsiant po sutarties pasiragymo.

43. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidZia $aliy nuo visisko Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo. 4

44. Sutartis gali biiti nutraukiama prie§ terming rasytiniu Saliy susitarimu ir
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

45. D¢l Sutarties salygy paZeidimy (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka darbus taip
létai, kad Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 25 punkte nurodytg terming
tampa nebejmanoma, ir (ar) darbus atlicka nekokybitkai, ir (ar) per Uzsakovo nurodytg
laikotarpj nepaalina trikumy) Sutartis gali biiti nutraukiama vienaSaliskai, praneSus apie
Sutarties nutraukimg kitai Saliai rastu pries 14 kalendoriniy dieny. Vienasalitkai nutraukus
Sutartj, kaltoji Salis atlygina kitai $aliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. J eigu
Rangovas nevykdo Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir (ar) UZsakovas nutraukia Sutart] dél
Siame punkte nurodyty paZeidimy ar nesant UZsakovo kaltés Sutart] viena$ali$kai nutraukia
Rangovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teisg¢ i Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo
uZtikrinima.

X SKYRIUS
KITOS SALYGOS

46. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamos Viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

47. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai raSytin] pra§yma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZiandiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita 3alis motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo pradymo
pateikimo dienos. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie Kkeitimai
iforminami raSytiniu abiejy 3aliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

48. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu

lssu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Viesujy pirkimy jstatymu, statybos
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techniniais reglamentais, nustatandiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisés
aktais,

49. I3kilusius ginCus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybomis, o
nesusitarusios — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

50. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galia turiniais egzemplioriais ir
iteikiama po vieng abiem 3alims.

51. Apie juridinio asmens adreso, rekvizity pasikeitima $alys turi pranesti viena
kitai per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Salis, nevykdanti io jsipareigojimo, negali
reiksti pretenzijy, jog negavo prane§imy, saskaity, siysty paskutiniu jos nurodytu adresu.

52. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besalygikai isipareigoja sudaryti
UZsakovo jgaliotiems atstovams galimybe susipaZinti su visais Rangovo disponuojamais
dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

53.1. II auksto patalpy planas,1 lapas.

53.2. Patalpy Nr. 63, 64 ir 65 lokalinés samatos, 9 lapai

53.4 Tiekéjo vadovaujanéiy specialisty ir asmeny, atsakingy uZ sutarties
vykdyma, sarasas, 1 lapas

53.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti darby sgradas (pridedama, jei
pasitelkiami subrangovai).

XI SKYRIUS
SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

Rangovas UZsakovas

UAB ,,Urbasta“ Kauno Antano Martinai¢io dailés mokykla
Vokieéiy g. 39 g. Kaunas Sv. Gertriidos g. 33, 44283 Kaunas

Tel. Faks. 8 687 55535 Tel/fax. 8(37)203534

Imonés kodas 302514494 Imonés kodas 190144072

PVM kodas LT100005733011 E-paStas info@kamdaile.lt

E-pastas: g.skorupskas@urbasta.lt A/s LTO03 4010 0425 0023 7990
LT417300010122401872 Luminor Bank

Bankas: SWEDBANK
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