PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. liepos 8 Nr. 53 — F§
Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710442, atstovaujama,

administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojanCios administracijos direktoriy Zitos

Ringelevitienés, veikiancios pagal Utenos rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau —

»UZsakovas®), ir UAB ,,ROKMELSTA®, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikianéio

pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Projektuotojas®), toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas

atskirai — ,,Salimi*, atsizvelgdami j tai, kad:

(A) Utzsakovas ketina Projektuotojui pavesti atlikti Utenos rajono Lelitny ir VyZuony k. v.
melioracijos grioviy ir juose esanciy statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m. lia¢iy, remonto
techninio darbo projekto parengimo paslaugas;

(B) Projektuotojas jsipareigoja vykdyti prisiimtas pareigas atsakingai, laikydamasis profesiniy
standarty bei UZsakovo reikalavimy;

(C) Projektuotojas pareiSkia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
dalis;

(D) Salys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis mformacua vykdydamos $ig Sutartj
ir (arba) jos pagrindu sudarytas sutartis su trediaisiais asmenimis. Salys susitaria, kad
Sutartyje nurodytos Projektuotojo pareigos sudaro visy Sioje Sutartyje jo nustatyty
jsipareigojimy neatsiejamga dalj ir kuriy tinkamo vykdymo UZsakovas turi teise reikalauti
bendraja tvarka;

susitaré ir sudaré $ig Statinio projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi.

Sutarties savokos

Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama §vendiy
diena.

Paslaugos — Utenos rajono Leliny ir VyZuony k. v. melioracijos grioviy ir juose esanéiy statiniy,
nukentéjusiy nuo 2017 m. lifi¢iy, remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos, kurias
pagal Sutartj privalo suteikti Projektuotojas laikantis Sioje Sutartyje nustatyty salygy.

Paslaugy pnemlmo - perdavimo aktas — dokumentas, kuriame nurodomos perduodamos
paslaugos ju kiekis, kaina, laikotarpis. Siuo dokumentu jforminamas tinkamas Paslaugy
priémimo-perdavimo faktas.

Rastu reiSkia bet kokig informacijos 1sra1ska ZodZiais arba skai¢iais, kurig galima perskaltytl
atgaminti ir perduoti. Sis terminas apima ir elektroninémis priemonémis perduota ir saugoma
informacija.

Sutarties kaina — suma, kuri turi biiti sumokeéta Projektuotojui uZ savalaikj, tinkamai bei pagal
Sutart] suteiktas Paslaugas, jskaitant visus mokesc¢ius ir kitas Projektuotojo patiriamas su Sutarties
vykdymu susijusias i§laidas, jskaitant iSlaidas dél saskaity-faktiiry ir kity atsiskaitymo dokumenty
pateikimo naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita“.

Sutarties verté - pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé iSraitka, skai¢iuojama be PVM.
Techninis darbo projektas — numatyty remontuoti melioracijos statiniy techninio darbo projekto
etapas, kuris parengiamas kaip vientisas dokumentas su melioracijos statiniy techniniam darbo
projektui biidingomis dalimis arba atskirais sprendiniais Techniniam darbo projektui detalizuoti.



1.

Sutarties dalykas ir objektas

1.1. Sutarties pavadinimas — ,,Utenos rajono Leliliny ir VyZuony k. v. melioracijos grioviy ir

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

juose esanéiy statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m. lii€iy, remonto techninio darbo
projekto parengimas®.

Sutarties dalykas - Projektuotojas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe parengia
techninj darbo projekta ,,Utenos rajono Leliiiny ir VyZuony k. v. melioracijos grioviy ir
juose esanéiy statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m. litifiy, remontas* pagal pateiktg
Technine specifikacijg (Sutarties priedas Nr.1), istatymuose, kituose teisés aktuose, statybos
techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties ir kokybés projektinés dokumentacijos
visumg, jg suderina su kompetentingomis institucijomis, bei parengta projekta pateikia
ekspertizei (toliau — Paslauga), o UZsakovas jsipareigoja priimti Projekting dokumentacijg ir
tinkamai apmokéti uZz Projektuotojo atliktas Paslaugas. UZsakovas nuo pat Sutarties
jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Projektuotojas vykdo nustatytas pareigas ir turi teise
reikalauti jas tinkamai vykdyti.

Paslaugos apraSomos Sutarties objekto techninéje specifikacijoje, kurig UZsakovas pateikia
sudarydamas §ig Sutartj ir kuri yra neatskiriama §ios Sutarties sudétiné dalis (toliau —
Techniné specifikacija).

Sutarties objektas - Utenos rajono Leliiny ir VyZuony k. v. melioracijos grioviy ir juose
esanéiy statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m. lii€iy, remonto techninio darbo projekto
parengimas — 1 vnt. Projektuotojas atlieka tokias Paslaugas:

suderina su UZsakovu statinio techniniy ir technologiniy sprendiniy koncepcija ir po
suderinimo parengia techninj darbo projekts, i kurj jeina statinio bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy techninés ir ekonominés charakteristikos
statinio projekto dalims, techninés specifikacijos, statybos darby kiekiy Ziniaras&iai,
sgmatos, kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiSkinamasis rastas, skai¢iavimai, bréZiniai)
tokios apimties, kad ji biity pakankama techninio darbo projekto paskiréiai jgyvendinti ir
atitikty auk$Ciausius projektavimo paslaugy rinkoje Siuo metu taikomus profesinius
standartus;

1.4.2. suderina techninj darbo projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka bei

jsipareigoja projekto eksperto i§vadoje nurodytas klaidas ar triikumus savo léSomis pasalinti
per 7 darbo dienas nuo Ekspertizés akto i¥vados gavimo dienos, kol bus gauta teigiama
techninio darbo projekto ekspertizés i$vada, leidZianti tvirtinti projekts.

1.4.3. pateikia techninj darbo projekta savivaldybés administracijai tvirtinti;
1.4.4. atlieka kitas paslaugas, detaliai apraSytas Techningje specifikacijoje.

1.5.

1.6.

Salys konstatuoja, kad Projektuotojui parengus statinio techninj darbo projekts ir atlikus
kitus pagal normatyvinius statybos dokumentus buitinus veiksmus, jeigu bus pateikti
pasitlymai techninj darbo projekta i§ dalies pakeisti arba papildyti, jvykdys savo sgskaita
techninio darbo projekto pakeitimus arba papildymus nevirSijant paslaugos teikimo termino.
Projektavimo paslaugy trikumy taisymas néra pagrindas pratesti Projektavimo Paslaugy
atlikimo termina.

Projektuotojas, perduodamas pagal $ia Sutartj atlikty projektavimo paslaugy rezultata,
patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir
(arba) butinos priemonés, medZiagos ir (arba) konstrukcijos elementai, biitini UZsakovui
siekiant tinkamai ir racionaliai suremontuoti ir naudoti Statinj. Tuo atveju, jeigu atliekamy
remonto darby metu paaiskés, kad kurie nors i§ jy nebuvo numatyti Projektuotojo
parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba) butini tam, kad Statinj bty galima
suremontuoti ir (arba) Statinj eksploatuoti pagal paskirtj, Projektuotojas savo léSomis,
atsizvelgdamas j UZsakovo pastabas ir nurodymus, papildo projektinge dokumentacijg ir
suderina atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés akty nustatyta
tvarka arba atlygina UZsakovui nuostolius, kurie bus Uzsakovo patirti jam savo sgskaita
iftaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos ir (arba) jos dalies trikumus,
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derinant projektinés dokumentacijos pakeitimus su valstybés kompetentingomis
institucijomis, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys statybos kasty pabrangimas.
2.  Saliy teisés ir pareigos

2.1. Utzsakovas privalo:

2.1.1. apmokeéti Projektuotojui uZ tinkamai atliktas Paslaugas ar jy organizavimg Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

2.1.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galinCiy trukdyti tinkamai jvykdyti
projektavimo paslaugas, atsiradima;

2.1.3. ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo S$ios Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
Projektuotojui dokumenty, suteikianéiy UZsakovui teise uZsakyti statinio projektavimo
paslaugas, kopijas, kitus techniniam darbo projektui parengti bei suderinti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai rastu jspéti UZsakovg ne véliau kaip per 10 dieny po
Sutarties pasira§ymo dienos, ra§tu nurodydamas konkre€iai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty buti pateikti, neatlikes Sios pareigos nustatytais terminais
Projektuotojas praranda teis¢ remtis minétomis aplinkybémis norédamas pagrjsti
projektavimo paslaugas termino pratgsimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo.

2.1.4. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Projektuotojo praS8ymo gavimo dienos
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy atlikimu;

2.1.5. i§ Projektuotojo gautg techninj darbo projekta naudoti tik Sutartyje numatytais tikslais, be
Projektuotojo sutikimo neskelbti tretiesiems asmenims techninio darbo projekto paslaugy
rezultaty duomeny; '

2.1.6. i§ Projektuotojo gaves pranesima apie pasirengima perduoti UZsakovui Sutartyje nurodyta
statinio techninj darbo projekta, nedelsiant pradéti atitinkamai $iy Paslaugy priémima;

2.1.7. bendradarbiauti su Projektuotoju ir padéti jam rengiant statinio techninj darbo projekts.

2.2. Uzsakovas turi teise: )

2.2.1. reikalauti i§ Projektuotojo jvykdyti Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus;

2.2.2. kontroliuoti ir priziiréti Projektuotojo atliekamas projektavimo Paslaugas pagal
galiojanéiuose normatyviniuose dokumentuose juy kiekiui ir kokybei nustatytus
reikalavimus;

2.2.3.esant Projektuotojo Paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams, UZsakovas
turi teise reikalauti jy paSalinimo;

2.2.4. projektavimo bei Statinio (remonto) darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas
savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢iancius
Statinio projektiniy sprendimuy;

2.3. Projektuotojas jsipareigoja: 7

2.3.1. atlikti Paslaugas pagal Sios Sutarties, taip pat pagal Techninéje specifikacijoje ir kituose
pradiniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. Nuo Techninés specifikacijos
Projektuotojas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys rastu;

2.3.2. rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip
pat projekte nustatytas naudoti statybines medziagas;

2.3.3. atlikti ir pateikti UZsakovui Paslaugas Sutarties 3.2. punkte nustatyta tvarka ir terminais.
Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty paslaugy atlikimo terminai,
Projektuotojas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkre¢ias prieZastis bei nurodyti paslaugy atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo
priemones; vykdydamas projektavimo Paslaugas ir su tuo susijusius veiksmus, savo rizika
privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty terminy;




2.3.4. garantuoti, kad, jei Statinys bus suremontuotas esant su UZsakovu ir Projektuotoju rastu
suderintais nukrypimais nuo pradinio techninio darbo projekto, neiskils jokiy nuo
Projektuotojo priklausanéiy arba su netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy klitiéiy
Statinio pripaZinimui tinkamu naudoti pagal Lietuvos Respublikos normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus;

2.3.5. atlikdamas Paslaugas, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba)
Statybos valdytoju, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su $ios Sutarties objektu susijusiais
klausimais; bendradarbiauti su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus
pastebétus techninio darbo projekto trukumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus;

2.3.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengts techninj darbo projekta bei techninéje
specifikacijoje nurodyta jo kopijy skaic¢iy perduoti UZsakovui;

2.3.7. paskirti projekto vadova;

2.3.8. kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma, paskirti
projekto dalies vadovus, turin¢ius reikiamg kvalifikacija:

2.3.9. atlikdamas bet kokj techninio darbo projekto pakeitima, i§ anksto rastu jj suderinti su
Uzsakovu. Jeigu techninio darbo projekto pakeitimo iniciatorius yra UZsakovas, jis privalo
rastu informuoti Projektuotoja apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus, ir dél to
sudaryti su Projektuotoju papildoma susitarima, kuriame nurodomi techninio darbo projekto
pakeitimo paslaugy terminai, kaina ir mokéjimo tvarka (i8skyrus neesminius techninio darbo
projekto pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja didelés apimties paslaugy). Jeigu techninio
darbo projekto pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo ra$tu informuoti
UzZsakovg ir Statybos valdytoja apie numatomus pakeitimus ir gauti rastiskg UZsakovo
sutikimg dél numatomy pakeitimy atlikimo. Vykdydamas techninio darbo projekto
pakeitimus, Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre¢iu
pakeitimu;.

2.3.10. $ioje Sutartyje nustatyty projektavimo paslaugy atlikimo metu savo iniciatyva organizuoti
susirinkimus, kviesti j §iuos susirinkimus UZsakovo atstova ir derinti su jais §ioje Sutartyje
numatytus projektinius sprendinius;

2.3.11. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia su
Sios Sutarties vykdymu;

2.3.12. pareikalavus UZsakovui, pateikia UZsakovui rastiSkg ataskaita apie pagal §ig Sutartj atliktas
paslaugas;

2.3.13. imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami
ir (arba) potencialis triikumai, dél kuriy Statyba nebiity uZbaigta ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uzbaigimo dokumente ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo biti lojalus
Uzsakovo valdytojui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity
Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé
netinkamas ir (arba) nei$samus Projektuotojo parengtas projektas arba jo priedai;

2.3.14. perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy
teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis,
suteikiant teis¢ UZsakovui disponuoti kiiriniais jo nuoZiiira ir (arba) Kitaip realizuoti turtines
teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad &iame punkte nurodytos
autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné
dokumentacija arba jos dalis bus perduota Projektuotojo UZsakovui $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka. Projektuotojas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo sumokéti
Projektuotojui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j
karinius (projekting dokumentacija i pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte
nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam teis¢ savo
iniciatyva keisti projektine dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projektuotojo
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parengtus dokumentus be atskiro Projektuotojo kaip kirinio autoriaus sutikimo, naudoti
projekta savo nuoZiiira, atlikti projekto prieZitra.

2.3.15. atlikti ir (arba) organizuoti paslaugy atlikima pagal tvarks ir salygas, apibréZtas Sutartyje.
UZsakydamas treéiyjy juridiniy ir (arba) fiziniy asmeny paslaugas , Projektuotojas visiskai
atsako uZ juos UZsakovui;

2.3.16. teikdamas paslaugas, Projektuotojas turi uZtikrinti reikiama darbuotojy kvalifikacija.

2.3.17. Paslaugy teikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy melioracijos, statybos ir
projektavimo normatyviniy dokumenty reikalavimus;

2.3.18. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gaves i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Si sutarties salyga yra esmine;

2.3.19. per jmanomai trumpiausius terminus, bet ne ilgiau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo
projekto ir ekspertizés i§vados pateikimo dienos privalo iStaisyti techninio darbo projekto
ekspertizés atlikimo metu pareikstas pastabas (jei tokiy yra) ir iStaisytg projektg nedelsdamas
suderinti norminiy teisés akty nustatyta tvarka;

2.3.20. pradédamas ir atlikdamas Paslaugas, i¥siaiSkinti UZsakovo pageidavimus bei atsizvelgti j
jo pastabas bei pasitilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad biity projektuojama pagal
Uzsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojanCiomis normomis ir taisyklémis, bei
statybos techniniu reglamentu.

2.3.21. Uzsakovui reikalaujant, ji apriipinti su Paslaugomis susijusia informacija, skaitmeniniais
PDF ir TIF formato bréZiniais.

2.3.22. kilus abejoniy dél techninés specifikacijos, rastu kreiptis j UZsakovg dél jos patikslinimo.
2.3.23. kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys, jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

2.4. Projektuotojas turi teise:

2.4.1. teikti UZsakovui pasitilymus dél Statinio projektavimo darby principiniy sprendimy tiek,
kiek sitilomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir biity
ckonomiSkai optimaliis bei naudingi Statinio statybos salygoms sudaryti. Projektuotojas
pirmiau paminétus pasifilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo jrodymus
pateikia UZsakovui raStu. UZsakovas susipaZjsta su pasifilymais per 5 kalendorines dienas
po Projektuotojo atitinkamo pasifilymo gavimo momento ir informuoja Projektuotoja apie
savo sprendima;

2.4.2. Projektuotojas turi teis¢ gauti UZsakovo apmokéjima uZ tinkamai atliktas projektavimo
Paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

Pastaba 2.4.3.1. punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subteikéjai.

2.4.3. Projektuotojas dalj Paslaugy gali perduoti subteikéjams. Projektuotojas yra atsakingas uz
subteikeéju, igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uz
savo paties veiksmus ar neveikimg. Informacija apie subteikéjg (-us):

2.4.3.1..UAB ,,PanevéZio hidroplanas®, Kranto g. 9-1, Paneveézys.

2.4.3.2. Sutarties vykdymo metu Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui pranesti apie kei¢iamus
subteikéjus, jeigu raStu Projektuotojo subteikéjai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo
stadijoje. Kartu su informacija apie naujus subteikéjus Projektuotojas pateikia ir subteikéjo
paSalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nebuvima, ir kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus (jei pafalinimo pagrindai
ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka
bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta
paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Projektuotojas per UZsakovo nustatyta
terming minéta subteikéja pakeisty kitu, reikalavimus atitinkanc¢iu subteikéju. Subteikéjo
keitimas rastu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono savivaldybés
administracijos Vie$yjy pirkimy skyriaus vedéju.




3.

Paslaugy atlikimo terminai ir kaina

3.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasira$ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty valdymo

3.2.

3.3.
3.4.

sistemoje dienos. Sutarties pabaiga - po 4 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo.
Projektuotojas jsipareigoja projektavimo Paslauga pradéti kita darbo dieng po Sutarties
jsigaliojimo dienos ir atlikti ne véliau kaip per 2 ménesius, pagal Sutarties Saliy suderinta
kalendorinj projektavimo darby grafika (Priedas Nr. 2), kuris pateikiamas sutarties
pasira§ymo diena, ir yra neatskiriama Sios Sutarties dalis, parengti techninj darbo projekta
(projektas turi biti pataisytas pagal ekspertizés pastabas (jeigu tokiy yra) ir perduoti
UZsakovui.

Projektuotojas Paslaugg turi teisg uzbaigti anksc¢iau sutarto termino.

Sutarties kaina be PVM - 2782,64 EUR (du tikstan¢iai septyni $§imtai astuoniasde$imt du
eurai, 64 ct), PVM sudaro - 584,35 EUR (penki §imtai aStuoniasdeSimt keturi eurai, 35 ct),
bendra Sutarties kaina su PVM - 3366,99 EUR (trys tikstanciai trys §imtai SeSiasdeSimt 3esi
eurai, 99 ct).

3.5. Uzsakovas uz suteikty Paslaugg jsipareigoja sumokéti 3.4. punkte nurodytg fiksuotg kaina.
3.6. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Sutarties atlikimg numatytas uzmokestis ir Projektuotojas

3.7.

neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir$ijan¢iy bendrg Sutarties kaina. Salys taip
pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biiti keiiama.
Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.8. Projektuotojas PVM saskaita — fakttira arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia

3.9.

naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Apmokéjimas vykdomas pagal Projektuotojo pateikta PVM sgskaitg — faktiirg arba kitg
atsiskaitymo dokumenta ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaitos —
faktiiros arba kito atsiskaitymo dokumento gavimo ir paslaugy perdavimo - priémimo akto
pasira§ymo dienos. PVM saskaitoje — fakturoje arba kitame atsiskaitymo dokumente
nurodomas Sutarties pavadinimas, data, numeris, paslaugos pavadinimas, faktiskai tinkamai
atliktos paslaugos apimtis. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo
diena UZsakovo banke.

3.10. Sutarties kaina dél kainy lygio ir PVM dydZio keitimo nebus perZitirima ir perskai¢iuojama.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

Paslaugu perdavimas ir priémimas

Paslaugy bei projektinés dokumentacijos perdavimas vykdomas Salims pasirasant paslaugy
perdavimo — priémimo aktg. .

Paslangy bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia
UZsakovui paslaugy pasira§yti perdavimo - priémimo aktg. UZsakovas § Paslaugy
perdavimo - priémimo akta per 5 darbo dienas privalo pasira8yti ir graZinti Projektuotojui.
Atsisakius priimti Paslaugas, UZsakovas per pirmiau nurodyta terming privalo pateikti
Projektuotojui motyvuota atsisakymg priimti Paslaugas. Jei per § terming UZsakovas
nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam biitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais
dokumentais terminas, laikoma, kad i Paslauga atlikta tinkamai ir UZsakovas jg priima.
Suteikes Paslaugas pagal Sutarties 1.2 punkts, Projektuotojas pateikia UZsakovui 2 (du)
faktiskai, kokybiskai ir tinkamai bei laiku suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo akto
egzempliorius, kurj abi Sutarties 3alys suderina ir nenustaCius trikumy, pasiraso jj, i¥skyrus
atvejus, jeigu:

Projektuotojas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokia nors Paslaugy
dalj arba Sutarties jsipareigojimg, apie kurj jam tinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu
atveju Projektuotojas turi reikalauti paSalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus
Paslaugy trikumus;



4.3.2. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy perdavimo - priémimo akto gavimo

dienos, motyvuotai rastu atmeta pateikta Paslaugy perdavimo - priémimo aktg;

4.3.3. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 4.3.1. punkte nustatyta terming Projektuotojo pateikto

Paslaugy perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZaséiu,
turi biiti laikoma, kad Projektuotojas pateiktame Paslaugy perdavimo - priémimo akte
nurodyta konkrecia Paslaugos dalj atliko tinkamai.

4.4. Uzsakovui atsisakius priimti Paslauga ir nepasiraSius paslaugos perdavimo — priémimo akto,

4.5.

Salys per 5 (penkias) darbo dienas suraSo Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi
Paslaugy trikumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus
Projektuotojas pasalina savo jégomis ir saskaita.

UZsakovas turi teis¢ pareiksti Projektuotojui pretenzijas dél jau priimty projektavimo
Paslaugy ar veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny po perduoty Paslaugy duomeny
neatitikimo pastebéjimo dienos.

5. Autoriy teisés, patentai

5.1

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Projektuotojas neturi teisés be atskiro radytinio UZsakovo sutikimo perleisti statinio techninj
darbo projekta bet kuriam tre¢iajam asmeniui.

Projektuotojas be atskiro raytinio UZsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
statinio techninio darbo projekto ar atskiry jo daliy, projektuodamas kitus objektus,
skelbdamas apie atliktas Paslaugas visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas
savo Paslaugas ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal §ig Sutartj dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo $ios Sutarties jvykdymo dienos.

§aliq atsakomybé

Projektuotojas, véluodamas jvykdyti techninio darbo projekto parengimo sutartinius
isipareigojimus, per Sutartyje 3.2. punkte nustatyta terming, privalo sumokéti UZsakovui uZ
kiekvieng uZdelstg dieng nuo paZeidimo dienos 0,02 % (dvi Simtasias procento) dydZio
delspinigius, skaiCiuojamus nuo Sutarties vertés.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai pateikia UZsakovui Sutarties 1.2. punkte
minétus projektavimo dokumentus su klaidomis, Projektuotojas privalo ne véliau kaip per
30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakovo pareikalavimo iSsiuntimo dienos, sumokéti UZsakovui
10 % (de$imt procenty) nuo Sutarties vertés dydZio bauda.

Jeigu Projektuotojui uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma yra paskai¢iuoti delspinigiai
ir/ar bauda, bei Projektuotojas per 14 dieny nuo UZsakovo saskaitos-faktiiros i¥siuntimo
dienos nesumoka, UZsakovas i§skai¢iuoja delspinigius i§ Projektuotojui mokétiny sumy u
atliktas projektavimo Paslaugas.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako UzZsakovui uZ pastarajam padarytus
nuostolius dél Projektuotojo parengtame techniniame darbo projekte atsiradusiy klaidy,
kurias salygojo tai, kad Projektuotojas nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
riipestingumo standarty. !

UzZsakovas, véluodamas sumokéti Sutartyje nustatytais terminais Projektuotojui uz pagal
Sutartj suteiktas Paslaugas, moka Projektuotojui uz kiekvieng uZdelstg dieng 0,02 % (dvi
Simtasias procento) dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos.

Uzsakovas, véluodamas daugiau kaip 60 dieny sumokéti Sutartyje nustatytais terminais
Projektuotojui uZ pagal Sutartj suteiktas Paslaugas, privalo ne véliau kaip per 60
(Sesiasdesimt) dieny nuo Projektuotojo pareikalavimo iSsiuntimo dienos, sumokeéti 10 %
(desimt procenty) nuo Sutarties vertés dydZio bauda.

Delspinigiai negali vir§yti 30 % bendros Sutarties kainos.



6.8.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita dieng, pasibaigus sutartam terminui, ir baigiami
skai¢iuoti, jvykdZius atitinkamus jsipareigojimus.

6.9. Vadovaujantis LR CK 6.54 straipsnyje nustatyta tvarka, Sutarties mokéjimus sumokéjus
pavéluotai, pirmiausia padengiami delspinigiai, baudos ir tik po to padengiama likusi skola.
Netesyby (baudy, delspinigiy) pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas
neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties pazeidimy
pasalinimo.

Sutarties nutraukimo salygos

Utzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukima
praneSdamas Projektuotojui prie§ 30 (trisdesimt) dieny.

Jei § Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
jsipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i8skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal
savo esme lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, ginéy
sprendimo.

Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta ra$ytiniu abiejy Saliy susitarimu ar kitais
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Projektuotojui tik i§ dalies jvykdZius techninio
darbo projekto parengimo paslaugas, UZsakovas ir Projektuotojas jsipareigoja sudaryti
atlikty paslaugy perdavimo - priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atlikty
paslaugy faktine padétj ir jvykdyti atitinkama tarpusavio atsiskaitymas.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos j Jegos (force ma_]eure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos c1v111m kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveiki j isipareigojimy vykdymui.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdytl

prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prie-
voles. Nenugahma jeéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsi¥velge, t. y. Lietuvoje pasitai-
kancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitimg, stabdymg (truk-
dyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél

nenugalimos jégos (force majeure).

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Sutarties jvykdyma uZtikrinanéio dokumento pateikti nereikalaujama.

10.

10.1.

Bendrosios nuostatos

Visi tarp Saliy iskylantys ginai ar pretenzijos dél Sios Sutarties pirmiausia sprend#iami
geranoriskai deryby biidu, vadovaujantis sagZiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
Negalint i§spresti gino geranoriskai, toks gin€as ar pretenzijos perduodamos ir galutinai
i§sprendZiamos kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.



10.2. Neesminés Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buiti kei€iamos tik VieSuju
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
iforminami $aliy rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

10.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Projektuotojas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku
atlikty Paslaugy ir visus su Paslaugomis susietus duomenis bei dokumentacijg, o UZsakovas
juos priima ir pasira$o Paslaugy ir su jomis susiety duomeny bei dokumentacijos perdavimo
— priémimo akta bei apmoka uZ atliktas Paslaugas $ioje Sutartyje numatyta tvarka.

Sutartis galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

10.4. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siuniami faksu, elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais Uzsakovo ir (ar)
Projektuotojo atstovams siunciant kurjeriniu pa$tu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis
nedelsdama, tafiau ne véliau kaip per 5 (penklas) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra$tu informuoja kita Salj. Kol aple pas1ke1tus; adresq nustatyta tvarka
nebuvo prane$ta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai ir (ar) praneSimai yra laikomi gautais
esant normaliai jvykiy eigai.

10.5. Salys susitaria, kad & Saliy pasira$yta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar
elektroniniu pastu turi juriding galia, kol Projektuotojas ir UZsakovas persiundia Sutarties
originala.

10.6. Pasirasius Sutartj, nuo Paslaugy pradZios iki jy pabaigos Paslaugy teikimui organizuoti bei
Sutarties vykdymo kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:

10.6.1. Projektuotojo atstovas Techninio darbo projekto vadovas — Raimondas Kiudulas.

10.6.2. Uzsakovo atstovas, uZ Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — Sigitas Urbonas tel. (8 389)
435 33.

10.6.3. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Jiraté Casiené, tel.
(8 389) 435 15.

10.6.4. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutartles administravimg —Raimonda Jankauskiené tel.
(8 389) 640 10.

10.7. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

10.8. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais, bet esant neai$kumy ir (ar)
priestaravimy, juos ifaiskina UZsakovas.

10.9. Sios Sutarties Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, priimama rizika ir rizikos pasekmes,
priéme ja kaip atitinkancia jy tikslus bei valios, ir tai paliudydamos bei niekieno neveréiamos
pasirasé $ig Sutartj pirmiau nurodyta diena 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, kuriy
kiekvienas turi vienoda juriding galig. Sutarties Salys turi po viena Sios Sutarties
egzemplioriy.

10.10. Si Sutartis yra vie$a.

10.11. Sutarties Salys sutare, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.4-3.10,
5.1-5.3, 6.1-6.9, 7.1-7.4, 8.1-8.3, 9.1, 10.1-10.5, 10.10 punktuose yra esminés ir néra
kei¢iamos.

10.12. Sutarties priedai yra laikomi neatskiriamomis ir sudedamosiomis $ios Sutarties dalimis. Prie
Sios Sutarties yra pridéti Sie priedai:.

10.12.1. Techniné specifikacija ,,Utenos rajono Lelitiny ir VyZuony k. v. melioracijos grioviy ir

juose esanéiy statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m. liti€iy, remonto techninio darbo projekto

parengimas®“— Priedas Nr. 1, 4 lapai.



10.12.3. Projektavimo paslaugy atlikimo grafikas, priedas Nr. 2, 1 lapas.

11. Saliy rekvizitai ir parasai:
UZsakovas

Utenos rajono savivaldybés administracija

Utenio a. 4 , 28503 Utena

Istaigos kodas: 188710442

Ne PVM mokétoja

A.s. LT52 7181 1000 0213 0869

AB Siauliy bankas, banko kodas 71811
Tel. (8 389) 616 00

Faksas (8 389) 616 15

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktoriy
Zita Ringelevi¢iené

UG ROt

L I

(parasas, data)

Projektuotojas

UAB ,,ROKMELSTA*

Durpyno g. 2, Kavoliskio km., 42345
Rokiskior.

Imonés kodas: 173726394

PVM kodas: LT737263917

A.s. LT70 7044 0600 0307 7424

AB SEB bankas

Tel. (8 458) 680 03

EL p.: info@rokmelsta.lt

Direktorius

S

Viesujy pirkimy shvriass vyr. spocialists,

atliekan Fsgmiatk vedijo funkcijas
.r . .\
J m}g& n/c'],/ ’

20189305
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Priedas Nr. 1 f
2019 m. hepos d.
Sutarties Nr. . Qv& %’

TECHNINE SPECIFIKACIJA

UTENOS RAJONO LELIUNU IR VYZUONU K. V. MELIORACIJOS GRIOVIY IR
JUOSE ESANCIU STATINIU, NUKENTEJUSIU NUO 2017 M. LIUCIU, REMONTO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

1. Utenos rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas) numato jsigyti Utenos rajono
Lelitiny ir VyZuony k. v. melioracijos grioviy ir juose esan¢iy statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m.
liu¢iy, remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugg ir nustato salygas Sios paslaugos
atlikimui.

2. Objektas - techninio darbo projekto ,,Utenos rajono Lelitiny ir VyZuony k. v. melioracijos grioviy
ir juose esanéiy statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m. liii¢iy, remontas“ parengimas.

Objekto vieta — Utenos rajonas, Leliliny ir VyZuony k. v., Aukstakalnio v.s., AZugiriy, Dusyniy,
Karalinavos, Liveikiy ir Starky kaimy teritorijos.

Remontuojamy grioviy - up. Versmynas (t.p. 30+00-41+00), V-7 (t.p. 0+00-12+00), V-2-2 (V-4)
(t.p. 10+50-30+00), up. ESerinis (t.p. 0+00-4+00), GR. Nr.1 (t.p. 0+00-12+60) ir G-2 (t.p.0+00-7+60)
- bendras ilgis- apie 6,670 km.

3. Pagrindiniai reikalavimai, atlickant Paslaugas:

3.1. rengiant techninj darbo projekta, turi buti atliktas detalus melioracijos statiniy biiklés tyrinéjimas,
grioviuose esanciy pralaidy ir Zio€iy esamos biklés jvertinimas, numatytas jy atnaujinimas ar
pakeitimas, numatytas grioviy atkarpy dugno valymas, augmenijos paSalinimas, bei numatytos
prevencinés ir poveikio su§velninimo priemonés, susijusios su ilgalaikémis liitimis ir polaidZiu, bei
atsparumu klimato kaitoms.

3.2. Pagrindinés techninio darbo projekto sudedamosios dalys:

3.2.1. aiskinamasis rastas;

3.2.2. vietovés schema;

3.2.3. inzineriniai-geologiniai tyrin¢jimai;

3.2.4. esamos padéties analize;

3.2.5. grioviy ir jy statiniy, kity melioracijos ir hidrotechniniy statiniy tyrinéjimy ataskaita;

3.2.6. reperiy katalogas;

3.2.7. techniniy sprendimy pagrindimas;

3.2.8. techninés specifikacijos;

3.2.9. darby, medZiagy ir mechanizmy poreikio Ziniara$¢iai;

3.2.10. detali statybos darby samata;

3.2.11. planas M 1:2000;

3.2.12. grioviy profiliai;

3.2.13. melioracijos ir hidrotechniniy statiniy techniniai bréZiniai;

3.2.14. projekto suderinimy sarasSas. '

3.3. Reikalavimai projektinei dokumentacijai:

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis projekty rengimo tvarka reglamentuojandiais
norminiais aktais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga", MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas”,
MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MTR 1.12.01:2008
»Melioracijos statiniy techninés prieZidiros taisyklés”, MTR 1.07.01:2015 ,,Melioracijos statiniy
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statybg leidZiantys dokumentai”, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu bei §ia technine specifikacija.

3.4. Projekto dalies sprendiniai turi atitikti projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, kity teisés akty, reglamentuojanéiy
projektinés dokumentacijos rengimo, reikalavimus.

3.5. Paslaugos teikéjas isipareigoja projekto eksperto iS§vadoje nurodytas klaidas ar triikkumus savo
leSomis padalinti per 7 darbo dienas nuo Ekspertizés akto i§vados gavimo dienos, kol bus gauta
teigiama techninio darbo projekto ekspertizés i§vada, leidZianti tvirtinti projekts.

3.6. Paslaugy atlikimo terminas - 2 ménesiai nuo Sutarties jregistravimo dienos.

3.7. Paslaugy teikéjas turi pateikti UZsakovui techninj darbo projekta 4 egz. popieriniame variante
iriStose bylose ir 4 egz. CD skaitmeninéje laikmenoje, jra§ytg PDF formatu.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, UAB ,,Rokmelsta*
pavaduojanti administracijos direktoriy Direktorius
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VieSojo pirkimo ,,Utenos ra_;ono Lelitny ir
VyZuony k. v. melioracijos grioviy ir juose esantiy

statiniy, nukentéjusiy nuo 2017 m. liadiy, remonto

darbai* pirkimo dokumenty 3 priedas

PASIULYMAS MAZOS VERTES PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BUDU
»UTENOS RAJONO LELIONY IR YYZUONY K. V. MELIORACLIOS GRIOVIU IR
JUOSE ESANCIU STATINIY, NUKENTEJUSIU NUO 2017 M. LIUCIY, REMONTO

DARBAI“

2019-06-10
Kavaligkis

Tiekéjo pavadinimas ir jm. kodas (eigu
dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visy
narty pavadinimai ir jm. kodai:

Atsakingasis partneris.

Partneris Nr. I:

Partneris Nr, 2 iri.1..)

UAB ,ROKMELSTA*
Im. k. 173726394

Tiekéjo adresas /Jei dalyvauja sikio subjekty

Durpyno g. 2, Kavoligkio k.

grupe, suraSomi visi dalyviy adresai/ 1.T-42345 Rokikio r.
Uz pasmlyma, atsakmgo asmens vardas, pavardé | Simas Smalinskas
Telefono numeris +370 458 68003
Fakso numeris E : _

EL pasto adresas info@rokmelsta.lt

Siuo pasililymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) vieSojo pirkimo, skelbiamos apklausos biidu skelbime, paskelbtame VieSujy pirkimy jstatymo

‘nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paai3kinimuose, papildymuose).

Siiilomi darbai visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Misy sitilomi darbai, paslaugos visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

Niirinaf o Bendra pasiiilymo
Eil, Pirkimo objekto Tkainis Eur su PVM N“‘;‘Ialt(;’smd‘zb -kai‘nal,) Eur su
Nr. pavadinimas (1km, 1 vnt)) e 4 PVM
apimtys (3x4)
1 2 3 4 5
.Gfrioviu»remonitas (krimy 4077,60 6,5 km 26504,40
1. | 3alinimas nuo grioviy
Slaity, griovio dugno
 i§valymas) |
2, Pralaidy remontas 1268,50 5vnt, 6342,50
3. | Zio¥y remontas (drena¥o 169,80 70 vat. 11886,00
Fiotiy pakeitimas
polietileninémis Ziotimis) -
Bendra pasiiilymo kaina darbams (1+2+3) | (A) 44732,90




Pirkimo objekto Pasiiilymo kaina, PVM (21 %), Eur | Bendra pasililymo
pavadinimas Eur be PVM kaina, Eur su
_, ] ,, PVM
1 2 3 4 5
Utenos rajono Lelitiny ir 278264 584,35 B) 336699 |

Vyzuony k. v. melioracijos
4, grioviy ir juose esandiy
statiniy, nukentéjusiy nuo
2017 m. liugiy, remonto

techninio darbo projekto
parengimas

VISO BENDRA PASIULYMO KAINA DARBAMS IR PASLAUGOMS (A+B) 48099,89

Bendra pasidlymo kaina jskaitant PVM: 4809989 Eur (Keturiasdelimt a¥tuoni_tiikstantiai
evyniasdeSimt devyni Eur 89 ct), furi bati nurodyta bendra kaina su PYM, skaiciais ir ZodZiais. | ig
sumj jeina visi mokesdéiai ir i$laidos, '
i8 jy PVM ~ 8347,91 Eur ( A$tuoni tikstaniai trys $imtai keturiasdeSimt septyni Eur 91 ct).
' (nurodoma kaina skaitjais ir Zod%iais)

Pastabos:
- kainos pasiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg,

- Lais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tickéjui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamy skilciy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka,

-Bendra pasifilymo kaina bus naudojama palyginamuoju paranietru nustatant vieSojo pirkimo
laimétojqg, | darby sutartj jrasomi fkainiai bei Perkanéiosios organizacijos pirkimo objektui

numatytos léSos, | paslaugy sutarij jrasoma bendra paslaugy pasitilymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima visks, ko reikia visi§kam ir tinkamam sutarties vykdymui.
Sitilomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Nr. Pavadinimas Dokumento puslapiy skaidius
1. [Pa¥yma apie pasitelkiamus subrangovus/subtiekéjus 1
2. [EBVPD 22
3.  [Tiekéjo deklaracija 1
4, Letinimy protokolas 1
5. llgatiojimas 1

Si pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija $ios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

EiL N Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama | Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo
T pavadinime vartoti Zodj Konfidencialu) lango eilutéje (,Prisegti dokumentai®)




Pastaba. tiekéjui nenurodZius, kokia infbrmacija yra konﬁ'denci_ali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasililyme néra. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidencialj yra

pasililymo kaina arba, kad visas pasililymas yra konfidencialus.

Pasitlymas galioja iki termino, fustatyto pirkimo dokumentuose (ne trumpiau nei 90 dieny
nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos). '

Pastaba. Jeigu pasitlymas pasira¥omas tiekéjo jgalioto asmens, kartu su pasitlymu turi biiti
pateiktas jgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasiradyti pasiiilyma
(ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus). ' ’
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i Simas Smalinskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asfes pareigy /cp'arasas) (Vardas ir pavarde)
pavadinimas)\\»AUR :




