

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 1834 PD/ME/1692

Šią Pagrindinę statybos darbų rangos sutartį 2019 m. liepos 9 d. sudarė:

UAB „Utenos šilumos tinklai“, įmonės kodas 183843314, kurios buveinės adresas Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Dariaus Šinkūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Švykai“, įmonės kodas 300108121, kurios buveinės adresas R. Kalantos g. 32, LT- 52494 Kaunas Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Vytauto Švyko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

kadangi, vadovaujantis tarp Šalių sudaryta 2019-03-04 Preliminariąja sutartimi Nr.1692PD/ME buvo atnaujintas varžymasis ir nustatytas atnaujinto varžymosi laimėtojas, todėl Šalys sudarė šią pagrindinę statybos rangos darbų sutartį ir susitarė:

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Pagrindinė sutartis** – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje ir Pirkimo sąlygu nustatyta tvarka tarp Užsakovo ir vieno iš Rangovų sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis dėl darbų atlikimo (toliau – Sutartis);
- 1.2. **Darbai** – tai darbai nurodyti techninėje darbų užduotyje taip pat Rangovo Pasiūlyme, kuriuos pagal Preliminarią sutartį ir šią Sutartį privalo laiku ir tinkamai atlikti Rangovas.
- 1.3. **Objektas** – UAB „Utenos šilumos tinklai“ garo katilo GK-3 biokuro pakuros ugniai atsparios mūro futeruotės remontas.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Atnaujinto varžymosi metu pagal Užsakovo Kvietime nurodytas sąlygas Rangovo parengtas ir nustatyta tvarka pateiktas pasiūlymas Užsakovo pripažintas laimėjusiu.
- 1.5. **Sutarties kaina** - Rangovui mokėtina suma, numatyta pasiūlyme atnaujintam varžymuisi ir Sutartyje.
- 1.6. **Darbų priėmimo - perdavimo aktas** – dokumentas, kurį Preliminarioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai, atlikus šia Sutartimi reglamentuotus Darbus, kuriuos Užsakovas priima. Visos Sutarties nuostatos dėl Darbų priėmimo akto yra taikomos statybos darbų, jų dalies ar kitų pagal šią Sutartį atliktų Darbų priėmimo aktui, aktui dėl trūkumų pašalinimo bei galutiniam Darbų priėmimo aktui. Galiojančiu laikomas tik abiejų Šalių pasirašytas aktas.
- 1.7. **Darbų techninės priežiūros vadovas** – Užsakovo deleguotas asmuo, vykdomas techninę priežiūrą.
- 1.8. **Patalpos** – darbinės patalpos, katilinė.
- 1.9. **Projektinė dokumentacija** – Techninė specifikacija/užduotis, pakuros techninė dokumentacija, darbų aprašas, ar kitas dokumentas, kuris buvo pateiktas Rangovams atnaujinto varžymosi metu ir pridedamas kaip priedas prie šios Sutarties.

- 1.10. **Užsakovo medžiagos** – medžiagos ir gaminai, kuriuos Užsakovas perduoda Rangovui Darbų vykdymui.

2. **SUTARTIES DALYKAS IR BENDOSIOS SĄLYGOS**

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis atlikti Darbus pagal Projektinę dokumentaciją (Pagrindinės sutarties 1 priedas) ir Pasiūlymą (Pagrindinės sutarties 2 priedas), taip pat įsipareigoja organizuoti Darbų užbaigimo procedūras Sutartyje nurodytam tikslui kaip to reikalauja Teisės aktai, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 2.2. Darbus Rangovas atlieka pagal šios Sutarties 1 priede Projektinės dokumentacijos, Rangovo Pasiūlymo (Sutarties 2 priedas), Sutarties ir Preliminarios sutarties sąlygas.
- 2.3. Ši Sutartis ir Preliminarioji sutartis yra vientisas Užsakovo ir Rangovo susitarimas darbų statybos darbų atlikimo ir turi būti taikoma sistemiškai. Šalys susitaria, kad ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Preliminarios sutarties sąlygomis (Darbų sauga, Garantijos, Šalių atstovai, Darbų atlikimo tvarka, Atliktų darbų priėmimas, Nenugalima jėga, Papildomi darbai ir pakeitimai, Sutarties pakeitimai ir papildymai, Konfidencialumas, Pranešimai, Ginčų sprendimas, Kitos nuostatos) ir individualiai šioje Sutartyje aptartomis nuostatomis.

3. **DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

- 3.1. Darbų atlikimo terminas:
Darbų pradžia: 2019 m. liepos 31 d.
Darbų pabaiga: 9 (devynios) darbo dienos nuo darbų pradžios.
Darbų atlikimo terminas, esant svarbioms priežastims, Šalims atskirai susitarus gali būti pratęstas 7 darbo dienų laikotarpiui. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 3.1.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė gali priklausyti nuo gamtinių sąlygų);
- 3.1.2. Kai Užsakovas numato galimybę pratęsti Darbų atlikimo terminą, jis turi nurodyti, kokia Darbų apimtimi ir kokiomis sąlygomis pratęsiamas Darbų atlikimo terminas.)
- 3.2. Darbų užbaigimo data gali būti nukeliama dėl Sutarties 3.1 punkte nurodytų priežasčių, vienai iš Šalių, turinčiai teisę inicijuoti Darbų užbaigimo datos nukėlimą, pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas ir įteikus pagrįstą pasiūlymą nukelti Darbų užbaigimo datą. Darbų (jų dalies) vykdymo sustabdytas įforminamas raštu. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas;
- 3.3. Rangovas visus Darbus pagal šią Sutartį įsipareigoja visiškai užbaigti ir paruošti Objektą Užsakovo patikrinimui ir Darbų užbaigimo procedūroms. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie Darbų užbaigimo procedūrų eigą, o Užsakovas – dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose ir, Rangovo prašymu, atlikti visus nuo Užsakovo valios priklausančius veiksmus, reikalingus Darbų užbaigimui surašant darbų priėmimo – perdavimo aktą. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Rangovo atliekamų Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus tinkamai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Rangovas šiuo pareiškia, kad pilnai įvertino

laiko poreikį ir prisiima visą riziką dėl tokių terminų praleidimo.

4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

- 4.1. Šalys susitaria, jog Rangovas tinkamai ir laiku atliks ir užbaigs visus šioje Sutartyje numatytus Darbus, neviršydamas Šalių sutartos Sutarties kainos, išskyrus Sutartyje ar papildomose sutartyse numatytus atvejus. Sutarties kaina yra **14509,24 €** (keturiolika tūkstančių penki šimtai devyni eurai, 24 centai). PVM: **3046,94 €** (trys tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai, 94 centai). Iš viso: **17556,18 €** (septyniolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 18 centų). Sutarties kaina ir jos sudėtinės dalys, laikantis šios Sutarties sąlygų, detalizuojamos šios Sutarties 2 priede. Sutarties kaina apima visas ir bet kokias Rangovo išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, medžiagų bei priemonių, reikalingų Darbams atlikti įsigijimu, pristatymu į Patalpas, parengimu ir pritaikymu Darbams atlikti, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su Rangovo įsipareigojimų pagal Preliminarią ir Pagrindinę sutartis tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Preliminarią sutartį ir šią Sutartį.
- 4.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės bei atsiskaitymo tvarka, taip pat kiti su Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka susiję klausimai reglamentuojami Preliminariojoje sutartyje.

5. ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Užsakovas, uždelsęs laiku sumokėti už tinkamai atliktus Darbus ar jų dalį pagal pasirašytus Darbų priėmimo aktus, už kiekvieną uždelstą mokėti dieną moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 5 procentus Sutarties kainos.
- 5.2. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus bei atlygina Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus Sutarties 6.10. punkte numatytą atvejį.
- 5.3. Rangovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui baudą, lygią 1800 € (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų), */baudos dydis nustatomas pasirašant kiekvieną Pagrindinę sutartį, bet ne mažiau nei 10 procentų Sutarties vertės/*, taip pat atlygina visus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Tokiais nuostoliais laikoma, tačiau neapsiribojama: skirtumas tarp sumos, reikalingos užbaigti Darbus, kurią pasiūlė naujas Užsakovo parinktas rangovas ir neužbaigtų Darbų vertės pagal Sutartį.
- 5.4. Rangovui dėl savo kaltės ar nuo dėl jo priklausančių aplinkybių uždelsus atlikti Darbus ar jų dalį, taip pat uždelsus laiku atlikti nustatytų Darbų defektų šalinimą šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas gali reikalauti sumokėti baudą, kuri yra lygi 5 procentams Sutarties kainos bei padengti visus kitus Užsakovo nuostolius, patirtus dėl šio pažeidimo, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda.
- 5.5. Rangovas pilnai atsako už Subrangovų atliktus darbus. Ginčai tarp Rangovo ir Subrangovo (-ų) neturi jokios įtakos šios Sutarties galiojimui ir vykdymui.
- 5.6. Rangovui dėl savo kaltės ar dėl nuo jo priklausančių aplinkybių nevykdant ar netinkamai vykdant bet kokią Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytą įsipareigojimą, Užsakovas gali reikalauti sumokėti baudą, kuri yra lygi 5 procentams Sutarties kainos bei padengti visus kitus Užsakovo nuostolius, patirtus

dėl šio pažeidimo, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda.

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 6.1. Sutartis gali būti nutraukta:
 - 6.1.1. rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu jame nustatytais sąlygomis;
 - 6.1.2. Užsakovo iniciatyva šioje Sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį Užsakovo pasirašytą pranešimą Rangovui;
 - 6.1.3. Rangovo iniciatyva, šioje Sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį Rangovo pasirašytą pranešimą Užsakovui.
- 6.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, įspėjęs raštu Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, nesumokėti nustatytos sumos už nekokybiškai atliktus Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prievolių pažeidimo, šiais atvejais:
 - 6.2.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo pranešimo apie tai, pateikto raštu, uždelsia pradėti Darbus ar jų dalį ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo šioje Sutartyje nustatytų terminų pradžios;
 - 6.2.2. Darbų ar jų dalies vykdymas yra uždeliamas taip, kad tampa akivaizdu, kad jie nebus baigti pagal grafiką dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų užbaigimo datą nukelti;
 - 6.2.3. Rangovas vėluoja užbaigti visus Darbus daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų;
 - 6.2.4. Rangovas, negavęs Užsakovo raštiško išankstinio sutikimo, visai ar iš dalies perleidžia savo teises ir pareigas, kylančias iš Preliminariosios sutarties ir Sutarties, trečiajai šaliai;
 - 6.2.5. jei Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir (ar) Rangovas netenka, neturi, neatnaujina, nepratęsia reikalingų Darbams atlikti licencijų, atestatų, leidimų, draudimų, kuriuos privalo gauti arba turėti Rangovas ar Subrangovas, taip pat nepratęsia Sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo visam Sutarties galiojimo terminui;
 - 6.2.6. jei užbaigtų Darbų dalis neatitinka Preliminarios sutarties ir Sutarties sąlygų ir tokie neatitikimai neištaisomi per protingą Užsakovo nustatytą terminą arba Rangovas atlieka Darbus nekokybiškai: naudoja netinkamas, ne naujas ir (ar) su Užsakovu nesuderintas medžiagas, įrangą, priemones; arba netinkamai elgiasi: girtauja, rūko, nesilaiko darbo saugos taisyklių, taip pat kelia grėsmę šios Sutarties vykdymui, arba kai dėl Rangovo nevykdomų įsipareigojimų Darbai negali būti atliekami pagal Sutartimi nustatytus reikalavimus;
 - 6.2.7. Rangovas kitaip iš esmės pažeidžia Preliminarią sutartį ar Sutartį ir nepašalina tokio pažeidimo per Užsakovo nustatytą protingą terminą.
- 6.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs raštu Rangovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apmokant Rangovui už faktiškai atliktus Darbus.
- 6.4. Rangovas turi teisę, įspėjęs raštu Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų,

nutraukti arba sustabdyti tolesnį Darbų vykdymą:

- 6.4.1. kai Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti pagal Sutarties sąlygas su Rangovu (išskyrus sumas, kurios Užsakovo gali būti sulaikomos), bei neištaiso padėties per suderintą su Rangovu terminą ir kai toks įsipareigojimų nevykdymas turi reikšmę Rangovo įsipareigojimų vykdymui;
- 6.4.2. kai Užsakovas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį ir nepašalina tokio pažeidimo per Rangovo nustatytą protingą, bet ne trumpesnę kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminą.
- 6.5. Bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį raštu informavusi kitą Šalį, jei tai Šaliai yra iškeliamas bankroto ar restruktūrizavimo byla, taip pat jai tapus nemokiai arba dėl kitų priežasčių nebegalint vykdyti savo įsipareigojimų ir pateikti reikiamų patikimų garantijų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.
- 6.6. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 6 skyriaus nuostatas, Užsakovas ir Rangovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo susitaria dėl sumų, į kurias turi teisę Rangovas. Į tokias sumas įeina:
 - 6.6.1. faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų vertė (į šią vertę neįskaičiuojami Rangovo nepašalinti trūkumai, kuriuos ištaisyti buvo nurodęs Užsakovas);
 - 6.6.2. visų medžiagų, įrenginių ir (ar) priemonių, kurias perima Užsakovas, vertė;
 - 6.6.3. kitos sumos, į kurias pagal šią Sutartį turi teisę Rangovas.
- 6.7. Jei Šalys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties nutraukimo nepasiekia susitarimo dėl Sutarties 6.6 punkte nurodytų sumų, jų dydį nustato teismas teisės aktų nustatyta tvarka.
- 6.8. Iš sumų, kurios turi būti sumokėtos Rangovui pagal 6.6 punktą, yra išskaičiuojama nuostoliai, kuriuos patyrė Užsakovas dėl Sutarties nutraukimo (jei ji buvo nutraukta remiantis Sutarties 6.2 punktu), baudos, delspinigiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Rangovas turi sumokėti Užsakovui, remiantis šios Sutarties sąlygomis. Į Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo (jei Sutartis buvo nutraukta remiantis Sutarties 6.2 punktu) patirtų nuostolių sumą yra taip pat įskaičiuojama, tačiau tuo neapsiribojama, Užsakovo finansinės pretenzijos, naujų rangovų paieškos kaštai, padidėję likusios Darbų dalies atlikimo kaštai, Darbų finansavimo kaštai ir kt.
- 6.9. Jei Užsakovo mokėtinos Rangovui sumos pagal Sutarties 6.6 punktą viršija nuostolių ir kitų mokėjimų sumą, kurią turi sumokėti Rangovas Užsakovui pagal Sutarties 6.8 punktą, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško Rangovo pareikalavimo atitinkamą sumų skirtumą sumoka Rangovui. Priešingu atveju, tokiais pačiais terminais ir tokia pačia tvarka Rangovas sumų skirtumą sumoka Užsakovui.
- 6.10. Šalys susitaria, kad Sutartis laikoma automatiškai nutraukta tuo atveju, jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės neperduoda Objekto Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šalys susitaria, kad esant tokiam Sutarties nutraukimui nei vienai iš Šalių nėra mokamos jokios kompensacijos.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių visiško įsipareigojimų įvykdymo.
- 7.2. Sutarties galiojimas pasibaigia tą dieną, kurią laikoma, kad Šalys tinkamai įvykdė visus pagal šią Sutartį priimtus įsipareigojimus.
- 7.3. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą.
8. **KITOS NUOSTATOS**
- 8.1. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.
- 8.2. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą ar sutartį, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios.
- 8.3. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie pasirašius kiekvienai Šaliai bus laikomi originalais ir turės vienodą juridinę galią.
- 8.4. Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus, Sutarties prasmė ir pasekmės Šalims išaiškintos.

Priedai

1 priedas. Projektinė dokumentacija

2 Priedas. Pasiūlymas (pateiktas atnaujinto varžymosi metu).

Patvirtindamos aukščiau išdėstytą, Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nei kieno neverčiamos pasirašė šią Sutartį.

Šalių parašai:

Užsakovo vardu:

Darius Šinkūnas

Direktorius

Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

Ramūnas Baskutis


(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Rangovo vardu:

Vytautas Švykas

Direktorius

Komercijos direktorius
Gediminas Švykas



[Handwritten signature]

ŠVYKAI

Komercinis pasiūlymas

FUTERUOTĖS REMONTO DARBAI

Utenos šilumos tinklai
Remonto paruošimo inžinieriui
Ramūnui Baskučiui
Tel. +370 69802534
2019 m. Liepos 04 d.

Objektas: Utenos ŠT 10MW biokuro pakuros ugniai atsparios mūro futeruotės remontas
Darbų kiekiai įvertinti pagal užsakovo pateiktus pageidavimus.

Darbų kiekiai įvertinti pagal užsakovo pateiktus pateikdavimus.					
Nr.	Paslaugų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
Utenos 10MW pakuros remontas					
1	Sienų ir betono arkoje demontavimas	m3	4.117	818.03	3367.81
2	Plytų mūrijimas	vnt	1.431	2.35	3360.95
3	Sienų ir arkos izoliavimas (vata + keraminio pluošto plokštė)	m3	1.46	481.60	703.14
4	Ankerių virinimas	Vnt	63	2.57	161.78
5	Torkretavimas	m3	0.275	2494.22	685.91
6	Medžiagos	Vnt	1	6229.65	6229.65
Viso už Utenos 10MW pakuros remontas:					14509.24
Viso Eur., be PVM					14509.24
PVM, 21%					3046.94
Viso Eur., su PVM					17556.18

Pastabos:

- Užsakovas įsipareigoja suteikti visas reikiamas sąlygas darbams atlikti (parūpinti elektrą, vandenį, atlaisvina darbo zoną);
- Darbams suteikiama 24 mėn. garantinis laikotarpis;
- Ugniai atsparios medžiagos Rangovo; Ankeriai virinami prie apipūtimo vamzdelių.
- Po sutarties pasirašymo medžiagų tiekimas per 3-4 savaites.
- Darbus atliktume per 9 d.d. po medžiagų pristatymo.
- Atsiskaitymas už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų.

Pasiūlymas galioja iki 2019-07-20.

Pagarbiai,
Gediminas Švykas
Komercijos direktorius
Mob. +370 656 70602
gediminas.svykas@svykai.lt

**Komercijos direktorius
Gediminas Švykas**

UAB „SVYKAI“
R. Kalantos g. 32
LT-52494 Kaunas
Lietuva

