RADVIL{éKIO RAJONO SAVIVALDYBES SENIUNIJU BENDRO NAUDOJIMO
DAUGIABUCIU KIEMY, AIKSTELIY, PESCIUJY, DVIRACIY TAKU, PRIVAZIAVIMU
IR PANASIY INZINERINIY STATINIY PAPRASTOJO REMONTO, PRIEZIUROS

DARBU RANGOS SUTARTIS NR. SUT-2019- _g_é_o

2019 m, liepos mén. 11 d,
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija (toliau - Uzsakovas), atstovaujama
administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikian¢ios pagal Radvilidkio rajono savivaldybeés
vardu sudaromy sutar¢iy pasiraSymo tvarkos apradg, patvirtintg Radvili$kio rajono savivaldybés
tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, ir AB ,Keliy prieZifira“ (toliau - Rangovas),
atstovaujama Rolando Ruténo veikiantio pagal jmonés jstatus, toliau Rangovas ir UZsakovas
kiekvienas atskirai gali biti vadinami ,.Salimi™. o abu kartu ~ ,.Salimis®, sudaré $ia sutartj (toliau —
Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso bidu atlikto viefojo pirkimo Radvilidkio
rajono savivaldybés senilinijy bendro naudojimo daugiabuéiy kiemy, aiksteliy, péséiyjy, dviradiy
taky, privaZiavimy ir pana8iy inZineriniy statiniy paprastojo remonto, prieZitiros darbams pirkti ir
susitare del toliau i3vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvili¥kio rajono savivaldybés seniiinijy
bendro naudojimo daugiabutiy kiemy, aikSteliy, pés¢iyju, dviradiy taky, privaziavimy ir
panadiy inZineriniy statiniy paprastojo remonto, prieziiiros darbus. (toliau tekste jvardijama
bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumoketi uz faktigkai
atliktus Darbus pagal Rangovo pasililyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra liksuoty jkainiy su perzitra. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasillyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. turinti tokia pacig juridine galig. Sutarties vykdymo
metu bus apmokama uz faktiskai atliktus darbus pagal nurodytus jkainius.

2.1.1. kadangi UZsakovas negali pakankamai tiksliai prognozuoti darby apimties ir (ar) kiekiy,
perkami kiekiai yra preliminars ir jie esant techninei biitinybei gali didéti (maksimaliai) ar mazéti
(minimaliai) iki 50 %, taikant 2.3.2 punkto nuostatas.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 826 282,10 EUR (a$tuoni $imtai dvideSimt 3edi
tiikstan¢iai du Simtai aStuoniasde§im( du eurai 10 centy) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM)
yra 172 519,24 EUR (8imtas septyniasdedimt du tikstanciai penki §imtai devyniolika eury 24 centai)
(toliau — Kaina). | Sularties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teiseés aktus bei $ig Sutart], i§laidos.

2.3. Sutarties kainos ( jkainiy) perZitira bus atlickama 8$iais atvejais:

2.3.1. kai perzidra i§ esmés nepakeidia sutarties pobiidZio ir Perskaiiavimo koeficientas A

pragjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskaiciavimo kocficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy hip://www.stat.oov.lt statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
pokyéiu, L. y. einamyjy mety vasario menesj paskelbtg statybos sgnaudy kainy indeksg (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).
Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo 3altinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny baze/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai/Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010 m. — 100). Statiniy
pagal tipg klasifikatorius (CC) — Keliai ir garves.,
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Sutarties jkainiy perzitra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama praéjus 12
ménesiy po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZiiira atlieckama darby kaing
(Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento (A).

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlieckami po jkainiy perZitros. [kainiy pakeitimas
jforminamas dvi$aliu Sutarties Saliy susitarimu. Perzitréti (indeksuoti) jkainiai jsigalioja nuo
susitarimo pasiradymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu indeksavimo atveju
taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po jkainiy pakeitimo
iforminimo dvisaliu Saliy susitarimu, Jkainiy keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiillyme ir
pasiradytoje Sutartyje nustatyty konkre¢iy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo
laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ra$tu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perZitiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy (dél nepalankiy meteorologiniy salygy
Zenkliai jsiprastéjo susisiekimo komunikacijy, aiksteliy, jy tinkly), kuriy sutarties 3alims elgiantis
protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi 8ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZitirg i§ esmes nepakeic¢iamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirSija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3.3. kai perzifira, neatsiZzvelgiant j jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitia pridétines vertés mokestis (toliau —PVM).
Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naujg
PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1.  Darby baigimo laikas - per 36 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] §j laikotarpj
nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi
kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams. Apic darby
stabdymag ir jy tesimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei pertraukai jos
metu Rangovui rastiskai pavedami Darbai pagal Sutart], tokiu atveju Sie vykdomi darbai jskaitomi |
darby atlikimo termina.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaik¢jimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir sglygos:

5.1.Darbai turi bati atliekami kiekvienais metais pasiradant prie Sutarties papildoma
susitarima dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminaris darby kiekiai ir
apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paaiskéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj.

5.2. Uzsakymo terminai radtisku Saliy susitarimu gali biti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygu. dél remonto darby eilidkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per S darbo dienas el. pastu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyta
informacijg senitinijy senitinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas. skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai - atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety -- pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
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6.1.3, 20 mety — esant ty¢ia paslépty delekty.

6.2, Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo proced@iros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
i3ai8kéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8rySkéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyli garantiniu laikotarpiu paaifkéjusj defekta, jo iStaisymo
biida bei tvarkg. Rangovas neatsuko, jei delcktai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kily jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanciy
aplinkybiy.

6.4, Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defektg ir atitaisydama Zala. jskaitant UZsakovo ka§tus ie$kant kito Rangovo
ir pan.

7. Nekokybi8kai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybeg;

7.4, Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo i3laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaiglais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus,

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas prane$a Uzsakovui radtu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby priémimg ne veliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekangias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priemimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba (uo paiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, jrangg. I3taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuoslatos dél garantijy.

8.4. Uzsakovas turi leis¢ nepasiradyti PVM saskaity faktdry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaila nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui pretenzijas dél i3aiskeéjusiy atlikty darby trikumy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:
9.1. Mokeéjimai uZ atliktus darbus atlickami pateikus dokumentus, patvirtinanéius atliktus



darbus (s3skaitg faktiirg, atlikty darby priémimo—perdavimo akts, pazymg), ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny, gavus 1é8as i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per
30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudzeto 1€8y. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy
pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uZ atliktus
darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes
Uzsakovas mokeéjimus atliks tik gaves Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM, o mokéjimo
praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procedtry atlikimui bitinos laiko sanaudos:

9.2. Visos Rangovo sgskailos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

9.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSrei¥kia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trifalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeitia Rangovo atsakomybeés del Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo ¥altinis: Keliy pricZiiiros ir plétros programos 1éSos (KPPP), Savivaldybes
biudZeto legos (SB), Savivaldybés ir privataus subjekty partnerystés sutartimis kooperuojamos 1&os
(§iuo atveju sudaromos tri%alés sutartys dél panadiy projekty jgyvendinimo).

I1. Sutarties $aliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre¢ia darby apimtj (kiekj, keliy, gatviy
pavadinimus, adresus, pobiid] ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZitra.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinli atliklus darbus bei pranedti Rangovui apie darby priemimg arba
atsisakyma priimti, arba apie rcikalavimg itaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumoketi uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teis¢:

11.2.1. Kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybeé atitinka Sutarties reikalavimus. Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktOras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyly pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg
radtu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty darby defekty pa3alinimo arba paalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaila pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
triikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui moketiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams

adalinti.
’ 11.2.6. Reikalauti itaisyt paaiskéjusj defckta tiek i3 Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.
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11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliskumo, suderinto su UZsakovu.
ol 11.2.8. Pradyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby faktinj

iekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepa3alinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso sglygy apraso 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kieki, 2.3.2, 2.3.3 punktuose nurodytomis sglygomis.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savarankiskai apsirfipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas. dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus. naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystes
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, i§radyti PVM sgskaitas-faktiiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodylg darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus radtu informuoti UZsakova. Uzsakovui papragius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranedti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kit su darby vykdymu susijusig
informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos isardyti.

11.3.8. Savo saskaita i§taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarlies sglygy. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
i%aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sularlies vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ragtitka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biti padalinti anks¢iau, Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
buti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami Sutarties 6 punkte nurodyti
garantiniai terminai ir UZsakovas turi teisg reikalauti igtaisyti paaidkéjusj defekts tiek i§ Rangovo,
tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. Uzsakovui pareikalavus, atlikti darbus $vengiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir sgskaitas faktiras uz praéjusj ménesj iki einamojo
ménesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojandiu Keliy priezitros vadovu bei kitais
galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 .Keliy tiesimas ir techniné prieZitira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti. kad darbus vykdantys darbuotojai déveés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos $vyturéliais.
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11.3.15. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojangiy jstatymuy, atlieky
tvarkymo taisykliy.

11.3.16. UZsakovui pareikalavus, radtu informuoti UZsakovg apie objekte dirbandius
subtickéjus. Jy sgraas turi sutapti su konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sgradu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu neblity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitlyme, atitinkantys konkurso salygy aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestalus ar Teisés pripazinimo pazymas, leidZianéias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti. kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21, Nedelsiant ratu informuoti UzZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdantias ar
galin&ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais,

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasiradius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uZ subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg.

11.3.26. Vykdyti visus leisélus ir neprie$taraujandius Sutarties nuostatoms raStiskus
UZsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés
aktuose, blitinus Sutargiai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas sipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozidira. Siy seny statybiniy medziagy vertg¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma.

11.4. Rangovas turi teisg:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo leisémis.

11.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir

tvarka.

12. Saliy atsakomybé:
12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uZ nekokybiskai atliktus darbus

ir kitus Sutarties paZeidimus. nesusijusius su vélavimu, suradant paZzeidimo/defektinj aktg uZ
kiekvieng nustatyta atvejj. Pazeidimo/dcfeklinis aklas sura§omas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skaigiuojama i§ Rangovui mokélinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato termina, per kurj trilkumai turi biiti pa3alinti, per §j terming nepaSalinus trikkumy,
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numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluotg dieng. Delspinigiai iSskaitiuojami i§ Rangovui mokétinyg
sumy. Delspinigiai skai€iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekviena pavéluoty
sumokeéti dieng nuo laiku nesumoketos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

12.5.§alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant 1o, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

12.5.2. PaZeidimas. kai Rangovas raitiskai jspétas, be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikima, radtiskai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas pries terming:

13.1. Uzsakovas turi teise viena$aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Gking veiklg, arba kai
statymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rasti¥ko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13,1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2, Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 15 darbo
dieny nuo jsp&jimo Rangovui isiuntimo dienos, Laikoma. kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siunéiamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj pries terming, kai UzZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties saglygy pazeidimas —del atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia UZsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i% moketiny sumy i¥skaiiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5, Rangovas neturi leisés vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Ussakovo reikalavimu sumoketi 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali bdti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksg. jeigu alis nedelsiant pranedé kitai 3aliai apie klititj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklese® (1 996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél ‘Atleidimo nuo
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atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®),

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i8 $aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg 3alj,
prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukmeg ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy biidy savo jsiparcigojimams. kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors padalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i8laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones. kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyli $ioje Sulartyje numalyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranedta, nuo pranedimo momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priedingu atveju biity buve idvengta. atlyginimg.

14,7. Jci nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg 3alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas $alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bti nutraukta radytiniu 3aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas. kad bty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti sickiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. J ei jtarimai
ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida
ar pazeidimas — lai bet koks Sutarties, galiojancio teises akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos
ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz darby atlikimo
terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmine klaida ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
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visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti i8spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai $alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal UZsakovo buveinés vietg, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

17.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us), jie
turi biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

17.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipgsis j UZsakova ir gaves radtidka jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiek€jo pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtickéjy kvalifikacija uri atitikti konkurso salygy aprae
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tagiau
subtiekéjas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéjg
reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj.

17.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastidko sutikimo i¥siuntimo Rangovui datos.

17.4. Rangovas Sulartics vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéjg, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar UZsakovas turés pagrjsta pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus
vykdanéio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu.

17.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista. kandidatas j jo vielg privalo (uréti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirtj, nurodytg
konkurso salygy apraso reikalavimuosc. Rangovas privalo pateikti sitlomo specialisto kvalifikacija
ir patirlj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sialomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. J ei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukStesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teise vienadaliskai
nutraukti Sutartj.

18. Kitos sutarties salygos:

18.1. Sutartis jsigalioja tik po to. kai Saliy jgalioti atstovai jg pasira3o

18.2. Sutartis galioja 37 mén. nuo Sutartics jsigaliojimo dienos.

18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

18.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai 8i informacija yra vie$a arba i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita galj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija. kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali bliti reikalaujama jstatymy nustatyla tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma,

18.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UzZsakovas.

18.6. Kiekviena Sutarties %alis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

18.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

18.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryty Sutartj ir Sutarties salygu
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
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reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradZios paskelbia CVP IS.

18.9. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju —~ visus grupés narius), taip pat apie iikio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo sutarties
ivykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

18.10. UzZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procedtiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melagingg informacijg pagal Viesuyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, pradymai, Sutarties pakeitimai ar papildomi
susitarimai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra raSytiniai, siunéiami el. padtu ar faksu, arba
jteikiami pasiradytinai. jy originalus visais atvejais jteikiant kitai $aliai asmeni%kai ar siuniant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa. kai pranesimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso
ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena $alis nedelsdama, la¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ratu informuoja kitg $alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai/praneSimai yra laikomi gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai §aliai.

20. Asmens duomeny apsauga.

20.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo, teiséto
intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti
Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanéiais teisiniais
pagrindais.

20.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20,1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visa Sutarties galiojimo laikolarpj. o taip pal po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareik3ti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

20.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali
teikti $iems duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny
tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir ry$iy technologijy
prieZifirg ir aptarnavimg vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems
asmens duomenys turi biti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais.
Rangovas $ios Sutarties 20.1 punkte nurodytus Uzsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti
asmenims, kuriuos jis turi teis¢ pasitelkti $ios Sutarties vykdymui.

20.4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavimg. Pateikiama informacija turi
apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny
tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj,
duomeny gavéjus kaip nurodyta $ios sutarties 20.1 — 20.3 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny

apsaugos reglamentg (1:S) 2016/679 turimas teises.
%l&



21. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie

¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaikinimais;
21.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo pradymai paaiskinti pasiilymg bei
Rangovo pasiilymo paaidkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai

saugomi pas UZsakovg);

21.3. Atlikty darby akto priemimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);
21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);
21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety darby

atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinangiais. Neai$kumo ar
prie§taravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS
Radviliskio rajono savivaldybés administracija
[staigos kodas 188726247

PVM kodas LT887262410

Ausros a. 10, LT82196 Radviliskis

A.s. LT94 7300 0100 0257 0179

AB bankas ,,SWEDBANK*

Banko kodas 73000

Tel. (8 —422) 69 004

Faksas (8 - 422) 69 000

El. padtas: informacija@radviliskis.]t
Pasiraganéiojo vardas, pavardé:

Jolanta Margaitiené
ParegnsAdministracijos direk

Vadovaujsat|d LR ¢
AB ,Kally r:\riaill'.lra“ |statals
ENDROVEANTSPAUDO NENAUDOJA

RANGOVAS

AB ,Keliy priezitra®

Imonés kodas 232112130

PVM kodas LT321121314

Savanoriy pr. 321C, LT-50120 Kaunas
A.s. LT09 7300 0100 0222 8081

AB bankas ,,SWEDBANK*

Banko kodas 73000

Tel. (8 = 37) 202 293

Faksas (8 — 37) 322 469

El. pastas: info@keliuprieziura.lt
Pasira$anéiojo vardas, pavarde:
Rolandas Ruténas

Pareigos:
Para3as ......,...
Data: ...«
4 stralpsniu I

inis direktorius

..................................




Sutarties priedas Nr. 1 (F-2 forma)
ATLIKTU DARBY PRIEMIMO AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas;
Rangovas:
Rangos sutarties pavadinimas (objektas):
Atlikta Atlikta .
iarby nuo| darby nu Atlikta da.rt.)q.
Mato per ataskaitinj
ook staty?os o ms:Fq laikotarpj
i kaina Prac{mos prad‘zms
E]EIII‘ Darby pavadinimas Mato EUR skaitant ISka’té'}t
L vit. b ataskaltlni ataskaitin L Suma,
e ' X . Kiekis
PVM laikotarpj, R . Eur be
Eurbe | laikotarpj : PVM
PVM , Eur be
PVM
l Asfalto dangos duobés uztaisymas
asfaltbetonio midiniu (AC11VN), kai m?
duobés plotas iki | m?
I Asfalto dangos duobiy uZtaisymas
asfaltbetonio miginiu (ACIIVN) l
2 Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas
klotuvu i§ asfaltbetonio misinio t
ACIIVN
3 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas
klotuvu i§ asfaltbetonio miginio t
ACI6PD
4 Asfaltbetonio dangos frezavimas 5
freza m
5 I8lyginamasis sluoksnis i§ nesuridtojo
mineraliniy medziagy misinio fr. t
0/22
6 Skaldos pagrindo sluoksnis i§
nesuristojo mineraliniy medZiagy t

midinio fr. 0/32

7 Skaldos pagrindo sluoksnis i§
nesuridtojo mineraliniy medziagy t
misinio fr. 0/45

8 | Suliniy ,,plaukiojangio® tipo liuky

paauk$tinimas vl
9 | Suliniy su,,plaukiojan&io® tipo liuku
jrengimas, pakeiciant perdengimus, vnt.
jrengiant plok3te
10 | Suliniy liuky paaukgtinimas ant
metaliniy, gelZbetoniniy Ziedy Wit
11 | Suliniy liuky jrengimas, pakei¢iant gk
perdengimo plokste )
12 | Suliniy plaukiojanéio tipo liukas Vnl.
13 | Lietaus surinkimo §ulin¢liy groteliy
pakélimas j esamos dangos lygj vnt.
nenaudojant gelZzbetoniniy Ziedy
14 | Lietaus surinkimo 3ulinéliy groteliy iLL.

pakélimas j esamos dangos lygj,




naudojant gelzbetonio zZiedus ar
sulauzyty pakeitimas (su
medZiagomis)
15 | II gr. grunto kasimas
mechanizuotai, pakrovimas ir m?
perveZimas iki 10 km
16 | Kelio borditry remontas (seno
bordiliro isardymas ir jo pastatymas m
ant betono pagrindo)
17 | Kelio bordiiiry jrengimas (seno
bordiiiro i3ardymas ir naujo borditiro m
pastatymas ant betono pagrindo)
18 | Gazoniniy borty jrengimas m
19 | Plyteliy (trinkeliy) dangos jrengimas m’
20 | Plyteliy (trinkeliy) dangy atstatymas m?
21 | Betono, gelzbetonio atlieky m?
smulkinimas
22 | Biriy kroviniy perveZimas, -
i¥sklaidymas i§vertimo vietoje
23 Paprast‘ojo remonto projekty (aprady) —
parengimas '
Suma be PVM:
PVM {21 %} sum
Suma su PYM:
UZsakovas Rangovas
20 meén. d. 20__m. men.

InZinierius (statinio techninés prieZitiros vadovas)

20

meén,

d.



Sutarties priedas Nr. 2 (F-3 forma)
LRZsalonvas: copoum sorvmumnn s i o e i R S R B e e

Rangovas: e e

Atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo
PAZYMA

(eurais, ct)

Atlikta darby

Sutartie .
Eil. |  Objekto sgy | Ranges | Objek | Per ataskaitinj
sutartie to uo

N s
uo mety pradZios laikotarpj

Nr. pavadinimas LAKD | " O'nr | kaina | statybos

a pradzios | Darby |y, | I8 | Darby |y IS
verté VIS0 verte VIS0

1 Radviligkio
rajono
savivaldybés
seniiinijy bendro
naudojimo
daugiabugiy
kiemy, aikiteliy,
pestiuju,
dviradiy  taky,
privaziavimy ir
panasiy
inzineriniy
statiniy
paprastojo
remonto,
prieZitros darbai

1.1 | KPPP  léSomis
atlikta darby

1.2 | Savivaldybés
biudZeto 1é3omis
atlikta darby

Techninis priZitrétojas:
Atestato Nr.
Uzsakovas: .ccoseessess A S R

.11 S T Sy g 5 =1 | I
Lietuvas automobiliy keliy direkeijos
Vietines reik§mes keliy administravimo skyriaus kontrolivojantis asmuo:

10,0 T s (R s AT spammss d.
Pastaba: Si forma pagal LAKD prie SM reikalavimus gali keistis.




Sutarties priedas Nr. 3

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-20_/

PRIE 2019-07-11 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2019- DEL RADVILISKIO RAJONO
SAVIVALDYBES SENIUNIJY BENDRO NAUDOJIMO DAUGIABUCIU KIEMU,
AIKSTELIY, PESCIUJU, DVIRACIY TAKY, PRIVAZIAVIMYU IR PANASIY
INZINERINIU STATINIU PAPRASTOJO REMONTO, PRIEZIUROS DARBU

Radviliskis, du tiikstanéiai mety diena.

Radvilidkio rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188726247, kurios registruota
buveiné yra Ausros a. 10, Radviligkis, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Jolantos
Margaitienés, veikiantios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutariy
pasiradymo tvarkos aprada, patvirtintag Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr, T-444, toliau vadinama Uzsakovu, ir

Rangovas, jimonés kodas __ _ . kurios registruota buveiné yra , duomenys apie
imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
, veikiang&io pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

vadovaudamiesi 201__ m. d. Radyvilikio rajono savivaldybés
seniiinijos vietinés reikimés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos priezifiros ir paprastojo remonto darbus
sutarties (toliau — Sutartis) 5.1 punktu sudaréme §j Papildomg susitarima.

1. Atsizvelgdami j RadviliZkio rajono savivaldybés Keliy prieZiGros ir plétros programos
finansavimo lésomis finansuojamy vietinés reik3més keliy (gatviy) tiesimo, rekonstravimo, taisymo
(remonto), priezitiros ir saugaus eismo salygy uZtikrinimo objekty sarade, patvirtintame Radviligkio
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. __ , skiriama finansavimg
Radvili§kio rajono savivaldybés seniiinijos vietinés reik§meés asfaltuoty keliy ir
gatviy dangos prieZidiros ir paprastojo remonto darbams (nurodyti visus kitus finansavimo $altinius),
sudarome 20 m. kalendorinj (inansinj darby vykdymo grafika (pridedama).

Z. Darbai pradedami ir baigiami
3. Papildomas susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraymo dienos.
4, Sis Papildomas susitarimas yra pasiraytas dviem egzemplioriais, turiniais vienoda
teisine galig, kiekvienai Sutarties 3aliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. dalis.
RANGOVAS UZSAKOVAS
rekvizitai rekvizitai

(paradas ir antspaudas) (paraas ir antspaudas)



RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES SENIUNIJU BENDRO NAUDOJIMO
DAUGIABUCIU KIEMU. AIKSTELIU. PESCIUJU, DVIRACIU TAKU,
PRIVAZIAVIMU IR PANASIU INZINERINIU STATINIU PAPRASTOJO
REMONTO, PRIEZIOROS DARBU KALENDORINIS FINANSINIS VYKDYMO

GRAFIKAS

Eil

Nr.

Darby
pavadinimas
(su apra3u ar

be jo),

statybos
darby riisis
pagal STR
1.01.08:2002

Darby
vieta,
gatve,
kelias, pk
ir pan.

Darby apimtis

Darby verté, EUR
su PVYM

Darby
vykdymo
pradZia

Darby
vykdymo
pabaiga

Pastabos

Rangovo atstovas (atsakingas uz sutarties vykdyma):

( asmens pareigos)

(paradas)

Uzsakovo atstovas (atsakingas uz sutarties vykdyma):

PASTABA: _
Grafike turi biti pateikta detali informacija (2r. formg) apie tai, kokius darbus pagal techninés specifikacijos relka!aylmy§
(fizine ir finansine i8raigka) planuoja atlikti tiekgjas. jo subrangovai, o ikio subjekty grupés atveju Tatsaklp gas partneris, kiti
partneriai ir subrangovai. Darby apimtys ir vertés (fizinés ir finansines) privalo atitikti tiekéjo pateiktame pasiGlyme

nurodytas jkainiy vertes.

( asmens pareigos)

(paraias)

(vardas ir pavardé)

(vardas ir pavarde)




