

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KOMP-AIR“

Kodas 302562553, PVM mokėtojo kodas LT100005762513, Jonavos g. 10-2,
LT-44269 Kaunas, tel. (8 37) 225160, el. p. info@komp-air.lt
A.s. LT697044060007657685 AB SEB bankas

UAB „Litesko“
Pirkimas 422856

2019-04-24

DĖL PASIŪLYMO MAŽOS KAINOS PAGRINDIMO**BENDRA KAINODAROS STRUKTŪRA II, III, IV DALIMS:**

	Prekių savikaina	Atyginimai su mokesčiais	Logistika	Pelnas	Viso savikaina	Siūloma galutinė kaina	Pelningumas
II dalis						3005.00	
III dalis						1269.50	
V dalis						612.00	

II dalis dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ kompresorių techninės priežiūros.

Pagal 2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. įsigaliojusią sutartį Nr. LTS 1124 tarp UAB „Litesko“ ir UAB „KOMP-AIR“, kuri galioja iki 2019 m. rugsėjo mėn. 23 d. vykdome sutarties įsipareigojimus nepriekaištingai. UAB „KOMP-AIR“ pateiktame pasiūlyme Nr. 03-02/01 galite matyti ir palyginti, jog pateiktos kainų detalizacijos pakito nežymiai, nuo patvirtintos sutarties 2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. Nr. LTS 1124. Du iš trijų kompresorių, kurių techninei priežiūrai teikiame pasiūlymą yra tie patys arba nauji KAESER SK25, tačiau tokios pačios specifikacijos, kokius aptarnavome pagal 2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. įsigaliojusią sutartį Nr. LTS 1124 tarp UAB „Litesko“ ir UAB „KOMP-AIR“.

Nematome jokių kliūčių ir toliau dirbti panašiomis sąlygomis įvertinę konkurencijos padidėjimą bei sukaupą 8 metų sėkmingų projektų įgyvendinimo patirtį.

Pagrindimui papildomai pridedame sutarties priedą pagal 2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. įsigaliojusios sutarties Nr. LTS 1124 tarp UAB „Litesko“ ir UAB „KOMP-AIR“, kuri galioja iki 2019 m. rugsėjo mėn. 23 d. priedą Nr. 1 kainų palyginimui.

III dalis dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ kompresorių techninės priežiūros.

Vertinant sukaupą 8 metų sėkmingų projektų įgyvendinimo patirtį, kainodaros strategiją, santykius su tiekėjais, procesų efektyvumą, kuris kaip pabrėžėme II Dėl UAB „Litesko“

filialo „Druskininkų šiluma” kompresorių techninės priežiūros buvo sėkmingai įgvendintas 2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. iki dabar pagal sutartį Nr. LTS 1124 tarp UAB „Litesko“ ir UAB „KOMP-AIR“, taip pat sėkmingai sudarytą sutartį 2016 m. birželio mėn. 17 d. sutarties Nr. LTS 786 tarp UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma” ir UAB „KOMP-AIR“ (sutartį pridedame) kurios įsiparigojimus įgvendinome nepriekaištingai, manome, kad turime pakankamai kompetencijos įvertinti projekto sudėtingumą, įgvendinimo galimybes ir turimus resursus.

V dalis dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma” kompresorių techninės priežiūros.

Vertinant sukaupą 8 metų sėkmingų projektų įgvendinimo patirtį, kainodaros strategiją, santykius su tiekėjais, procesų efektyvumą, kuris kaip pabrėžėme II Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma” kompresorių techninės priežiūros buvo sėkmingai įgvendintas 2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. iki dabar pagal sutartį Nr. LTS 1124 tarp UAB „Litesko“ ir UAB „KOMP-AIR“, taip pat sėkmingai sudarytą sutartį 2016 m. birželio mėn. 17 d. sutarties Nr. LTS 786 tarp UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma” ir UAB „KOMP-AIR“ (sutartį pridedame) kurios įsiparigojimus įgvendinome nepriekaištingai, manome, kad turime pakankamai kompetencijos įvertinti projekto sudėtingumą, įgvendinimo galimybes ir turimus resursus.

Direktorius