RANGOS SUTARTIS NR. (1.8)2-172

2019-08-01
Kavoliškis

UAB „Henvida“, esanti Nepriklausomybės a. 19, LT – 42117 Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Dabregos, toliau vadinama „Rangovu“ ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, esanti Melioratorių g. 1A Kavoliškio k. Rokiškio r., atstovaujama direktorės Dianos Giedrikienės, toliau vadinama „Užsakovu“, abu kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais, ir atsižvelgdami į abiejų šalių interesus,
SUTARĖ:

1. SUTARTIES TURINYS:

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika bei pasitelkdamas savo darbo priemones Užsakovo pavedimu atlikti šios sutarties 2 punkte nurodytus darbus už komerciniame pasiūlyme nurodytą kainą , pagal pridedamą lokalinę sąmatą, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktą darbą bei sumokėti šioje sutartyje sutartais terminais ir tvarka.

2. SUTARTIES DALYKAS, SUTARTINIS DARBAS IR JO ATLIKIMO TERMINAI:

2.1. Rangovas įsipareigoja atlikti lauko laiptų įrengimo darbus, adresu Melioratorių g. 1A Kavoliškis.

2.2. Darbai pradedami 2019 m. rugpjūčio 2 d. ir baigiami 2019 m. rugsėjo 10 d.

3. UŽBAIGTO SUTARTINIO DARBO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA:

3.1. Remonto darbai yra laikomi užbaigtais abiem Šalims pasirašius galutinį darbų priėmimo aktą.

3.2. Užbaigto sutartinio darbo atlikimo aktą Užsakovas pasirašo per 5 darbo dienas, jei neturi pastabų Rangovui. Užsakovui nepateikus pastabų ir nepasirašius darbų atlikimo akto per aukščiau šiame punkte nurodytą laikotarpį, Rangovo darbas yra laikomas baigtu ir priimtu.

4. SUTARIES KAINA:

4.1. Remonto darbų Sutarties kaina – 9978,08 € (devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 08 ct) be PVM, 12 073,48 € (dvylika tūkstančių septyniasdešimt trys eurai 48ct) su PVM, PVM sudaro 2 095,40 € (du tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 40 ct).
Į bendrą sutarties kainą įskaičiuoti visi Rangovo mokami mokesčiai bei kitos Rangovo išlaidos.

5. APMOKĖJIMAS:

5.1. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir atliktų darbų aktus už ataskaitinį laikotarpį per 30 dienų po jų pateikimo.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS:

6.1. Pasirašydamas šią sutartį Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad jis turi visus Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalaujamus atestatus, licenzijas ir kitus leidimus šioje sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

a) atlikti visus sutartyje numatytus darbus sutartais terminais (arba anksčiau) ir kaina, atlikti reikalingus pataisymus, gavus pastabas darbų metu;

b) atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas.
Rangovas gali keisti darbo apimtis tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS:

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

a) Suteikti elektros energiją ir vandenį, reikalingus sutartyje numatytų darbų atlikimui;

b) Laiku sumokėti Rangovui už atliktus darbus.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Už laiku neatliktus šioje sutartyje nustatytus darbus Rangovas moka Užsakovui delspinigius, po 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.2.2. Nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės ir Užsakovui pareikalavus moka baudą, lygią 10 % nuo sutarties kainos, išskyrus 9.1. punkte nurodytus atvejus.

8.2.3. Pilnai atsiskaito už savo atliekamų darbų kokybę pagal galiojančias LR įstatymų normas ir standartus.

8.2.4. Suteikia atliktiems remonto darbams 5 (penkerių) metų garantiją.

8.3. Užsakovas:

8.3.1. Užsakovas pavėlavęs sumokėti sutartyje nustatytais terminais Rangovui už tinkamai atliktus darbus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.3.2. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės ir Rangovui pareikalavus moka baudą lygią 10 % nuo sutarties kainos, išskyrus 9.1. punkte nurodytus atvejus.

9. BENDROSIOS NUOSTATOS:

9.1. Nė viena iš sutarties Šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarė nepaprastos aplinkybės ji negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti.

9.2. Nepaprastomis aplinkybėmis laikoma karas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas (kaip streiko forma), teisėti ir neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos aplinkybės, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti, ir dėl kurių Šalys negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų.

9.3. Bet kuri iš Šalių, sužinojusi apie nepaprastas aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui ir prašanti atleisti nuo atsakomybės, turi kuo skubiau pranešti apie susidariusią situaciją kitai šaliai.

9.4. Įsipareigojimų vykdymas pagal sutartį atidedamas iki išnyks nepaprastosios aplinkybės, dėl kurių buvo neįmanomas įsipareigojimų vykdymas, atsižvelgiant į laiko terminą, reikalingą Šalims atnaujinti savo veiklai.

9.5. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimus išlieka ilgiau nei tris mėnesius, kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį.

9.6. Vykdant šią sutartį, Šalys vadovaujasi jos nuostatomis, LR įstatymais bei kitais norminiais aktais.

9.7. Šalys sutaria, kad visi su šia sutartimi susiję ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o neradus vieningo sprendimo – Lietuvos Respublikos teismuose.

9.8. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento iki visiško įsipareigojimo įvykdymo.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TERMINAI:

10.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku Šalių susitarimu, šioje sutartyje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

10.2. Šios sutarties ir jos priedų pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.

10.3. Ši sutartis ir jos priedai sudaryti lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

11. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:

UŽSAKOVAS
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Kodas 190804895
PVM mokėtojo kodas
Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k., Rokiškio r.
A.s. Nr. LT394010041500010008
Tel. 8 458 68078
El.paštas: tvzum.rokiskis@ismail.lt

Direktorė

Diana Giedrikienė

A.V.

RANGOVAS
UAB „Henvida“
Kodas 300029802
PVM mokėtojo kodas LT100001064015
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Nepriklausomybės a. 19, LT – 42117 Rokiškis
A.s. Nr. LT66 73000 10084385861
Tel. 8 458 31241
Faks. 8 458 31241
elektroninis paštas: henvida1@parok.lt

Direktorius

Rimvydas Dabrega

A.V.

Viešųjų pirkimų organizatorius
Jūratė Šaučiūnienė

Suderinta:_____Tūkst.EUR.

Atsakingas atstovas_____

2019 m._____mėn.____d.

Tvirtinu:Direktorius_____Tūkst.EUR.

Rimvydas Dabrega

Atsakingas atstovas_____

2019 m._____mėn.____d.

UAB "HENVIDA"

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

UAB "HENVIDA"

Statinių grupė **19303 Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos lauko laiptų įrengimas**

Statinys **1 Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos lauko laiptų įrengimas**

Žiniaraštis **1 Lauko laiptų remontas**

Suma žiniaraščiui 12073.48 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**Lauko laiptų remontas**				
1	N46-132	Gelžbetoninių laiptų išardymas pneumoplaktuku	m3	9.800	46.86	459.23
2	N1-302	Grunto kasimas rank.būdu	100m3	0.030	4191.78	125.75
3	N11-6	Smėlio užpylimas į laiptų vidų	m3	15.700	49.27	773.54
4	N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas	m3	10.200	371.28	3787.10
5	N15P-0209	Laiptų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.385	76.73	29.54
6	N8-8-9	Laiptų paviršių hidroizoliavimas	m2	38.500	6.58	253.33
7	N15-10-7	Laiptų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	38.500	69.47	2674.60
8	N10-168	Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas	m	9.000	168.86	1519.74
9	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su vonele (1000x500)	vnt.	1.000	140.06	140.06
10	R11-141	Laiptų šoninių paviršių glaistymas	100m2	0.061	1781.55	108.67
11	N15P-1405	Laiptų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais (2 kartus)	100m2	0.061	717.58	43.77
12	R62P-0303	Dangos atstatymas įrengus laiptus ir aikštelę	m2	5.000	12.55	62.75

Skyriuje 1	9978.08
Žiniaraštyje 1	9978.08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2095.40
Iš viso žiniaraštyje 1	12073.48

Sudarė: Vadybininkė Skaidrė Žalienė