

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 1929

Panevėžys

2019 m. liepos 30 d.

UAB „Panevėžio ryšių statyba“, atstovaujama generalinio direktoriaus **Audriaus Balčėčio**, toliau vadinama **Rangovu**, ir UAB „Pakruojo vandentiekis“, atstovaujama direktoriaus Stasio Tamulionio, toliau vadinama **Užsakovu**, abi kartu vadinamos **Šalimis**, sudarė šią sutartį:

1. **Sutarties objektas:** D50 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu Rozalimo miestelyje, Pakruojo rajono savivaldybėje, nuo Parko g. 14 iki Dobilų g. 26
2. **Sutartinė kaina yra: 25 Eur** (Dvidešimt penki eurai 00 ct) už 1 metrą vamzdžio paklojimo uždaru būdu įskaitant medžiagas be PVM, **5,25 Eur.** (penki eurai 25 ct) PVM ir **30,25 Eur.** (Trisdešimt eurų 25 ct) su PVM. (Pagal PVM įstatymo 96 str. 1d. Užsakovas PVM dydžio sumą pats sumoka tiesiai į valstybės biudžetą, gavęs PVM sąskaitą faktūrą iš **Rangovo**.)
3. **Atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka:** 1. **Užsakovas** apmoka **Rangovui** už faktiškai atliktus darbus. 2. Rangovas atlikęs darbus pateikia Užsakovui atliktų darbų pažymą, forma f3; atliktų darbų aktą, forma f2; PVM sąskaitą – faktūrą. 3. **Užsakovas** įsipareigoja pagal **Rangovo** pateiktus aktus ir PVM sąskaitas – faktūras apmokėti **Rangovui** per 30 (trisdešimt) dienų, nuo jų pateikimo dienos.
4. **Statybos rangos sutarties trukmė:** Darbų pradžia **2019 m. liepos 31 d.**, darbų pabaiga **2019 m. rugpjūčio 9 d.** Užsakovui paruošus darbų frontą.
5. **Užsakovo įsipareigojimai:** suderinti su **Rangovo** paskirtu darbų vadovu darbų pradžią; pateikti reikiamą darbų atlikimui projektinę dokumentaciją; pateikti visus reikiamus leidimus darbų atlikimui; perduoti statybos objekto aikštelę, nurodant aukščių reperius; jei bus reikalinga pateikti leidimus laikinai naudotis, vandeniu ir nurodyti šių tinklų pasijungimo vietas, taip pat teritoriją galimam medžiagų, įrenginių sandėliavimui. Atlikti paruošiamuosius žemės darbus; atlikti gerbūvio atstatymo darbus. Laiku atsiskaityti už atliktus statybos montavimo darbus. Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (nestabilaus grunto, gruntinių riedulių ar kt.) **Rangovas** negali atlikti darbų pagal projektinėje dokumentacijoje nurodytas altitudes **Užsakovas** tas vietas atsikasa ir susitvarko savo jėgomis. Atsakyti už požeminių komunikacijų išsaugojimą.
6. **Rangovo įsipareigojimai:** su **Užsakovu** suderintu laiku atlikti plastikinio vamzdžio klojimą uždaru būdu pagal pateiktą dokumentaciją; užtikrinti savų darbuotojų dirbančių objekte priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų ir darbo saugos laikymąsi statybos aikštelėje. Rangovas įsipareigoja atlikti savo technika tik vamzdžio klojimo uždaru būdu darbus.
7. **Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą arba netinkamą (pavėluotą) vykdymą:** **Užsakovas** nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka **Rangovui** 0,05% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną; Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu. **Rangovas:** nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus nustatytuoju laiku, moka **Užsakovui** 0,05% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną; Nutraukęs sutartį ne dėl **Užsakovo** kaltės, atlygina **Užsakovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
8. **Sąlygos nepriklausančios nuo Šalių veiklos:** jei **Rangovas** negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (gruntinių riedulių, nestabilaus grunto) ir kt., **Rangovas** turi apie tokias aplinkybes pranešti **Užsakovui** per 4 (keturias) dienas, nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo. Šiuo atveju sutarties terminai gali būti koreguojami atskiru šalių susitarimu. Jei tokios aplinkybės trunka ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, abi sutarties šalys gali susitarti nutraukti sutartį. Toks sutarties nutraukimas vykdomas be baudų ir nuostolių mokėjimo, **Užsakovui** apmokėjus faktiškai turėtas **Rangovo** transporto išlaidas ir faktiškai atliktų darbų perėjimų sutartinės kainos sumos.

Sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią, vieną sutarties egzempliorių sudaro 1 (vienas) lapas, vienas egzempliorius **Rangovui**, kitas egzempliorius **Užsakovui**.

9. Šalių juridiniai adresai ir bankų rekvizitai:

Užsakovo:

UAB „Pakruojo vandentiekis“

Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis

Tel. 8 699 11230

Įmonės kodas 167922698;

*M mokėtojo kodas LT679226917;

Rangovo:

UAB „Panevėžio ryšių statyba“

Paliūniškio g. 9, LT-35113, Panevėžys;

Tel. 8 45 57 74 74; 8 45 57 74 27;

Faks. 8 45 57 74 70;

Įmonės kodas 147688743;

PVM mokėtojo kodas LT476887413;

AB „SEB bankas“, banko kodas 70440;

a/s LT07 7044 0600 0263 6044;

Užsakovas:

Direktorius

Stasys Tamulionis



Rangovas:

Generalinis direktorius

Audrius Balčėtis



2019 m. liepos 30 d., Statybos rangos sutartis Nr. 1929;