

9 PRIEDAS. ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų vertė EUR be PVM	Darbų pradžios data	Darbų įvykdymo data	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys	Nuoroda į užsakovo pažymą (pridedamo dokumento pavadinimas, data, Nr.)
1.	110 kV Kuršėnų transformatorių pastotės rekonstravimo darbai	1.212.009,09	2015-01-14	2016-12-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“ (anksčiau AB LESTO), Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Sigitas Galkauskas, tel. Nr. +370 612 29382	2017-03-22 pažyma Nr. 40200-15 apie sėkmingai įvykdytą sutartį
2.	110 kV Gargždų TP, Klaipėdos g. 90, Laugalių k., Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav., rekonstravimo darbai	1.316.282,80	2016-04-24	2018-01-19	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Gediminas Aksėnavičius, tel. Nr. +370 614 01832	2018-05-16 pažyma apie sėkmingai įvykdytą sutartį
3.	Administracinio pastato Ozo g. 4A, Vilniuje rekonstravimo darbai	1.257.400,00	2016-05-25	2017-06-30	VĮ Turto bankas, Kėstučio g. 45, 0824 Vilnius, Karolis Maželis, tel. Nr. +370 620 71725.	2017-10-17 pažyma Nr. (10.7-23)-SK-4-1830
4.	110 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose rekonstrukcijos darbai	4.595.700,00	2016-08-18	2017-09-29	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Gediminas Aksėnavičius, tel. Nr. +370 614 01832	2018-05-16 pažyma apie sėkmingai įvykdytą sutartį
5.	35 kV oro linijos Laukiai-Švenčionys rekonstravimo darbai	587.034,08	2016-08-26	2017-04-24	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Gediminas Aksėnavičius, tel. Nr. +370 614 01832	2018-05-16 pažyma apie sėkmingai įvykdytą sutartį
6.	35 kV oro linijos Ariogala-Raseiniai keitimo 35 kV kabeline linija	1.245.226,07	2016-10-14	2017-11-23	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Gediminas Aksėnavičius, tel. Nr. +370 614 01832	2018-05-16 pažyma apie sėkmingai įvykdytą sutartį
7.	35 kV oro linijos Ramygala-Raguva rekonstravimo darbai	1.047.107,44	2016-10-10	2017-06-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Konstantinas Krivaitis, tel. Nr. +370 614 01832	2017-07-26 pažyma Nr. 40410-1371 apie sėkmingai įvykdytą sutartį
8.	Verkių gatvės (nuo Prancūzų iki Ašmenos 1-osios g.) rekonstravimas ir Prancūzų gatvės rekonstravimas	3.106.233,88	2017-02-07	2018-09-21	Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, Aloyzas Pakalniškis, +370 37 342502	2019-05-09 pažyma Nr. 43-2-353 apie sėkmingai įvykdytą sutartį
9.	35/10 kV Sitkūnų TP rekonstravimo darbai	1.462.933,50	2017-04-05	2018-05-18	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Gediminas Aksėnavičius, tel. Nr. +370 614 01832	2018-06-07 pažyma apie sėkmingai įvykdytą sutartį

10.	Jurbarko rajono kaimiškujų seniūnijų gatvių (Smalininkų m., Beržų gatvės dalies, Raudonės sen., Raudonės mstl., Šilo gatvės dalies) rekonstravimas	128.582,06	2017-09-18	2017-12-14	Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Darius ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Vida Rekešienė, tel. 8 447 70153	2018-01-09 pažyma Nr. R4-15-61 apie sėkmingai įvykdytą sutartį
-----	--	------------	------------	------------	--	--

Statybos rinkodaros departamento direktoriaus

(Pasirašiusio asmens pareigos)



Gediminas Sabalius

(Vardas ir pavardė)