

RANGOS SUTARTIS NR. 12F-64

2019 m. liepos 26 d.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Brilisa“ (toliau vadinama RANGOVAS), atstovaujama direktoriaus Alekso Udros, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, atstovaujama vadovo pavaduotojos, atliekančios vadovo funkcijas Snieguolės Andruškaitės Mikaliūnienės (toliau vadinamas UŽSAKOVU), veikiančios pagal įstaigos nuostatus, vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir 2019 m. liepos 22 d. įvykusios neskelbiamos apklausos žodžiu rezultatais, sudarėme šią sutartį:

• SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ administracinio pastato salės, adresu: T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje, vėdinimo sistemos remonto darbai, kurių bendra vertė yra **4942,85 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai ir 85 centai)**, įskaitant 857,85 Eur PVM ir įsivertinus visus darbų kiekių žiniaraštyje nurodytus darbus, reikalingus tinkamai atlikti bei užbaigti vėdinimo sistemos remonto darbus.

1.2. Darbų kiekiai ir įkainiai nurodyti Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. RANGOVO teisės ir pareigos:

2.1.1. pradėti vykdyti darbus ne vėliau kaip per **5 (penkias)** darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo dienos.

2.1.2. Vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaujantis lokalinėje sąmatoje nurodytais remonto darbais, laikantis sutartyje nustatytų terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

2.1.3. Atsakyti už darbų kokybę, metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų darbų vykdymo laikotarpiu.

2.1.4. Nekokybiškai atliktus darbus bei trūkumus pašalinti savo sąskaita.

2.1.5. Įsivertinti visus darbų lokalinėje sąmatoje numatytus ir kitus galimus darbus, pvz. šiukšlių išvežimas, medžiagų pernešimas ir pan. Atsakomybė už Darbus ir jų kiekius, neįvardintus pasiūlyme (pvz.: šiukšlių išvežimas, medžiagų pernešimas ir pan.), kuriuos Rangovas privalėjo numatyti pagal rangos sutarties sąlygas, tačiau jų nenumatė, tenka Rangovui.

2.1.6. Užtikrinti remonto darbų vietoje darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.

2.1.7. Apsaugoti UŽSAKOVO turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl RANGOVO veiksmų. RANGOVAS, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad RANGOVO įrengimai ir personalas būtų tik remontuojamoje teritorijoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UŽSAKOVAS suteikia RANGOVUI kaip patalpas persirengimui, medžiagų ir įrankių sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

2.1.8. Darbus baigti ir Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus pasirašyti ne vėliau kaip **iki 2019 m. rugsėjo 3 d.** nuo sutarties pasirašymo.

2.1.9. Esant poreikiui, visiems remonto ir derinimo darbams atlikti reikalingus brėžinius rengti savo lėšomis.

2.1.10. Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį RANGOVAS ir jo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, atestatus ir kitus dokumentus, reikalingus atlikti darbus ir vykdyti sutartį, kadangi RANGOVO kvalifikacija dėl teisės verstis veikla nebuvo tikrinama apklausos metu.

2.1.11. Užtikrinti iš UŽSAKOVO sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą.

2.1.12. RANGOVAS turi šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

2.2. UŽSAKOVO teisės ir pareigos:

2.2.1. Sudaryti reikiamas sąlygas RANGOVUI remonto darbams atlikti.

2.2.2. Priimti iš RANGOVO atliktus darbus, pasirašant Atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą, ir laiku apmokėti už atliktus darbus.

2.2.3. UŽSAKOVAS, gavęs Atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą, įsipareigoja per 3 darbo dienas jį pasirašyti arba raštiškai įvardinti priežastis, dėl kurių remonto darbai negali būti priimti.

2.2.4. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti iš RANGOVO papildomos informacijos apie darbų eigą ir skirtų lėšų panaudojimą.

2.2.5. Bet kokį papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, Užsakovas pirsks Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2.2.6. UŽSAKOVAS turi šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Už faktiškai atliktus darbus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos per „**E. sąskaita**“ sistemą bei priėmimo -perdavimo akto pasirašymo dienos. Už darbus bus apmokama po visų darbų atlikimo.

3.2. UŽSAKOVAS, atlikdamas apmokėjimą, nesivadovauja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. nevykdo atvirkštinio statybos darbų apmokestinimo, kadangi nėra PVM mokėtojas.

3.3. Į sutarties kainą turi būti įtrauktos visos galimos RANGOVO išlaidos, susijusios su RANGOVO pagal šią sutartį įsipareigojimų vykdymu, ir darbų kaina turi apimti ir tuos darbus,

kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti apklausos sąlygose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti.

3.4. UŽSAKOVAS turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

3.4.1. po atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų darbų rezultato trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti darbų perdavimo ir priėmimo metu;

3.4.2. po atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo paaiškėja, kad UŽSAKOVUI padaryti nuostoliai dėl RANGOVO kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.).

3.5. UŽSAKOVAS, laiku neatsiskaitęs su RANGOVU už atliktus remonto darbus ir medžiagas, RANGOVUI pareikalavus, sumoka 0,03 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.6. Už šioje sutartyje numatytų terminų nesilaikymą RANGOVAS, UŽSAKOVUI pareikalavus, sumoka 0,03 % dydžio delspinigius nuo uždelstų atlikti darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

3.7. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis su darbų sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų kiekių, lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima RANGOVAS. Darbai bus perkami pagal įkainius ir fiksuotą kainą (taikant fiksuotos kainos kainodarą), nurodytą sutarties 1 priede. Darbų kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojamos tik pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM mokesčiui, kuris turėjo tiesioginės įtakos šioms kainoms, raštiškai susitarus RANGOVUI IR UŽSAKOVUI, ne vėliau kaip iki darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM mokestis ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM mokesčio inicijuoja RANGOVAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ raštu ir pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM mokesčio įtakos kainai. UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM mokesčio. Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu protokolu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuotos kainos bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Už įsipareigojimų, priimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

4.2. Jei Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl *force majeure* (nenugalimos jėgos) aplinkybių, ji nedelsiant apie tai praneša raštu kitai Šaliai. Tokiu atveju Sutarties galiojimas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jei *force majeure* aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjusi kitą Šalį.

4.3. RANGOVAS atliktiems remonto darbams suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytą garantiją. Garantijos terminas atliktiems darbams pradedamas skaičiuoti nuo Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.4. RANGOVAS atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. spalio 3 d., įskaitant 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo terminą. Darbų atlikimo laikotarpis yra terminuotas ir negalės būti pratęstas. RANGOVAS turi teisę užbaigti remonto darbus anksčiau sutarto laiko.

5.2. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai laikytina esminiu Sutarties pažeidimu, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą Šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus.

5.3. UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai RANGOVUI raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu RANGOVAS nesilaiko Sutarties sąlygų, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, nekokybiškai atlieka darbus, nepaiso UŽSAKOVO nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to UŽSAKOVAS turi pagrindo manyti, kad RANGOVAS neatliks remonto darbų tinkamai ir nustatytais terminais.

5.4. RANGOVUI vėluojant atlikti darbus ilgiau kaip mėnesį, UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Rangos darbų sutartį.

5.5. Jei UŽSAKOVAS nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų šios Sutarties 5.2 punkte, RANGOVAS privalo atlyginti UŽSAKOVUI visus su šios sutarties nutraukimu atsiradusius nuostolius.

5.6. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

5.7. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją, išskyrus jam priklausančią atlyginimą už faktiškai atliktus darbus.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. RANGOVAS neturi teisės šios sutarties įvykdymui pasitelkti subrangovų.

6.2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant

apklausos sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

6.5. Už sutarties tinkamą vykdymą ir kontrolę atsakingas Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Arūnas Raižys, tel. 8 657 47409, el. p. ukis@trimitas.lt.

6.6. Sudaroma sutartis atitinka laimėjusio rangovo lokalinę sąmatą ir UŽSAKOVO nustatytas apklausos sąlygas.

6.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

6.8. Sutarties Priedas Nr. 1 „lokalinė sąmata Nr.. 20190719“ yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

RANGOVAS UAB „Brilisa“ Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius Įmonės kodas: 304826418 PVM mokėtojo kodas: LT100011652216 Tel. 8 69969884 A/s LT707300010155097334 AB bankas „Swedbank,, Banko kodas 73000 el. paštas brilisos.inzinerija@gmail.com Direktorius Aleksas Udras _____ A.V.	UŽSAKOVAS Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ Ševčenkos g. 19A, Vilnius Įstaigos kodas 190755551 PVM mokėtojo kodas LT - nėra Tel.(8~5) 213 3804 A.s. Nr. LT147300010002457881 AB bankas „Swedbank“ Banko kodas 73000 Vadovo pavaduotoja, atliekanti vadovo funkcijas Snieguolė Andruškaitytė Mikaliūnienė _____ A.V.
---	--



Priedas Nr. 1
prie 2019-07-26
sutarties Nr. 12F-64

Vėdinimo sistemos remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina
	Darbai ir mechanizmai:	kompl.	1	
1	Vėdinimo įrenginio gedimų šalinimas	kompl.	1	1800
2	Automatikos gedimų šalinimas	kompl.	1	1200
3	Seno cirkuliacinio siurblio keitimas į naują Cirkuliacinį siūrblių "Wilo pico Yanos"	kompl.	1	345
4	Grotelių keitimas	kompl.	1	160
5	kitos medžiagos	kompl.	1	240
6	Įrenginio paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	340
	Suma iš viso Eur be PVM			4085
			21 proc. PVM	857,85
	Suma iš viso Eur su PVM			4942,85

RANGOVAS

UAB „Brilisa“

Direktorius
Aleksas Udras



UŽSAKOVAS

Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“

Vadovo pavaduotoja,
atliekanti vadovo funkcijas
Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė

A.V.

