

AB „Lietuvos geležinkeliai“

2019 m. liepos 10 d.
Vilnius

ATNAUJINTO TIEKĖJŲ VARŽYMOSI PASIŪLYMAS NR. 50-6-830.DĖL PAGRINDINIŲ STOTIES KELIŲ BEI ATVYKIMO IR IŠVYKIMO KELIŲ IEŠMŲ PIRKIMO NR. 443755

| | |
|---|-------------------------------|
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) | voestalpine VAE Legetecha UAB |
|---|-------------------------------|

1. PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Ieško tipas | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|---|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------|
| Pagrindinių stoties kelių bei atvykimo ir išvykimo kelių iešmai. | | | | | | | |
| 1 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-927-1:18 D ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 144.569,03 | 1 | 144.569,03 | 30.359,50 | 174.928,52 |
| 2 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-927-1:18 K ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 144.569,03 | 1 | 144.569,03 | 30.359,50 | 174.928,52 |
| 3 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-927-1:18 D ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 140.955,38 | 1 | 140.955,38 | 29.600,63 | 170.556,01 |
| 4 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-927-1:18 K ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 140.955,38 | 1 | 140.955,38 | 29.600,63 | 170.556,01 |
| 5 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-300-1:11 D ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 100.527,57 | 5 | 502.637,85 | 105.553,95 | 608.191,80 |



| Eil. Nr. | Ieško tipas | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|----------|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 6 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-300-1:11 K ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 100.527,57 | 5 | 502.637,85 | 105.553,95 | 608.191,80 |
| 7 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-300-1:11 D ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 98.437,57 | 1 | 98.437,57 | 20.671,89 | 119.109,46 |
| 8 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-300-1:11 K ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 98.437,57 | 1 | 98.437,57 | 20.671,89 | 119.109,46 |
| 9 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-212-1:9 D ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 97.031,88 | 1 | 97.031,88 | 20.376,69 | 117.408,57 |
| 10 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-212-1:9 K ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 97.031,88 | 1 | 97.031,88 | 20.376,69 | 117.408,57 |
| 11 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-212-1:9 D ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 94.926,75 | 1 | 94.926,75 | 19.934,62 | 114.861,37 |
| 12 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas R65-212-1:9 K ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 94.926,75 | 1 | 94.926,75 | 19.934,62 | 114.861,37 |
| 13 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-927-1:18 D ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 143.722,40 | 1 | 143.722,40 | 30.181,70 | 173.904,10 |
| 14 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-927-1:18 K ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 143.722,40 | 1 | 143.722,40 | 30.181,70 | 173.904,10 |



| Eil. Nr. | Ieško tipas | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|----------|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 15 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-927-1:18 D ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 139.288,32 | 1 | 139.288,32 | 29.250,55 | 168.538,87 |
| 16 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-927-1:18 K ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 139.288,32 | 1 | 139.288,32 | 29.250,55 | 168.538,87 |
| 17 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-300-1:11 D ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 99.564,57 | 1 | 99.564,57 | 20.908,56 | 120.473,13 |
| 18 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-300-1:11 K ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 99.564,57 | 1 | 99.564,57 | 20.908,56 | 120.473,13 |
| 19 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-300-1:11 D ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 97.474,57 | 1 | 97.474,57 | 20.469,66 | 117.944,23 |
| 20 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-300-1:11 K ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 97.474,57 | 1 | 97.474,57 | 20.469,66 | 117.944,23 |
| 21 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-212-1:9 D ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 96.068,88 | 1 | 96.068,88 | 20.174,46 | 116.243,34 |
| 22 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-212-1:9 K ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 96.068,88 | 1 | 96.068,88 | 20.174,46 | 116.243,34 |
| 23 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-212-1:9 D ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 93.963,75 | 1 | 93.963,75 | 19.732,39 | 113.696,14 |



| Eil. Nr. | Ieško tipas | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|----------|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 24 | Pilnai paruoštas įtaisymui kelyje iešmas UIC60-212-1:9 K ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 93.963,75 | 1 | 93.963,75 | 19.732,39 | 113.696,14 |
| 25 | Iešmas R65-927-1:18 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 103.125,53 | 1 | 103.125,53 | 21.656,36 | 124.781,89 |
| 26 | Iešmas R65-927-1:18 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 103.125,53 | 1 | 103.125,53 | 21.656,36 | 124.781,89 |
| 27 | Iešmas R65-927-1:18 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 97.635,36 | 1 | 97.635,36 | 20.503,43 | 118.138,79 |
| 28 | Iešmas R65-927-1:18 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 97.635,36 | 1 | 97.635,36 | 20.503,43 | 118.138,79 |
| 29 | Iešmas R65-465-1:11 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 91.984,69 | 1 | 91.984,69 | 19.316,78 | 111.301,47 |
| 30 | Iešmas R65-465-1:11 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 91.984,69 | 1 | 91.984,69 | 19.316,78 | 111.301,47 |
| 31 | Iešmas R65-465-1:11 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 86.367,19 | 1 | 86.367,19 | 18.137,11 | 104.504,30 |
| 32 | Iešmas R65-465-1:11 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 86.367,19 | 1 | 86.367,19 | 18.137,11 | 104.504,30 |

| Eil. Nr. | Ieško tipas | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|----------|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 33 | Iešmas R65-300-1:11 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 69.291,06 | 8 | 554.328,48 | 116.408,98 | 670.737,46 |
| 34 | Iešmas R65-300-1:11 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 69.291,06 | 6 | 415.746,36 | 87.306,74 | 503.053,10 |
| 35 | Iešmas R65-300-1:11 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 63.610,97 | 1 | 63.610,97 | 13.358,30 | 76.969,27 |
| 36 | Iešmas R65-300-1:11 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 63.610,97 | 1 | 63.610,97 | 13.358,30 | 76.969,27 |
| 37 | Iešmas R65-212-1:9 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 65.256,09 | 5 | 326.280,45 | 68.518,89 | 394.799,34 |
| 38 | Iešmas R65-212-1:9 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 65.256,09 | 5 | 326.280,45 | 68.518,89 | 394.799,34 |
| 39 | Iešmas R65-212-1:9 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 59.724,97 | 1 | 59.724,97 | 12.542,24 | 72.267,22 |
| 40 | Iešmas R65-212-1:9 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 59.724,97 | 1 | 59.724,97 | 12.542,24 | 72.267,22 |
| 41 | Iešmas UIC60-927-1:18 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 102.076,93 | 1 | 102.076,93 | 21.436,16 | 123.513,09 |



| Eil. Nr. | Ieško tipas | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|----------|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 42 | Iešmas UIC60-927-1:18 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 102.076,93 | 1 | 102.076,93 | 21.436,16 | 123.513,09 |
| 43 | Iešmas UIC60-927-1:18 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 97.206,57 | 1 | 97.206,57 | 20.413,38 | 117.619,95 |
| 44 | Iešmas UIC60-927-1:18 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 97.206,57 | 1 | 97.206,57 | 20.413,38 | 117.619,95 |
| 45 | Iešmas UIC60-465-1:11 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 89.835,06 | 1 | 89.835,06 | 18.865,36 | 108.700,42 |
| 46 | Iešmas UIC60-465-1:11 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 89.835,06 | 1 | 89.835,06 | 18.865,36 | 108.700,42 |
| 47 | Iešmas UIC60-465-1:11 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 85.341,06 | 1 | 85.341,06 | 17.921,62 | 103.262,68 |
| 48 | Iešmas UIC60-465-1:11 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 85.341,06 | 1 | 85.341,06 | 17.921,62 | 103.262,68 |
| 49 | Iešmas UIC60-300-1:11 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 68.209,29 | 1 | 68.209,29 | 14.323,95 | 82.533,24 |
| 50 | Iešmas UIC60-300-1:11 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 68.209,29 | 1 | 68.209,29 | 14.323,95 | 82.533,24 |



| Eil. Nr. | Iešmo tipas | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|----------|---|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 51 | Iešmas UIC60-300-1:11 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 62.647,97 | 1 | 62.647,97 | 13.156,07 | 75.804,04 |
| 52 | Iešmas UIC60-300-1:11 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 62.647,97 | 1 | 62.647,97 | 13.156,07 | 75.804,04 |
| 53 | Iešmas UIC60-212-1:9 D ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 64.390,46 | 1 | 64.390,46 | 13.522,00 | 77.912,46 |
| 54 | Iešmas UIC60-212-1:9 K ant gelžbetonių pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 64.390,46 | 1 | 64.390,46 | 13.522,00 | 77.912,46 |
| 55 | Iešmas UIC60-212-1:9 D ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 58.652,83 | 1 | 58.652,83 | 12.317,09 | 70.969,93 |
| 56 | Iešmas UIC60-212-1:9 K ant kietmedžio pabėgių magistraliniams keliams | kompl. | 58.652,83 | 1 | 58.652,83 | 12.317,09 | 70.969,93 |
| 57 | Kryžminis iešmas R65-212-1:9 ant gelžbetonių pabėgių | kompl. | 126.201,15 | 1 | 126.201,15 | 26.502,24 | 152.703,39 |
| 58 | Kryžminis iešmas R65-212-1:9 ant kietmedžio pabėgių | kompl. | 114.966,15 | 1 | 114.966,15 | 24.142,89 | 139.109,04 |
| 59 | Bėgių sankirta UIC60-1:9 D 1435+1520 mm vėžei su smailėmis bukųjų kryžių zonoje ant gelžbetoninių pabėgių | kompl. | 174.784,50 | 1 | 174.784,50 | 36.704,75 | 211.489,25 |



| Eil. Nr. | Ieško tipo | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR be PVM | Kiekis | Bendra kaina EUR be PVM | PVM | Bendra kaina EUR su PVM |
|----------|--|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 60 | Bėgių sankirta UIC60-1:9 K 1435+1520 mm vėžei su smailėmis bukųjų kryžmių zonoje ant gelžbetoninių pabėgių | kompl. | 174.784,50 | 1 | 174.784,50 | 36.704,75 | 211.489,25 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Dokumentas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Atitikties deklaracija NR. 19/061/AD | Atitikties deklaracija 19_061_AD.pdf | Ne | |

☒ Pateikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad mano Pasiūlyme (Preliminariosios sutarties priedas Nr. 2) pateikti duomenys dėl kvalifikacijos atitikties yra teisingi ir nepasikeitę.

☐ Informuoju, kad mano Pasiūlyme (Preliminariosios sutarties priedas Nr. 2) pateikti duomenys apie turimą kvalifikaciją yra pasikeitę. Teikiu aktualią informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad atitinku pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Preliminarioji sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekėjui kvalifikacijai.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūloma prekė (-ės) visiškai atitinka Kvietime nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis Kvietime nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Kvietime;