

RANGOS SUTARTIS Nr. 2019/05/21

2019 m. gegužės 21 d.
Vilnius

Vladimir Konstantinov, asmens kodas, _____, toliau vadinamas "**Rangovu**", individualios veiklos pažymėjimo Nr. 689557 ir Vilniaus lopšelis-darželis „Smalsučiai“, įmonės kodas 190025552, atstovaujama direktorės Vidos Garlaitės, toliau vadinamas "**Užsakovu**" sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

Rangovas įsipareigoja atlikti statybos darbus, pagal Užsakovo pateiktas užduotis ir suderintas sąmatas, adresu Minties g. 40, Vilnius, o **Užsakovas** įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

2. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Šalys susitaria, kad atlyginimas už darbus yra 9 372,23 Eur. (devyni tūkstančiai tris šimtai septyniasdešimt du Eur 23 ct). Sąmata priedas prie sutarties Nr. 19/1

2.2. Papildomų darbų sąmatos derinamos su **Užsakovu** prieš darbų pradžią. Atsiradus nenumatytų darbų pagal užsakovo pageidavimus, darbų apimtys, terminai ir apmokėjimai fiksuojami atskirais raštiškais priedais prie šios sutarties.

2.3. Atlikus pilnai darbus yra pasirašomas darbų priėmimo-perdavimo aktas. Apmokėjimo terminai pagal susitarimą.

3. Kitos šalių teisės ir pareigos

3.1. **Užsakovas** pateikia paruoštą darbo vietą statybai, aprūpina statybą medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis.

4. Ginčų sprendimas:

4.1. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami geranoriškai derybų keliu. Jei per šešiasdešimt kalendorinių dienų tai nepavyksta, šalys turi teisę perduoti ginčą spręsti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4.2. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokių šios sutarties sąlygų, išskyrus valstybines institucijas, kurios, sutinkamai su įstatymais, turi teisę gauti tokią informaciją.

4.3. Šios sutarties surašyti du egzemplioriai – po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

5. Sutarties priedai:

Lokalinė sąmata Nr.19/1

6. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

Rangovas

Vladimir Konstantinov
Rygos g.26-18, Vilnius
A.k. _____
A/s I
B.k 70440, AB Seb bankas

Rangovo vardu

Vladimir Konstantinov


(parašas)

Užsakovas

Vilniaus lopšelis-darželis „Smalsučiai“
Minties g. 40, LT-09221, Vilnius
Įm. kodas 190025552

Užsakovo vardu

Direktorė Vida Garlaitė



(parašas)



Vladimir Konstantinov

Lokalinė sąmata

Nr. 19/1

Objektas : Vaikų lopšelis-darželis "Smalsučiai"

Žiniaraštis: „Voveriukų“ gr. remonto darbai

Sutartis Nr. 2019/05/21

Eilė s Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)	
				Vieneto kaina	Iš viso
I ETAPAS (grupė ir miegamasis)					
1	Sienų nuvalymas, nuplaunant pavišių	100 kv. m.	0,875	118,00	103,25
2	Medinių pakalimų ardymas nuo sienų	100 kv. m.	0,15	128,00	19,20
3	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m.	0,54	120,00	64,80
4	OSB plokštės klijavimas	kv. m.	89,51	6,00	537,06
5	Grindų dangos įrengimas	kv. m.	89,51	11,50	1029,37
6	Grindjuosčių montavimas	m.	54	4,30	232,20
7	Vidaus paviršių lyginimas gipsiniais mišiniais	kv. m.	87	8,00	696,00
8	Paviršių dažymas, paruošiant paviršių	kv. m.	87	12,00	1044,00
9	Pakabinamų lubų įrengimas	kv. m.	89,51	12,00	1074,12
Iš viso I etapas:					4800,00
II ETAPAS (virtuvėlė ir prausykla)					
1	Plytelių išardymas	100 kv. m.	0,267	420,00	112,01
2	Sienų nuvalymas, nuplaunant pavišių	100 kv. m.	0,374	118,00	44,14
3	Sieninių spintelių demontavimas	vnt.	3,00	10,00	30,00
4	Sienos pertvaros išvertimas	kv. m.	5,20	15,00	78,00
5	Naujos sienelės mūrijimas	kv. m.	3,24	25,00	81,00
6	Sienų tinkavimas	kv. m.	50,24	8,00	401,92
7	Sienų lyginimas mišiniais	kv. m.	59,33	8,00	474,64
8	Senų vamzdžių išmontavimas	vnt.	1	300,00	300,00
9	Grindų betonavimas	kv. m.	10,7	18,00	192,60
10	Grindų trapo išmontavimas ir naujo įrengimas	vnt.	1	70,00	70,00
11	Plytelių grindų dangos įrengimas	kv. m.	10,7	30,00	321,00
12	Pusvonės suformavimas ir įrengimas	vnt.	1	200,00	200,00
13	Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	kv. m.	26,68	30,00	800,40
14	Paviršių dažymas, paruošiant paviršių	kv. m.	37,41	12,00	448,92
15	Palangių, angokraščių apdaila (+ grupė ir miegamasis)	m	6,6	22,00	145,20
16	Radiatorių paruošimas ir dažymas (+ grupė ir miegamasis)	vnt.	25,6	15,00	384,00
17	Durų išmontvimas ir naujų montavimas	vnt.	3	100,00	300,00
18	Šviestuvų montavimas	vnt	3	20,00	60,00
19	Pakabinamų lubų įrengimas	kv. m.	10,7	12,00	128,40
Iš viso II etapas:					4572,24
				Suma iš viso:	9372,23

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2013 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 689557**

Pažymima, kad VLADIMIR KONSTANTINOV, identifikacinis numeris

nuo 2016-04-06 vykdo individualią veiklą:

<u>433900</u> (kodas pagal EVRK 2 red. *)	<u>Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai</u> (veiklos rūšies pavadinimas)	<u>2016-04-06</u> (nuo)
<u>433000</u> (kodas pagal EVRK 2 red. *)	<u>Statybos baigimas ir apdaila</u> (veiklos rūšies pavadinimas)	<u>2016-04-06</u> (nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Ši pažyma naudojama tik gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo tikslais.