

MINI REKUPERATORIAUS ĮRENGIMO RANGOS SUTARTIS
NR. SUT-95

2019 m. rugsėjo 17 d.
Panevėžys

Panevėžio socialinių paslaugų centras, buveinė – A. Mackevičiaus g. 55a, Panevėžys, kodas 300601541, atstovaujamas direktorės Linos Kazokienės, veikiančios Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkio 2017 m. sausio 13 d. Nr. MP-11 pagrindu (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Linkoras“**, buveinė M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143 Panevėžys, įmonės kodas 303294478 atstovaujamas direktoriaus Ričardo Budrio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau sutartyje šalys bendrai vadinamos Šalimis.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Objekto, adresu Žemaičių g. 43-39, Panevėžyje, nurodytais šios sutarties priede Nr. 1 „Darbų aprašas“ ir priede Nr. 2 „Lokalinė sąmata“, paprastojo remonto rangos darbai reikalingi mini rekuperatoriaus įrengimui (toliau – Darbai).


II. SUTARTIES KAINA

Eil. Nr.	Adresas	Kiekis	Kaina EUR su PVM
1	Žemaičių g. 43-39, Panevėžys	1	853,26

2. Bendra sutarties kaina **853,26 Eur** su PVM, iš jų pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) – **148,09 Eur**.

3. Sutarties kaina yra nustatyta visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos sutarties 1 punkte nurodytų darbų atlikimui. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti darbus, kurie nebuvo įtraukti į lokales darbų sąmatas, bet buvo nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, ar paprastojo remonto projekte, arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė lokalinėse darbų sąmatose, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.1. Jei Užsakovo pageidavimu yra atliekami Sutarties Priede Nr. 1 nenumatyti papildomi darbai ir/ar darbų kiekiai, dėl jų atlikimo (jei papildomų darbų vertė yra ne daugiau kaip 30 procentų šios Sutarties vertės be PVM), Šalys susitaria atskirai suderindami sąmatas. Rangovas privalo papildomus darbus įkainuoti, vadovaudamasis tokia pačia sistema ir darbų kainomis, kurias naudojo įvertinant šios Sutarties Objektui priskirtinus darbus. Jei Užsakovo pageidavimu papildomų darbų vertė viršija 30 procentų (suma be PVM) šios Sutarties kainos, tokiems papildomiems darbams yra organizuojami nauji viešieji pirkimai.



4. Pasikeitus mokesčiams, išskyrus PVM, taip pat dėl kainų lygio pasikeitimo, šios sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

5. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, likutinė sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

6. Esant 5 punkte nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl šios sutarties sąlygų keitimo. Perskaičiuota kaina taikoma tik tiems darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti numatytais terminais. Susitarimas perskaičiuoti sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir patvirtinus abiejų šalių parašais.

7. Sutarties kaina yra galutinė fiksuota kaina už visus atliktus darbus, numatytus šioje sutartyje ir visus papildomus darbus.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti darbus per 3 (tris) dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

8.2. techniškai prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą ir kokybę;

8.3. priimti Rangovo pagal sutartį atliktus darbus darbų užbaigimo aktais, apžiūrėti juos ir pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius trūkumus per 3 (tris) darbo dienas pareikšti apie juos Rangovui ir nustatyti 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą pastebėtiems trūkumams pašalinti;

8.4. pasirašyti užbaigimo aktą ir Rangovo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą ir atsiskaityti mokestiniu pavedimu, pinigus pervedant į Rangovo sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimą patvirtinančių dokumentų išrašymo ir gavimo dienos;

8.5. Užsakovas įsipareigoja Rangovui pateikti visą statybinę ir/ar kitą dokumentaciją (topografines nuotraukas, projektinę dokumentaciją, pastato(ų) planus ir kt.), jeigu tokie dokumentai yra reikalingi galutiniam darbų rezultatui pasiekti, pagal rašytinį Rangovo prašymą.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. atlikti darbus nurodytus šios sutarties priede Nr. 1 „Darbų aprašas“ ir priede Nr. 2 „Lokalinė sąmata“ atitinkančius Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 (Žin., 2004, Nr. 23-721) reikalavimus, įskaitant minėtų teisės aktų pakeitimus (jei tokie būtų), priimtus šios sutarties vykdymo termino laikotarpiu (9.2 p.);

9.2. vadovaudamasis Užsakovo pateikta technine dokumentacija, per 3 (tris) darbo dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo pradėti atlikti ir sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki **2019 m. rugsėjo 28 d.**;

9.3. darbus atlikti savo medžiagomis ir priemonėmis;

9.4. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikštų pretenzijų gavimo dienos apie pastebėtus trūkumus, pašalinti darbų metu ir per garantinį laiką išryškėjusius trūkumus be papildomo atlygio. To nepadarius, per 30 kalendorinių dienų atlyginti Užsakovui visus patirtus nuostolius.

9.5. užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę apsaugą, ekologinę aplinkos apsaugą darbo vietoje ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;



9.6. pasitelkiant subrangovus objekto darbams, jeigu tokie reikalingi, prieš 3 (tris) darbo dienas, raštu, suderinti su Užsakovu;

9.7. suteikti atliktiems darbams 5 metų, o paslėptiems statinio elementams – 10 metų garantinį terminą (LR Statybos įstatymo 36 straipsnis);

9.8. ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki darbų pabaigos pranešti apie numatomą darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti darbų priėmimą;

9.9. per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško reikalavimo gavimo dienos pateikti būtinus darbų rūši ir apimtį patvirtinančius dokumentus ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

9.10. priėmimo darbus ir dokumentus įforminti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

10. Užsakovas turi teisę:

10.1. pateikti Rangovui motyvuotą pretenziją ir nustatyti 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminą nurodytiems darbų trūkumams pašalinti neatlygintinai. Rangovui per nustatytą laiką nepašalinus darbų trūkumus, įspėjęs raštu po 5 darbo dienų vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas dėl savo kaltės nepradeda laiku vykdyti sutarties arba nebaigia darbų iki 14 punkte nurodyto termino;

10.2. gauti visus su vykdomais darbais susijusius dokumentus;

10.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį jei Rangovas nevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų;

10.4. sulaikyti apmokėjimą ar jo dalį už darbus (apie tai pranešant prieš 5 darbo dienas), kol Rangovas nepašalins nustatytų darbų trūkumų arba neištaisys kitokių tai dienai padarytų sutarties pažeidimų;

10.5. pašalinti trūkumus savo jėgomis arba pasitelkiant trečiuosius asmenis (jei rangovas nepašalina jų per nustatytą terminą) ir reikalauti Rangovą atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas;

10.6. atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą/patirtą trūkumams pašalinti.

11. Rangovas turi teisę:

11.1. reikalauti apmokėti už atliktus darbus bei šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

12. Rangovas atsako:

12.1. už pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, laiku ir kokybiškai;

12.2. už rekonstruojamų statinių arba jų dalių atsitiktinį žuvimą ar sugadinimą visu remonto laikotarpiu iki tol, kol objektą priims Užsakovas;

12.3. už subrangovų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą.

13. Rangovas laiku neatlikęs darbų, kaip numatyta šios sutarties 15 punkte privalės Užsakovui mokėti 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos nurodytos 2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

14. Užsakovas laiku neatsiskaitęs, kaip numatyta šios sutarties 8.4 punkte privalo Rangovui mokėti 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos nurodytos 2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

V. KITOS SĄLYGOS

15. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Sutartis gali būti nutraukiama bet kurios Šalies, kitai Šaliai nesilaikant sutartyje nurodytų sąlygų, pranešant kiekvienai iš šalių raštu apie sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) dienų.

17. Šalių pasirašyta, antspaudais patvirtinta sutartis įsigalioja, kai Šalys pasirašo sutartį ir **galioja iki 2019 m. rugsėjo 28 d.**

18. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

19. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

20. Prie šios sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis:

20.1. Priedas Nr. 1 „Darbų aprašas“, 1 lapas.

20.2. Priedas Nr. 2 „Lokalinė sąmata“ 1 lapas.

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio socialinių paslaugų centras
Įmonės kodas 300601541
Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys
tel./faks. (8 45) 46 54 93
El. paštas: centras@panspc.lt

AB "Swedbank",
A/s LT397300010097162411




Direktorė
Lina Kazokienė
A.V.

RANGOVAS

UAB „Linkoras“
Įmonės kodas 303294478
M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143
Panevėžys, tel. 8 685 26981
El. paštas: linkoras53@gmail.com

AB SEB bankas,
LT077044060007956300



Direktorius
Ričardas Budrys
A.V.

Prie paprastojo remonto rangos
sutarties Nr. SUT- 95
I priedas

Darbų aprašas

Pavadinimas	Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys
Vietinio rekuperatoriaus įrengimas bute Žemaičių g. 43-39	Parengti sąmatą, suderinti su Panevėžio socialinių paslaugų centru. Atlikti statybos darbus: 1. Kambaryje į rytinę pusę sumontuoti rekuperatorių 1vnt. 2. Privesti ir pajungti el. maitinimą. 3. Išbandyti rekuperatoriaus veikimą

Panevėžio socialinių paslaugų centro
Ūkio tarnybos vadovas
(asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vidas Paužolis
(vardas ir pavardė)

Rangovas:
(asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

SUDERINTA:

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU:


UAB "Linkoras"

direktorius

Ričardas Budrys

2019 M. _____

MĖN. 16 D.



Priedas
Nr. SUT-05

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

359 Žemaičių g. 43-39, Panevėžys

Statinys

359 Žemaičių g. 43-39, Panevėžys

Žiniaraštis

1 Rekuperatoriaus įrengimas

2019.09.16

Suma žiniaraščiui 853.26 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R63P-7114	1 Rekuperatoriaus įrengimas				
		Sieninių mini rekuperatorių montavimas	vnt.	1.000	420.7497	420.75
		pastatų išorinėse sienose				
2	Autobokštėlis	Autobokštėlis	maš.val	4.000	41.2592	165.04
3	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų	kompl.	1.000	119.3819	119.38
		montavimas				
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				705.17
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				705.17
		Iš viso žiniaraštyje 1				148.09
						853.26

Suderinta

Okio tarnybos vadovas

Vidas Paužolis

2019-09-17