RANGOS SUTARTIS NR. $ST/80

2019 m. kovo 18 d.
Silute

UAB ,Silutes §ilumos tinklai®, juridinio asmens kodas 177217875, kurios registruota
buveiné yra Verslo g. 12, Siluté, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Maciulio, veikian&io pagal
bendroves jstatus (toliau — ,,Uzsakovas®), ir UAB ,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba®, juridinio
asmens kodas 140605314, kurios registruota buveiné yra Dubysos g. 66, Klaipéda, atstovaujama
generalinio direktoriaus Jono Zakario veikiangio pagal bendroveés jstatus (toliau — ,,Rangovas®),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, sudaréme Sig Rangos Sutartj,
kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti $ilumos tiekimo tinkly jvado statybos darbus 1 pastatg Kataliky
Bazny¢ios g. 1, Silutéje (toliau Sutartyje vadinami darbai) pagal lokaling sqmatg (samata prie
Sutarties atskirai nepridedami — jg turi abi Sutarties Salys), ir perduoti Sio darbo rezultata
Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir uz juos sumokeéti.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymy tvarka
2.1. Sioje sutartyje nurodyty darby kaina yra 2 590,00 EUR, plius 21% PVM- 543,00 EUR, suma su
21% PVM- 3 133,90 EUR. Salys susitaria, kad u? atliktus darbus sumokama per trisdesimt dieny
nuo atlikty darby akto pasiradymo dienos ir PVM saskaitos — faktiiros gavimo.
2.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energijos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 29 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.
2.3. Apmokejimas uZ atliktus darbus pervedamas per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo PVM
saskaitos-faktliros pateikimo datos. Mokéjimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos
mokeéjimy, atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsnyje
nustatytus reikalavimus. PVM saskaitos faktiiros teikiamos naudojantis informacinés sistemos s
sgskaita™ priemonémis.

3. Darby pradzia ir pabaiga
3.1. Rangovas jsipareigoja pradéti darbus, kai Uzsakovas pateiké visus reikalingus dokumentus
(uzduotj, leidimus, projektus, kt.), perdave statybos aik3tele bei atliko kitus veiksmus, kurie turi bati
atlikti iki Sutartyje numatyty darby pradZios.
3.2. Visi darbai, numatyti sutartyje turi biti pabaigti ne véliau kaip iki 2019 m. kovo 30 d.
3.3. uz sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Stasys Straksys Gintautas Zymonas
Telefonas +370 441 45529 +370 686 09571
El. pastas tinklai@silutesst.It gintautas.zymonas@kits.lt

4. Saliy teisés ir pareigos
Uisakovas turi teise:
4.1. NesikiSdamas | Rangovo king komercing veikla, tikrinti atlickamy darby atlikimo eigg, kiekj ir
kokybe.
4.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateiktg proj ektg ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavil}m.
4.3. Teikti pasitlymus RangoVui dél vykdomy darby.

<



4.4. Duoti Rangovui pagristus nurodymus ir reikalauti Jju vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama
nuo darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
4.5. Jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aiSku, kad jis nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise
nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti.
4.6. Jei yra svarbiy prieZaséiy, UZsakovas turi teis¢ bet kada kol darbas néra baigtas, ispéjes
Rangova ne véliau kaip prie§ 5 kalendorines dienas, atsisakyti Sutarties kartu sumokédamas
Rangovui atlyginimg uZ atlikto darbo dalj bei atlygindamas tiesioginius nuostoljus, padarytus del
Sutarties nutraukimo.
4.7. Jeigu darby priémimo — perdavimo metu nustatomi darbo trokumai, UZsakovas turi teise po to,
kai Rangovas per nustatytg terming neistaisé trukumy, atskaityti i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui
uz atliktus darbus, bet ne daugiau nei Salys buvo Sutartimi sutar¢ uz konkrety darbg.

UZsakovas jsipareigoja:
4.8. Organizuoti darbus ir sumokéti Rangovui u# tinkamai atliktus bej nustatyta tvarka priimtus
darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
4.9. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.
4.10. Neatlyginamai tiekti elektros energijg ir vandeny, reikalingus jgyvendinti Sutarties objektui.
4.11. Saugoti Sutarties objekto Rangovo turta, nedarbo metu, jeigu jis perduotas apsaugai pagal
aprasa.
4.12. Jei darbai vykdomi i§ uZsakovo medZiagy, perduoti Rangovui darbams atlikti reikalingas
medZiagas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
4.13. Uzsakovas privalo Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka teikti Rangovui pagalbg atliekant
darbus.

Rangovas turi teise:
4.14. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iankstinj rastiSka UZsakovo
sutikima.
4.15. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:
4.16. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj. UZzdelsgs Sutartyje nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, UZsakovui pareikalavus
sumoka Uzsakovui 0,03 % dydZio delspinigius nuo priémimo-perdavimo akto nurodytos datos uz
kiekvieng pagal terming uZdelsts diena, bet ne daugiau kaip 5 % nuo Sutartyje nurodytos sumos.
4.17. Darbus atlikti pagal projektine dokumentacija, laikantis teisés aktuose nustatyty reikalavimy.
4.18. Savo kompetencijos ribose informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus uZsakovo pateiktoje projektingje dokumentacijoje bei teikti siiilymus Jjiems i§vengti.
4.19. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir irengimus, atitinkan&ius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus.
4.20. Informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus
4.21. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos.
4.22. Garantuoti saugy darba, gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng darby atlikimo
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta darby atlikimo teritorijos
esan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.
4.23. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus.
4.24. I3veZti savo saskaita savo statybines atliekas ir statybinj lauza.
4.25. Vykdyti pagristus, teisétus bei nepriestaraujandius sutarties nuostatoms radtiSkus Uzsakovo
nurodymus.

S. Subrangovy ir jy kf/itimo tvarka

5.1. Rangovas 8ios Sutarties ¥ykdymui numato pasitelkti subrangovy. ey
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6. Atlikty darby priémimas
6.1. UZsakovas privalo sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant, Rangovui apzitréti ir
priimti atliktg darba.
6. 2. Uzsakovas, pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginanéiy darbo rezultato kokybe
ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas pranesti Rangovui.
6. 3. Atlikty darby priémimas jforminamas darby priémimo — perdavimo aktu, kuriuo UZsakovas
be i8lygu ar su i§lygomis patvirtina priémgs, o Rangovas — perdaves atliktus darbus.
6.4. UZsakovas, priimdamas atlikta darba pastebejgs darby trakumus, gali trikumy faktu remtis tik
tuo atveju, jeigu darby priémimo akte ar kitame dokumente, patvirtinan¢iame darby priémima, tie
triikumai buvo aptarti.
6.5. UZsakovas, priémes darbg jo nepatikrings, netenka teisés remtis darbo trikumy faktu, kurie
galéjo buti nustatyti normaliai priimant darba.
6.6. Rangovas, atlikgs dalj ar visus darbus, informuoja Uzsakova apie darby perdavimg —
priémima.
6.7. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 kalendorines dienas po tokio pranesimo privalo organizuoti
dalies ar visy darby priémima.
6.8. Jei UZsakovas nepagtistai vengia ar atsisako priimti atliktus darbus, Rangovas sudaro komisijg
i§ 3 asmeny, kurig sudaro Rangovo atstovas ir du pasirinkti atlikty darby srities specialistai, kurie
aktu uZfiksuoja atlikty darby fakta bei kitas aplinkybes. Sudarius tokj aktg ir perdavus UZsakovui
bus laikoma, kad darbai perduoti tinkamai.
6.9. Kai dél Uzsakovo vengimo priimti atliktus darbus praleidZiamas darbo rezultato perdavimo
terminas, darbo rezultato atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika pereina UZsakovui nuo to
momento, kad rezultatas pagal Sutartj turéjo biti perduotas UZsakovui.

7. Garantija
7.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo atlikto darbo rezultato pripazinimo tinkamu
naudoti dienos, o jei konkretaus darbo rezultato nereikia pripaZinti tinkamu naudoti — nuo galutinio
priemimo — perdavimo akto pasira§ymo dienos. Atliktiems darbams taikoma LR teisés aktuose
nustatyto termino garantija, o panaudotoms medziagos — gamintojo nurodyto dydZio garantija.
7.2. Rangovas uztikrina, kad atlikty darby rezultato pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti
darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios i§ esmés panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
7.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso atlikty darby defekty garantiniu laikotarpiu per
Uzsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius
darbus Rangovo saskaita.
7.4. Garantija netaikoma atliktiems darbams ir panaudotoms medZiagoms, jei defekty atsiradima
sglygojo neteisingas eksploatavimas, nenugalimos jégos (Force majeure) ar tam tikrus darbus
garantinio laikotarpio metu atliko nejgaliotas atstovas.
7.5. IStaisius defekta ar netinkamas medZiagas pakeitus naujomis, garantinis terminas
nepratgsiamas, o jo pradzia skai¢iuojama nuo $ios sutarties 7.1 straipsnyje nurodyto momento.

8. Nenugalima jéga
8.1. Sutarties Salys atleidiamos nuo Isipareigojimy vykdymo ,,Force majeure  aplinkybiy veikimo
laikotarpiu. ,, Force majeure* aplinkybiy buvimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Zin., 1996, Nr. 68-1652).
8.2. Pasibaigus $ios Sutarties 8.1 punkte nurodyty aplinkybiy veikimui, Sutarties Salis, nejvykdZiusi
prisiimty sutartiniy jsipareigojimy, privalo juos jvykdyti.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutartis jsigalioja nuo jy pasira§ymo momento ir galioja iki visiZko jos jvykdymo.
9.2. Sutartis gali biiti pakeista ar papildyta tik radtisku abiejy Sutarties Saliy sutikimu.
9.3. Rangovas turi teise vienagalidkai nutraukti Sig Sutartj, jspejes UZsakova ne véliau kaip pries 10
kalendoriniy dieny, jei UZsakoyas nevykdo ar netinkamai vykdo Sios Sutarties 2.1/punkta.




9.4. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energijos, transporto ar pa$to paslaugy srities perkantiyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje
nustatyta jstatymu tvarka.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Abi Salys privalo savo pareigas vykdyti saziningai ir pasitikédamos viena kita.
10.2. Salys pareikia, kad Sutartis sudaryta vadovaujantis saZiningumo, teisingumo, protingumo
principais.
10.3. Visi gin¢ai, kylantys 3ios Sutarties pagrindu, sprendiami deryby keliu.
10.4. Salims nepavykus susitarti, ginfai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka teisme pagal UZsakovo buveinés registracijos vietg.
10.5. Salys negali perduoti savo teisiy ir/ar pareigy (ar jy dalies) pagal Sutart] tretiesiems asmenims
be iankstinio kity Saliy sutikimo.
10.6. Jei del kurios nors prieZasties viena ar kelios $ios Sutarties sglygos netenka galios, tai likusios
Sutarties salygos lieka galioti.
10.7. Salys jsipareigoja informuoti viena kitg apie bet kokiy kontaktiniy duomeny ir rekvizity
(buveiniy adreso, banko saskaity ir kt.) pasikeitimg. Vienai Saliai nejvykdzius pastarosios salygos,
kita Salis neatsako u netinkamg savo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma, jei ji salygojo minéty
duomeny pasikeitimas.
10.8. Visy Sios Sutarties daliy pavadinimai yra sglyginiai ir §iai Sutar¢iai aiskinti teisines reikdmes
neturi.
10.9. Salys susitaria, kad & Sutartis bei jos priedai yra konfidencialiis ir be kitos Salies sutikimo

negali buti vieSinami, i$skyrus jstatymuose numatytus atvejus.

10.10. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais,

kiekvienai Saliai.

turinCiais vienoda juriding galiy — po vieng

Salys sia Sutartj perskaite, joms buvo igaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

UZSAKOVAS

UAB ,.Silutés $ilumos tinklai¢
Imonés kodas 177217875

PVM mokétojo kodas LT772178716
Verslo g. 12, LT99116, Siluté

A.s. Nr. LT517300010002583218

.» Swedbank* AB

Tel. 8 441 62 144

elektroninis pastas: info@silutesst.lIt

Direktorius
Vaidotas Madiulis
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RANGOVAS

UAB ,Klaipédos inZineriniy tinkly statyba®
Imonés kodas 140605314

PVM moketojo kodas LT406053113
Dubysos g.66, LT-94107, Klaipeda

A.s. Nr. LT867044060000501883

AB “SEB bankas”, banko kodas 70440

tel. +370 46 341414

clektroninis pastas: info@kits.lt

Generalinis Direktorius
Jonas Zakaris /
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