


sudarée Sig Darby atlikimo preliminarigjg sutartj (toliau taip pat vadinama — Sutartimi ar Preliminarigja
sutartimi):

ATSIZVELGIANT ] TAL KAD:

1.  Skelbimas apie pirkimg buvo skelbtas CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt,
kuriuvo Uzsakovas informavo apie galimybe tieké¢jams dalyvauti darby pirkime pagal Siag
Preliminarigjg sutartj;

2. Preliminarioji sutartis tokiomis pat saglygomis sudaroma su ne daugiau kaip 5 (penkiais)
Rangovais. Jeigu laimétojais nustatoma maziau nei 5 (penki) tiekéjai, Preliminarioji sutartis
sudaroma su visais nustatytais laimétojais;

3. Sia Preliminariaja sutartimi Rangovas jsipareigoja UZsakovui visa Preliminarios sutarties
galiojimo terming pagal Uzsakovo teikiamus atskirus Uzsakymus pateikti pasiilymus vykdomiems
atnaujintiems varzymams, po kuriy sudaroma statybos darby rangos sutartis (toliau — Uzsakymo
sutartis) bei atlikti Uzsakymo sutartyje numatytus darbus, o Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos
nustatyta kaing UZsakymo sutartyje aptartomis saglygomis ir tvarka.

PRELIMINARIAJA SUTARTIMI SUSITARIAMA:
1. SAVOKOS
1.1. Preliminariojoje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. Atnaujintas varZymasis — Rangovy varzymasis, vykdomas pagal Preliminariosios sutarties 1
priede nurodyta procediirg dél UzZzsakymo sutarties sudarymo.

1.1.2. Konkursas — Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka dél Sios Preliminariosios sutarties
sudarymo VI Ignalinos atominés elektrinés Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje
(toliau — CVP IS) vykdytas viesasis pirkimas.

1.1.3. Darbai — Rangovo sitilomi darbai, iSvardinti Preliminariosios sutarties 3 priede ir atitinkantys
Konkurso salygy E priede pateikta Technine uzduotj, kurie gali biti atliekami Uzsakovui pagal
Uzsakymo sutartj.

1.1.4. Preliminarioji sutartis — §i sutartis, sudaryta tarp Uzsakovo ir Rangovo, bei visos ir bet kuri
kita Preliminarioji (-sios) sutartis (-ys), sudarytos su kitais Konkursg laiméjusiais, Preliminarigsias
sutartis pasiraSyti pakviestais ir pasiraSiusiais, bei tinkamus Preliminariosios sutarties jvykdymo
uztikrinimus pateikusiais Rangovais, kurios (-iy) tikslas — nustatyti sglygas, taikomas Uzsakymo
sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios (-iyjy) sutarties (-¢iy) galiojimo laikotarpj.

1.1.5. Preliminariosios sutarties jkainis — Rangovo Konkursui pasitlytas ir Preliminariosios
sutarties 4 priede nurodytas maksimalus Darby jkainis.

1.1.6. Galutinis jkainis — Atnaujinto varZymosi metu Rangovo pasitilytas Darby jkainis.

1.1.7. Rangovai — visi tiekéjai, kurie sudaré su Uzsakovu Preliminarigsias sutartis i§ esmés tomis
paciomis kaip ir $ios Preliminariosios sutarties saglygomis.

1.1.8. Uzsakymas — Uzsakymas dél rangos sutarties konkreciy darby vykdymui sudarymo, kurj
Uzsakovas pateikia Rangovui pagal nurodyta procedira.

1.1.9. Uzsakymo sutartis — rangos sutartis, kurig sudaro Rangovas ir Uzsakovas, vadovaudamiesi
Sios Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.1.10. Uzsakovas — organizacija (Sioje sutartyje — tai V] Ignalinos atominé elektriné), kuri teikia
Uzsakymus pagal $ig Preliminarigjg sutart].

1.2. Nuorodos ] ,,straipsnius®, ,,punktus® ir ,,priedus®, i8skyrus Preliminariosios sutarties 2 priede
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daromas nuorodas, yra suprantamos kaip nuorodos j Sios Preliminariosios sutarties straipsnius,
punktus ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal konteksta.

1.3. Nuorodos | ,,straipsnius® ir ,,punktus* Preliminariosios sutarties 2 priede yra suprantamos kaip
nuorodos | Uzsakymo sutarties straipsnius ir punktus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal
konteksta.

2. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES TAIKYMO SRITIS

2.1. Preliminarigja sutartimi UZsakovas ir Rangovas susitaria nustatyti salygas, kurios bus taikomos
jos pagrindu ateityje sudaromoms Uzsakymo sutartims, kurios bus sudarytos tarp Rangovo ir
Uzsakovo per Sios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpj.

3. DARBAI

3.1. Rangovo sitlomi Darbai privalo atitikti Preliminariosios sutarties 3 priede pateikta Techning
uzduotj ir visus su siilomy Darby atlikimu susijusiy teisés akty reikalavimus. Uz Darby atitikima
Siame punkte nustatytiems reikalavimams yra atsakingas Rangovas.

4. UZSAKYMO PROCEDURA

4.1. Uzsakovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu turi teise¢ teikti rastiskus Uzsakymus
Rangovui ir sudaryti Uzsakymo sutartj.

4.2. Kiekvieno Uzsakymo metu vykdomas atnaujintas varzymasis. Jei Preliminarioji sutartis sudaryta
su vienu Rangovu, atnaujintas varzymasis nevykdomas, o Rangovo prasoma perzitiréti darby kaing
ir pateikti pasiiilyma. Perzitrint darby jkainius pasitilyme nurodyti darby jkainiai arba maZinami, arba
nekeiciami.

4.3. Uzsakymo sutartis gali biiti sudaroma tik po to, kai po atnaujinto varZymosi Rangovas yra
informuojamas, kad jo pasitilymas yra pripazintas laiméjusiu ir jis atrinktas sudaryti Uzsakymo
sutartj.

4.4. Kiekviename Uzsakyme turi buti pateikiama Preliminariosios sutarties 1 priede Uzsakymo
procediira nurodyta informacija.

4.5. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Uzsakymg iki Uzsakymo sutarties sudarymo, esant Zemiau
nurodytoms prieZastims:

4.5.1. Jei dél CVP IS gedimo gali biiti paZeista sagZininga konkurencija;

4.5.2. Jei Uzsakovas nepasibaigus atnaujintam varzymuisi nori pakeisti UZsakymo salygas ir néra
pateikty atnaujinty pasitlymuy;

4.5.3. Uzsakovas pripaZjsta pagrjstomis Uzsakymo proceso nutraukimo priezastis;

4.5.4. Jei Uzsakovo uzsakymas — konkrec¢iy darby pirkimas, praranda aktualuma, pirkimo poreik].

4.6. Uzsakovas norédamas nutraukti vykdoma Uzsakyma dél Preliminariosios sutarties 4.5 p.

nurodyty priezasCiy, apie tai informuoja galimus Rangovus, kuriems buvo siysta informacija apie

vykdoma Uzsakyma.

4.7. Uzsakovas ir Rangovas susitaria, kad pagal §ig Preliminarigjg sutart] Uzsakymu néra laikomas:
4.7.1. Bet koks ne per CVP IS suformuotas dokumentas (iSskyrus atveji, jei CVP IS nebegali biti

naudojama Rangovy varzymosi atnaujinimui dé¢l techniniy ar kity priezas¢iy. Apie Sios salygos

pasikeitima prie§ pradedant Uzsakymo procediirg atskirai informuojami visi Preliminarigjg sutartj

pasirase dalyviai ir jforminamas atitinkamas UZzsakymo formavimo salygy pakeitimas, naudojant
kitas prieinamas technines priemones);

4.7.2. CVP IS suformuotas Uzsakymas, kuriame néra visos Preliminariosios sutarties 1 priede
nurodytos informacijos ir/arba siekiama pasalinti arba pakeisti bet kurias Uzsakymo sutarties salygas.

4.8. Rangovas dalyvauja atnaujintame varzymesi Uzsakymo procediiros apraSyme (Preliminariosios



sutarties priedas Nr. 1) numatyta tvarka, pateikdamas pasitilymg konkretiems Uzsakovo sickiamiems
jsigyti darbams. Jei Rangovas pasiilymo nepateikia, atnaujintas varzymasis vykdomas naudojant
Rangovo Konkursui pasitilytus ir Preliminariosios sutarties 4 priede nurodytus maksimalius Darby
ikainius.

4.9. Uzsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo apie laiméjusj tiekéja,
atrinktg sudaryti Uzsakymo sutart]j, pri¢mimo dienos, laiméjusiam Rangovui privalo pateikti tinkamai
iformintus ir pasiraSytus Uzsakymo sutarties 2 egzempliorius.

4.10. Rangovas, gaves pasiraSymui Uzsakymo sutarties 2 egzempliorius, privalo juos pasirasyti ir
pasirasytos Uzsakymo sutarties vieng egzemplioriy grazinti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jy gavimo i§ Uzsakovo dienos.

4.11. Jei Rangovas atsisako pasiraSyti Uzsakymo sutartj ir/ar nustatytais terminais nepateikia
Uzsakovui tinkamai jformintos ir pasiraSytos Uzsakymo sutarties, teis¢ pasirasyti Uzsakymo sutartj
Uzsakovo sprendimu gali biiti perduodama antrgjg vietg uzémusiam Rangovui.

4.12. Paskutiné Uzsakymo sutartis turi biiti sudaryta Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu,
taciau UZsakymo sutartis gali galioti ir ilgiau.

5. DARBU KAINA

5.1. Preliminariosios sutarties 4 priede fiksuojamas Preliminariosios sutarties jkainis. Atnaujinto
varzymosi metu Rangovas privalo pasitlyti Galutinj jkainj.

5.2. Rangovo sitilomas Galutinis jkainis negali buti didesnis nei Preliminariosios sutarties 4 priede
uzfiksuotas darby jkainis.

5.3. I Galutinj jkainj turi biti jskai€iuoti visi mokesciai ir visos iSlaidos, jskaitant visus reikiamus
jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, medziagas,
prieziiirg, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines ilaidas, pelng kartu su galimai numatoma
Rangovo rizika, reikalingi tinkamam Uzsakymo sutarties jgyvendinimui.

5.4. Preliminariosios sutarties jkainis negali buti kei¢iamas, i§skyrus zZemiau nurodytus atvejus ir
tvarka:

5.4.1. Pasikeitus PVM tarifui, naujas PVM tarifas taikomas visiems po oficialaus naujo PVM tarifo
1sigaliojimo momento skelbiamiems UZsakymams.

5.4.2. Po 12 kalendoriniy ménesiy nuo Preliminariosios sutarties jsigaliojimo dienos daugiau nei
15 procenty pasikeitus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtam
statybos sanaudy kainy indeksui, Preliminariosios sutarties jkainis perskai¢iuojamas pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sagnaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo meénesio kainy indeksu. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu,
pasiraSomu abiejy Preliminariosios sutarties Saliy. Perskaiiavimas atlickamas Preliminariosios
sutarties jkainj dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento, gauto einamyjy mety atitinkamo ménesio
kainy indeksa dalijant 1§ pra¢jusiy mety atitinkamo ménesio kainy indekso.

5.5. Maksimali sutarties kaina negali vir§yti 226 274,00 eury be PVM.
5.6. Kiekvienoje pozicijoje nurodytas Darby kiekis yra preliminarus. Kiekis gali kisti, taciau

Preliminariosios sutarties vykdymo metu uzsakyty Darby kaina negalés virSyti nustatytos
maksimalios sutarties atitinkamos pirkimo dalies kainos be PVM.

6. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI

6.1. Preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyma, kai yra bent vienas i$ $io jstatymo
89 straipsnyje isvardinty atvejy.



7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai turi buiti raStiski ir siunciami $iais
adresais:

Pirkéjas Rangovas
Asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdymag ir pakeitimy paskelbima
Vardas, pavardé Valerij Chmelevskij Rimantas Zigmantas
Elektrinés g. 4 K47, Driksiniy k.,

Asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma

Adresas Visagino sav.. 31152 Visaginas Parko g. 2, Vidiskiy k., Ignalinos raj.
Telefonas +370 386 24182 8 698 74361

Faksas +370 386 24189 8 386 46153

El. pastas ChmelevskijV@iae.It meleksas@ignalina. It

7.2. Jei néra nurodyta kitaip, joks vienos Salies praneSimas kitai Saliai negalioja pagal Sia
Preliminariajg sutartj, kol tokj praneSimg siuncianti Salis jo nepateikia rastu.

7.3. Sutarties Saliy siun¢iami praneSimai laikytini pateiktais raStu, jei jie yra pateikti pastu,
elektroniniu pastu, faksu, jteikiami asmenisSkai Sutarties Saliy Sutartyje nurodytais adresais. Jei
adresatas pranesa kitg adresa, tai dokumentai privalo biiti pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas
savo praneSime nenurodé kito adreso, tai atsakymas jam siunc¢iamas tuo paciu adresu, kuriuo i$siystas
pranesimas.

7.4. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiSka praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rasStiSko praneSimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo
prane$imo gavimui uztikrinti.

7.5. PraneSimai neturi biiti nepagristai sulaikomi arba delsiami i8siysti.

8. ATITIKIMAS KVALIFIKACINIAMS REIKALAVIMAMS IR PASALINIMO
PAGRINDU NEBUVIMAS

8.1. Rangovas jsipareigoja Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu atitikti pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Kai Uzsakovas turi informacijos, kad
Rangovas gali neatitikti pirkimo dokumentuose numatyty kvalifikaciniy reikalavimy, Uzsakovas gali
papraSyti Rangovo pateikti atitikimg pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams jrodancius dokumentus.

8.2. Rangovas visg Preliminariosios sutarties vykdymo laikotarp; turi uztikrinti pirkimo, kurj
Ivykdzius buvo sutaryta §i Preliminarioji sutartis, dokumentuose nustatyty jo pasalinimo pagrindy
nebuvima.

9. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Preliminariosios sutarties jsigaliojimo data — diena, kai Uzsakovas iSsiuncia prane$img Rangovui,
kad pateiktas Preliminariosios sutarties jvykdymo uztikrinimas ir/ar Zemiau nurodytas dokumentas
yra tinkamas. Preliminarioji sutartis galioja iki visiSko Preliminariojoje sutartyje numatyty
Isipareigojimy jvykdymo.

9.2. Preliminarioji sutartis galioja 36 (trisdeSimt SeSis) ménesius, jei ji néra pratgsiama arba
nutraukiama Preliminariojoje sutartyje numatytais pagrindais. Preliminarioji sutartis $aliy sutarimu
gali buiti pratgsiama vieng kartg, ne ilgesniam kaip 12 (dvylika) ménesiy laikotarpiui. Preliminariosios
sutarties pratgsimas jforminamas raStiSku Saliy susitarimu. Pratesus Preliminarigja sutartj,
atitinkamam laikotarpiui turi biiti pratestas ir Preliminariosios sutarties jvykdymo uZztikrinimo
galiojimo terminas.

9.3. Rangovas turi teise pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu informaves Uzsakova nutraukti Sig
Preliminarigjg sutartj, jei Uzsakovas nevykdo jsipareigojimy pagal Sig Preliminarigja sutart] ir i$
esmés ja pazeidzia bei per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki Rangovo ispéjimo apie Preliminariosios
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sutarties nutraukimg ir nuo Rangovo rastiSko pranesimo, kuriame nurodoma, kokie jsipareigojimai
nevykdomi, UZsakovas nejvykdo savo jsipareigojimy, arba tampa akivaizdu, kad §iy jsipareigojimy
1vykdyti nebegalés.

9.4. Uzsakovas pries 5 kalendorines dienas informaves Rangova raStu nutraukia $ig Preliminariaja
sutart] esant bent vienai i$ $iy aplinkybiy:

9.4.1. Rangovas pazeidzia $ios Preliminariosios sutarties 8.1 p. reikalavimg ir per Uzsakovo
nustatyta terming nepateikia reikalaujamy dokumenty arba paaiskéja, kad Rangovas neatitinka
Konkurso pirkimo dokumentuose numatyty kvalifikaciniy reikalavimy arba atsiranda pasalinimo
pagrindai;

9.4.2. Rangovui ar bet kuriam jo pasitelktam trec¢iajam ar jo vardu veikianc¢iam asmeniui pazeidus
Preliminariosios sutarties 16 skyriaus nuostatas ar Rangovui, ar bet kuriam jo pasitelktam tre¢iajam
ar jo vardu veikian¢iam asmeniui padarius korupcinio pobiidzio nusikalstama veika (kaip tai apibrézta
Korupcijos prevencijos jstatyme) vykdant §ig Preliminarigjg ir/ar Uzsakymo sutartj;

9.4.3. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovui pagal
Sig Preliminarigjg arba Uzsakymo sutart] ir per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastisko
prane$imo, kuriame nurodoma kokie jsipareigojimai nevykdomi, Rangovas nejvykdo savo
jsipareigojimy UZsakovui, neiStaiso Uzsakovo nurodyty Preliminariosios arba UZsakymo sutarties
vykdymo pazeidimy/trikumy arba tampa akivaizdu, kad $iy jsipareigojimy Rangovas jvykdyti
nebegalés;

9.4.4. Rangovas, vadovaujantis Preliminariosios sutarties 11.7 arba 11.8 p., nepateikia naujo
Preliminariosios sutarties jvykdymo uZztikrinimo;

9.4.5. Paaiskéjus, jog Rangovas pagal ankstesnes Uzsakymy sutartis atlikty darby kokybé 1§ esmés
neatitinka UZsakovo reikalavimy ir likesciy;

9.4.6. Rangovas gaves UZsakovo kvietimg pateikti pasitilyma atnaujintam varzymuisi daugiau nei
du kartus i§ eilés nepateikia pasiiilymo (atsisako pasiraSyti Uzsakymo sutartj). Tai yra laikoma
sutarties pazeidimu ir tokiu atveju UZzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Preliminariosios sutarties
Ivykdymo uZtikrinimu.

9.4.7. Preliminarioji sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Jstatyme nustatytg pirkimo sutarties keitimo jos galiojimo laikotarpiu tvarka;

9.4.8. Paaiskejo, kad Preliminarioji sutartis su tiekéju neturé¢jo biiti sudaryta dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamagsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

9.4.9. kai Rangovas pakeiCia subrangovg ar sudaro naujg subrangos sutart] nesilaikant
Preliminariojoje sutartyje nustatytos tvarkos;

9.4.10. kai Rangovas Uzsakovo reikalavimu nepakeiCia ar atsisako pakeisti subrangova
Preliminariojoje sutartyje nustatytais atvejais;

9.4.11. kai Rangovas, subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
atsisako arba be pateisinamy priezas¢iy delsia sudaryti triSale sutartj, kaip nustatyta Preliminariosios
sutarties sglygose;

9.4.12. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
Jstatymuose ir kituose teisé€s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.4.13. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktura ir tai gali turéti jtakos tinkamam Preliminariosios sutarties jvykdymui;

9.4.14. jei Preliminariosios sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo
jsipareigojimy ir Uzsakovui rastu pareikalavus Rangovas per 10 darbo dieny nepateikia naujo



uztikrinimo tomis paciomis saglygomis kaip ir ankstesnysis;

9.4.15. kai pratgsus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpj, Rangovas nepateikia
atitinkamai pratesto Preliminariosios sutarties jvykdymo uztikrinimo;

9.4.16. del kity Rangovo padaryty Preliminariosios sutarties pazeidimy, dél kuriy Preliminariosios
sutarties vykdymas tampa nejmanomas.

9.5. Si Preliminarioji sutartis prie§ terming gali bati nutraukta ra$ytiniu abipusiu $aliy sutarimu.

9.6. Uzsakovas pries 60 kalendoriniy dieny rastu informaves Rangova turi teis¢ nutraukti Sig
Preliminariaja sutartj, jei tuo paciu metu nutraukia visas su Kitais Rangovai po jvykdyto Konkurso
sudarytas Preliminarigsias sutartis.

9.7. Preliminariosios sutarties nutraukimas neturi jtakos bet kurios iki $ios Preliminariosios sutarties
nutraukimo sudarytos ir tebegaliojanCios UzZsakymo sutarties vykdymui, nebent dél esminiy
pasikeitusiy aplinkybiy tokios Uzsakymo sutarties vykdymas tampa neaktualus.

9.8. Preliminariosios sutarties nuostatos, numatanc¢ios S$aliy jsipareigojimus, susijusius su
Konfidencialios informacijos saugojimu, galioja ir po Preliminariosios sutarties nutraukimo ar
galiojimo pabaigos, taip pat galioja bet kuri kita nuostata, kai tiesiogiai arba netiesiogiai nurodoma,
kad jos galiojimas nesibaigia nutraukus Preliminariajg sutartj.

10. DALYVAVIMO UZSAKYMUOSE BLOKAVIMAS

10.1. Uzsakovas informaves Rangova bet kuriuo metu gali blokuoti Rangovo dalyvavima
Uzsakymuose (jskaitant jau vykstancius) esant bent vienai 1§ $iy aplinkybiy:

10.1.1. Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Darby saraSe siiilomi Rangovo Darbai neatitinka
Preliminariosios sutarties 3 priede pateiktos techninés uzduoties ar su sitilomais Darbais susijusiy
teisés akty reikalavimy;

10.1.2. Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas gali neatitikti pirkimo dokumentuose
numatyty kvalifikaciniy reikalavimy arba atsirado pasalinimo pagrindai;

10.1.3. Rangovui ar UZsakovui pateikiamas ieSkinys ar bet koks kitas reikalavimas, galintis turéti
neigiamos jtakos Rangovo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams ar paSalinimo pagrindy
atsiradimui, ar tolimesniam tinkamam sutartiniy jsipareigojimy vykdymui,

10.1.4. Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo jsipareigojimus pagal $ig Preliminarigjg sutartj ar
jos pagrindu sudarytg (-as) Uzsakymo sutartj (-iS);

10.1.5. Rangovo pagal ankstesnes Uzsakymy sutartis atlikty darby kokybé i esmés neatitinka
Uzsakovo reikalavimy ir lukesciy;

10.1.6. Rangovo sitlomi jkainiai (uz techningje uzduotyje nenumatytus darbus) yra per dideli,
neatitinka rinkoje, tokiems darbams atlikti, siilomy jkainiy arba Rangovo sitilomi jkainiai UZsakovui
néra priimtini dél kity, objektyviy priezasciy.

11. SALIU ATSAKOMYBE IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES JVYKDYMO
UZTIKRINIMAS

11.1. Tiek UZsakovas, tiek Rangovas privalo vykdyti savo jsipareigojimus saZiningai, atsakingai,
bendradarbiaudami, kiekviena Salis atsako uz kitai Saliai padarytus tiesioginius nuostolius dél savo
jsipareigojimy pagal $ig Preliminariaja sutartj nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

11.2. Uzsakovas ar Rangovas neatlygina vienas kitam netiesioginiy nuostoliy ir (arba) pelno, pajamy,
geros reputacijos ar planuoty sutaupymy praradimo.

11.3. Rangovo teisés ir jsipareigojimai:

11.3.1. Rangovas jsipareigoja per visa Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpj pagal atskirus
Uzsakymus pateikti pasitilymus vykdomiems atnaujintiems varZymams;



11.3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal pasiraSytg Uzsakymo sutartj uz atnaujinto
varzymosi metu pasitlytus Darby galutinius jkainius, savo rizika bei saskaita kaip jmanoma
rupestingiau bei efektyviau,

11.3.3. Rangovas jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti ar jvykdyti Darbus nustatytais terminais arba
laikantis Preliminariojoje sutartyje ar jos pagrindu sudarytoje Uzsakymo sutartyje nustatyty salygy;

11.3.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti 1§ Uzsakovo Preliminariosios sutarties vykdymo metu
gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga;

11.3.5. Rangovas turi teis¢ gauti Darby apmokéjima su sglyga, kad jis tinkamai vykdo $ig
Preliminarigjg bei Uzsakymo sutartj (-is);

11.3.6. Rangovas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei tre¢iosios Salys pateikty reikalavimus dél
Ju patirtos zalos turtui ar asmeniui, padarytos Rangovo ir/ar subrangovy. Rangovas garantuoja dél
tokiy reikalavimy galimy nuostoliy atlyginimg UZsakovui;

11.3.7. Rangovas jsipareigoja laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, kity teisés
akty nuostaty ir garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginima, jei tiekéjas nesilaikyty minétyjy
istatymuy, kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

11.3.8. jei Rangovas yra tkio subjekty grupe, visi tokios grupés nariai yra solidariai atsakingi
Uzsakovui uz Preliminariosios sutarties vykdymg. Rangovas privalo paskirti vieng i§ grupés
atsakinguoju atstovu atstovauti santykiuose su Uzsakovu;

11.3.9. Rangovas atsako uz pateikty jmonés rekvizity, jskaitant banko saskaita, teisinguma;
11.3.10. Rangovas privalo uztikrinti, kad UZsakymo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

11.3.11. Rangovas turi ir kitas Sios Preliminariosios sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty numatytas teises bei pareigas.

11.4. Uzsakovo teisés ir jsipareigojimai:

11.4.1. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti visas nuo jo priklausancias salygas, butinas Darbams
atlikti;

11.4.2. UZsakovas jsipareigoja mokéti Darby kaing uZ tinkamai atliktus Darbus pagal UZsakymo
sutarties sglygas;

11.4.3. UZsakovas turi ir kitas Sios Preliminariosios sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty numatytas teises bei pareigas.

11.5. Preliminariosios sutarties jvykdymo uZztikrinimui turi biti pateikiama banko garantija
(originalas) arba draudimo bendrovés laidavimo rastas (originalas) su laidavimo draudimo liudijimo
(poliso) patvirtinta kopija su nuoroda j taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo salygos.
Kartu pateikiama mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo poliso apmokéjima, kopija.
Preliminariosios sutarties jvykdymo uztikrinimo suma ne mazesné nei 16 172,70 Eur.

11.6. Preliminariosios sutarties 11.5 p. numatytas Preliminariosios sutarties jvykdymo uztikrinimas
turi galioti 36 (trisdeSimt SeSis) meénesius nuo Preliminariosios sutarties jsigaliojimo dienos.
Preliminarioji sutartis Saliy sutarimu gali biiti pratgsiama vadovaujantis Preliminariosios sutarties
salygomis ne ilgesniam kaip 12 (dvylika) ménesiy laikotarpiui. Pratgsus Preliminarigja sutartj,
atitinkamam laikotarpiui turi biiti pratestas ir Preliminariosios sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo terminas.

11.7. Jei Preliminariosios sutarties jvykdymo metu uztikrinimag iSdaves subjektas negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
Preliminariosios sutarties jvykdymo uZztikrinimg tomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

11.8. Preliminariosios sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti



nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé Sioje Preliminariojoje sutartyje bei Sios sutarties
pagrindu sudarytose Uzsakymo sutartyse numatyty sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Uzsakovas pareikalauja sumokéti visg sumg, kurig uztikrinimag iSdaves subjektas jsipareigojo
sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Preliminariosios sutarties jvykdymo
uztikrinimg, UzZsakovas jsp¢ja apie tai Rangova ir nurodo, dé¢l kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

11.9. Preliminariosios sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Preliminariosios
sutarties pasibaigimo, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus sutartinius jsipareigojimus, per 30
kalendoriniy dieny nuo Sio uZztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska
praSyma.

12. SKUNDAI IR JU NAGRINEJIMAS

12.1. Uzsakovas, gaves kito Rangovo pagrista skundg dél kito Rangovo (-y) nesgziningy veiksmy,
turi teis¢ Rangovui (-ams) pateikti praSyma suteikti iSsamig informacijag dél skunde iSdéstyty
argumenty bei aplinkybiy. Rangovas minéta informacija privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Uzsakovo pra§ymo gavimo dienos, jei Uzsakovas nenurodo ilgesnio informacijos pateikimo
termino.

12.2. Uzsakovas, gaves Rangovo skunda dél Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymo/netinkamo
vykdymo pagal Preliminariajg sutartj ar jos pagrindu sudaryta UZsakymo sutart], turi pateikti iSsamia
informacija dél skunde i8déstyty argumenty bei aplinkybiy. UZsakovas minétg informacijg privalo
pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, jei nenurodytas ilgesnis informacijos
pateikimo terminas.

13. KONFIDENCIALUMAS

13.1. Rangovas ir Uzsakovas uztikrina, kad:

13.1.1. Jy pasitelktas ar jiems dirbantis asmuo visg tinkamam sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui
gauta informacija naudos iSimtinai $ios Preliminariosios sutarties ar buisimy Uzsakymo sutar¢iy
vykdymo tikslais, o bet kokia i kitos Salies gauta konfidenciali informacija nebus atskleista jokiai
treciajai su sutar¢iy vykdymu nesusijusiai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos sutarties Salies sutikimo;

13.1.2. Jie imasi visy biitiny atsargumo priemoniy siekdami uztikrinti, kad jokia Konfidenciali
informacija nebiity atskleista (iSskyrus aukSciau minimus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais,
i$skyrus jy darbuotojams, tarnautojams vykdant §ig Preliminariajg ar vélesnes UZsakymy sutartis.

13.2. Konfidencialia informacija nelaikoma:

13.2.1. Informacija, kuri yra ar tampa viesa, i§skyrus tuos atvejus, kai tai atsitiko pazeidziant §io
straipsnio nuostatas;

13.2.2. Informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji biity pateikta vieSai ir biity jmanoma vykdyti Sig
Preliminarigja sutartj;

13.2.3. Informacija, kuri yra gauta i$ treCiyjy asmeny, kurie ja gavo teisétai, ir jai netaikomi
apribojimai dél atskleidimo;

13.2.4. Informacija, kuri privalo biiti atskleista pagal jstatymus ar kitus teisés aktus;
13.2.5. Informacija apie Preliminariosios sutarties bei Galuting kaing.
14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Visus UZsakovo ir Rangovo gincus, kylanCius i§ Sios Preliminariosios sutarties ar su ja
susijusius, Salys sprendzia derybomis.

14.2. Jei ginCo nepavyksta iSspresti derybomis gin¢g Salys gali spresti Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.
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15. KORUPCIJOS PREVENCIJOS NUOSTATOS

15.1. Rangovas negali sitilyti, duoti ar sutikti duoti bet kuriam Uzsakovo darbuotojui, tarnautojui ar
kitam nurodytos jstaigos vardu veikian¢iam asmeniui bet kokios dovanos ar pinigy sumos kaip
paskatinimo ar atlygio, kad bty atliktas koks nors veiksmas, nuo jo susilaikyta, ar uz atliktg veiksma
ar susilaikyma nuo veiksmo atlikimo.

16. ISIPAREIGOJIMU PERLEIDIMAS IR SUBRANGA

16.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalies jsipareigojimy, numatyty Sioje Preliminariojoje
sutartyje, vykdymui pasitelkia trecigji asmenj, yra laikomas subranga.

16.2. Rangovas, vadovaujantis VP] 88 str. 4 d., per 10 (deSimt) darbo dieny bet ne véliau negu
Preliminarioji sutartis pradedama vykdyti jsipareigoja UZzsakovui pranesti visy jam zinomy
subrangovy pavadinimus, pateikti subrangovy ir jy atstovy kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Rangovas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranesti Uzsakovui apie
esamy subrangovy arba jy kontaktiniy duomeny pasikeitimg, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos Rangovas ketina pasitelkti Preliminariosios sutarties vykdymo metu. Jei kartu su grazinama
pasiraSyta Preliminarigja sutartimi nebus pateikta praSoma informacija apie subrangovus, UZsakovas
laikys, kad subrangovai pasitelkiami nebus.

16.3. UZsakovas, gaves informacija apie subrangovus, juos informuoja apie tiesioginio apmokéjimo
uz jy suteiktas paslaugas ir/ar atliktus darbus galimybg.

16.4. Jei subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Rangovas
Isipareigoja sudaryti triSale sutartj tarp jo, UZzsakovo ir subrangovo, kurioje bus nustatyta tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j Sios Preliminariosios sutarties ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus.

16.5. Rangovas atsako uz subrangovy, jy atstovy ir darbuotojy veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma
bei aplaiduma taip, lyg Siuos veiksmus atlikty ar jsipareigojimy nevykdyty ar aplaidus biity jis pats
ar jo atstovai ar darbuotojai. Tai, kad kuri nors Preliminariosios sutarties dalis bus vykdoma pagal
subrangos sutartj bei kad Uzsakovas su subrangovais atsiskaito tiesiogiai, neatleidzia Rangovo nuo
jokiy jo jsipareigojimy pagal Preliminariajg sutartj ir Rangovas lieka atsakingas uZ Preliminariosios
sutarties ir jos pagrindu sudarytos UzZsakymo sutarties jvykdyma.

16.6. Uzsakovas, turédamas duomeny, kad Rangovo subrangovas nesilaiko aplinkos apsaugos,
socialinés ir darbo teisés jpareigojimy, nustatyty Europos Sgjungos ir nacionalingje teis¢je,
kolektyvinése sutartyse ir VieSyjy pirkimy jstatyme nurodytose tarptautinése konvencijose, gali
patikrinti ar néra tokio subrangovo pasalinimo pagrindy, kurie buvo nustatyti pirkimo, kurj jvykdzius
buvo sudaryta $i Preliminarioji sutartis, dokumentuose net ir tais atvejais, kai Rangovas nesiremia
subrangovo, su kuriuo sudaroma subrangos sutartis pagal $ig Preliminarigjg sutart] numatyty
Isipareigojimy daliai vykdyti, pajégumais.

16.7. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng paSalinimo pagrinda, kuris buvo nustatytas
pirkimo, kurj jvykdZius buvo sudaryta §i Preliminarioji sutartis, ir/ar jei UZsakovas turi pagristy
itarimy, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis turi teis¢ reikalauti
Rangovo nedelsiant bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny pakeisti subrangova arba
reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty subrangovui perduotus sutartinius jsipareigojimus. Uzsakovui
papras$ius, Rangovas privalo pateikti visy subrangovy pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius
dokumentus bei dokumentus, patvirtinancius atitikimg kvalifikacijos reikalavimams (pagal faktiskai
prisiimtas vykdyti prievoles).

16.8. Rangovas gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kuriuos nurodé savo pasitilyme, pateiktame Sios
Preliminariosios sutarties 4 priede. Rangovas, gaves Uzsakovo raSytinj pritarima, gali pakeisti
subrangovg arba pasitelkti naujg subrangova $iais atvejais:

16.8.1. kai Uzsakovas Preliminariojoje sutartyje nustatytais atvejais papraso Rangovo pakeisti
subrangova;
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16.8.2. kai Preliminariosios sutarties vykdymo metu subrangovas netinkamai vykdo
isipareigojimus Rangovui;

16.8.3. kai subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos
restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio
likvidavimo procediiros arba vykdomy analogiSky procedury;

16.8.4. esant kitoms nuo Rangovo nepriklausanc¢ioms aplinkybéms, kuriy atsakingas ir apdairus
Rangovas negaléjo numatyti iki Preliminariosios sutarties sudarymo.

16.9. Uzsakovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo pranesimo apie kei¢iamg subrangova gavimo dienos
turi rastu prane$ti Rangovui apie savo pritarimg arba nepritarimg subrangovo keitimui, nurodydamas
nepritarimo priezastis.

16.10. Jei Rangovas be rastiSko Uzsakovo sutikimo sudaro subrangos sutart] su subrangovu, kurio
Rangovas nebuvo nurodes savo pasiiilyme, pateiktame Sios Preliminariosios sutarties 4 priede,
Uzsakovas turi teis¢ be jokio oficialaus jspéjimo taikyti Preliminariojoje sutartyje numatytas
sankcijas dél sutarties pazeidimo.

17. FORCE MAJEURE

17.1. Né viena Preliminariosios sutarties Salis néra laikoma pazeidusia Preliminarigja sutartj arba
nevykdancia savo jsipareigojimy pagal $ig Preliminarigjg sutarti, jei jsipareigojimus vykdyti jai
trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Preliminariosios sutarties
isigaliojimo dienos.

17.2. Jei kuri nors Preliminariosios sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie
tai kitg $alj, praneSdama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tikéting poveikij.

17.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny,
tuomet, bet kuri Preliminariosios sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Preliminarigja sutartj jspédama
apie tai kitg Salj prie§ 30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Preliminarioji sutartis nutraukiama ir pagal
Preliminariosios sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolimesnio Preliminariosios sutarties
vykdymao.

18. PRELIMINARIAI SUTARCIAI TAIKYTINA TEISE

18.1. Salys susitaria, kad visi Preliminarioje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami
remiantis Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad §i Preliminarioji sutartis biity reglamentuojama
ir aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

19. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VIENTISUMAS

19.1. Si Preliminarioji sutartis yra vientisas UZsakovo ir Rangovo susitarimas dél jos dalyko ir ji turi
biiti taitkoma sistemiskai.

19.2. Visi Preliminariosios sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Preliminariosios
sutarties dalys:

19.2.1. Uzsakymo procediiros apraSymas (1 priedas);
19.2.2. Uzsakymo sutartis (2 priedas);

19.2.3. 2019-02-14 V] Ignalinos atominés elektrinés objekty paprastojo remonto darby pirkimo
techniné uzduotis Nr. Spc-28(13.68), 12 lapy. (3 priedas);

19.2.4. Ukio subjekty grupés, sudarytos i§ UAB ,,Meleksas* ir UAB ,,Vandens erdvé* pasiiilymas
(4 priedas);

19.2.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo formos (5 priedas);
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PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 1 PRIEDAS
UZSAKYMO PROCEDURA

1.  BENDRIEJI UZSAKOVO VEIKSMU ATLIKIMO PRINCIPAI

1.1. Uzsakovo veiksmus reglamentuoja tarp Saliy sudaryta Preliminarioji sutartis, kurioje numatyty
salygy Uzsakovas privalo laikytis uzsakydamas Darbus.

1.2. Rangovo siilomi Darbai pagal S$ig Preliminarigjg sutartj Uzsakovo uzsakomi atnaujinant
varzymasi tarp Rangovy. Jei Preliminarioji sutartis bus sudaryta su vienu Rangovu, dél kiekvienos
Uzsakymo sutarties bus praSoma Rangovo perziuréti darby jkainius (sumazinti ar palikti tg patj
Preliminarioje sutartyje nurodyta) ir pateikti pasitilyma pagal konkrety uzsakyma.

1.3. Uzsakovas turi pateikti rastiskg Uzsakymg atnaujintam varzymuisi. Paskutinis Uzsakymas turi
buti teikiamas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, ta¢iau Uzsakymo sutartis gali galioti
ir ilgiau. Pateikiant Uzsakymus, Uzsakovas nurodo:

1.3.1.I8samig informacijg apie numatomus jsigyti Darbus, jskaitant per Uzsakymo sutarties
galiojimo laikotarp] numatomg jsigyti (orientacinj) darby kieki, darby atlikimo terminus ir pan.
Uzsakyme nurodyta informacija apie planuojamus jsigyti Darbus laikoma Atnaujinto varzymosi
Darby specifikacija;

1.3.2.Vertinimo kriterijus: maziausia kaina;

1.3.3.Terming pasitilymams pateikti. Sis terminas turi bati kiekvienu atveju nustatomas
Uzsakovui jvertinus konkreciy perkamy Darby specifika, sudétinguma, Darby jsigijimo skubag ir kitas
svarbias aplinkybes. Rangovy Pasitilymai turi biiti UZsakovo gauti iki UZsakyme nurodyto termino
pabaigos. Po termino pabaigos gauti Rangovy Pasitilymai laikomi negautais ir nebus nagrinéjami,

1.3.4. Uzsakymo sutarties galiojimo terminag;

1.3.5. Atsiskaitymo uz Darbus terming (ne ilgesnj kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny), nuo
dienos, kai UZsakovas gavo visus tinkamus dokumentus;

1.3.6.kitas konkre¢iy Darby pirkimo atveju, Uzsakovo vertinimu, svarbias aplinkybes ar
informacija apie perkamus Darbus, Pasitilymy pateikimo, ir/ar UZsakymo sutarties sudarymo tvarka.

1.4. Uz Uzsakyme pateikty duomeny teisingumg yra atsakingas UZsakovas.

1.5. Gaves Rangovo paklausima, UZsakovas jsipareigoja per protingg terming raStu patikslinti
informacija, pateikta UzZsakyme. RaSytinis patikslinimas turi biiti pateikiamas visiems
Preliminarigsias sutartis su UZsakovu sudariusiems Rangovams. UZsakovas, pateikes Siame punkte
nurodytus patikslinimus ar paaiSkinimus, turi teis¢ savo nuozilira pratgsti Pasitilymy pateikimo
terming apie tai rastu informuodamas visus Preliminarigsias sutartis su Uzsakovu sudariusius
Rangovus ir jsipareigoja sudaryti galimybe visiems pasiiilymus pateikusiems Rangovams patikslinti
pasitilymus.

1.6. Uzsakovui pateikus Uzsakyma ir jj patvirtinus, UZzsakymas yra patalpinamas CVP IS ir apie
patalpinta UZsakyma yra informuojami visi Rangovui, su kuriais yra sudarytos Preliminariosios
sutartys.

2. BENDRIEJI RANGOVO VEIKSMU ATLIKIMO PRINCIPAI IR TAISYKLES
2.1. Rangovo veiksmus reglamentuoja Preliminarioji sutartis.

2.2. Rangovas, gaves informacijg apie CVP IS suformuota Uzsakyma, ne véliau kaip per Uzsakyme
nurodyta pasitilymy pateikimo terming, parengia ir pateikia pasiiilyma.
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2.3. Gaves atitinkamg Uzsakovo prasyma, kiekvienas i§ Rangovy jsipareigoja nedelsiant, bet ne
veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, jei konkreciu atveju UZsakovas, atsizvelgdamas j Darby poreikio
skubg, nenurodo trumpesnio termino, rastu patikslinti pateikta Pasitilyma.

2.4 Jei Rangovas atnaujinto pasiiilymo nepateikia, atnaujintas varZymasis vykdomas naudojant
Tiekéjo Konkursui pasitlytus ir Preliminariosios sutarties 4 priede nurodytus maksimalius Darby
ikainius.

3. BENDRIEJI ATNAUJINTO VARZYMOSI ATLIKIMO PRINCIPAI IR TAISYKLES
3.1. Atnaujintas varzymasis vyksta Preliminariosios sutarties 4 str. numatyta tvarka:

3.1.1.Rangovas gaves informacijg apie CVP IS suformuota Uzsakymg gali pateikti tik vieng
pasiiilyma;

3.1.2. Pasitulymai islieka konfidencials iki jy pateikimo termino pabaigos ir jy perziiiréti neturi
galimybés nei Uzsakovas, nei Kiti Rangovai;

3.1.3. Pasiulymai yra vertinami pagal maziausia kaing;

3.1.4.Su¢jus pasitlymy pateikimo terminui nustatytas maZiausios kainos pasitilymas
pripazjstamas laiméjusiu ir apie tai informuojami varzZymesi dalyvave Rangovai.

3.2. Atnaujinto varZymosi metu laimétoju pripazintas Rangovas pasiraSo UZsakymo sutart] su
Uzsakovu Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka.

4.  KITI VEIKSMU ATLIKIMO PRINCIPAI IR TAISYKLES

4.1. Tiek Rangovas, tiek UZsakovas turi teis¢ teikti pasitlymus ir pageidavimus dél Uzsakymy
proceso optimizavimo ar pagerinimo.

5. CVP IS TECHNINIAI GEDIMAI

5.1. Jei dé¢l nuo Uzsakovo arba Rangovo (-y) nepriklausanciy priezasCiy visiSkai arba i$ dalies
nejmanoma patekti ;1 CVP IS dél Sios sistemos klaidy, trukumy, atjungimy arba tarnybiniy stociy
duomeny bazés veikimo trukdziy (toliau — CVP IS klaidos), privalomy veiksmy neatlikimas CVP IS
nelaikomas pazeidimu. Tokiais atvejais néra jgyjama teisé pasinaudoti Preliminariojoje sutartyje ir
Uzsakymo sutartyje numatytomis jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo priemonémis.

5.2. Uzsakovas néra atsakingas uz CVP IS klaidas, kilusias dél force majeure aplinkybiy, Interneto
ry$io tiekimo sutrikimy, kompiuteriy gedimy, elektros tiekimo sutrikimy, tre¢iyjy asmeny veiksmy.

5.3. Jei d¢l CVP IS klaidy Uzsakovas ar Rangovas negali pateikti | sistemg duomeny, kurie yra
biitini Uzsakymo procese ar vykdant UZsakymo sutartj, apie tai privalu nedelsiant informuoti kita
Salj, kuri, jei jmanoma, imasi visy jai prieinamy priemoniy klaidoms iStaisyti.

5.4. Jei del CVP IS klaidy UZsakymo proceso metu néra galimybeés pateikti duomeny j CVP IS ir
del to kyla grésmé, kad bus pazeista sagzininga Rangovy konkurencija, Uzsakovas gali Uzsakymo
procesa (jo dalj) pratesti UZsakovo nustatytam laikotarpiui arba nutraukti ir kartoti i§ naujo apie tai
praneSdamas Uzsakymo procese dalyvaujantiems Rangovams.
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PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 2 PRIEDAS

UZSAKYMO SUTARTIES FORMA

VI IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES OBJEKTU PAPRASTOJO REMONTO

DARBU UZSAKYMO SUTARTIS Nr.
(taikant fiksuoto jkainio su perzitura kainodaros principus)

201_m. d.
Visaginas

VI Ignalinos atominé elektriné,

Adresas: Elektrinés g. 4, K 47, DrukSiniy k., LT-31152 Visagino savivaldybe
Imonés kodas: 255450080

PVM mokétojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomoji sgskaita LT10 7300 0100 0261 4996

AB ,,SWEDBANKY, banko kodas 73000

toliau — UZsakovas

ir

Rangovo pavadinimas

Rangovo adresas

Rangovo kodas

Rangovo PVM mokétojo kodas

Rangovo banko rekvizitai

toliau — Rangovas,

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia UZsakymo sutartj (toliau —

Sutartis).

1. SAVOKOS

11

1.2

13

14

1.5

Darbai — fiziniai darbai, nurodyti Atnaujinto varzymosi Darby specifikacijoje, kuriuos
pagal 8ig Sutartj privalo atlikti po Atnaujinto varZymosi laiméjusiu paskelbtas ir UZsakymo
sutart] su Uzsakovu sudares Rangovas.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties saglygy 8 skyriaus nuostatomis.

Ikainis — Atnaujinto varzymosi metu pasiiilyme nurodytas kiekvieno Darbo mato vieneto
ikainis (be PVM ir su PVM), apimantis tai, kas numatyta Darbo aprasyme jskaitant, bet



1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22
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neapsiribojant, visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavimg, Rangovo personalo darba, Medziagas, prieziiirg, paleidimag, derinima,
bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar
atsirandancius jg vykdant.

Konkursas — Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka dél $ios Preliminariosios sutarties
sudarymo Uzsakovo jvykdytas vieSasis pirkimas VieSyjy pirkimy tarnybos Centrinés
viesyjy pirkimy informacinés sistemos (CVP IS) priemonémis.

Preliminarioji sutartis — sutartis tarp Uzsakovo ir Rangovo, kurios tikslas — nustatyti
salygas, taikomas Uzsakymo sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties
galiojimo laikotarpj.

Atnaujintas varZymasis — Rangovy varzymasis, vykdomas pagal Preliminariosios
sutarties salygas dél konkreciy Darby specifikacijoje nurodyty Darby vykdymo sudarant
Uzsakymo sutartj.

UZsakymas — UZsakovo ir Rangovo veiksmy visuma, kuriais siekiama sudaryti Uzsakymo
sutart] pagal Preliminariajg sutart].

Atnaujinto varZymosi Darby specifikacija (toliau — Darby specifikacija) — UZsakymo
metu Uzsakovo pateikta iSsami informacija apie numatomus jsigyti Darbus (toliau — darby
specifikacija).

ISlaidos — visos pagristai patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios
su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Preliminari Sutarties suma — Rangovo pasitlyta ir Uzsakovo priimta, Sutarties 9.1.
punkte nurodyta suma.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kitos
priemones, reikalingos Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, sudarantys
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
Uzsakovo sutikimu paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.4.
punkto nuostatomis, t.y. nustacius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Darby
ikainiy sgrase (Rangovo pasiiilyme) numatytus Darby Jkainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Darby jkainiy sarasas — Rangovo pasiilyme Atnaujinto varZymosi metu pateikti Darby
ikainiai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
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kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti [Objekto ir darby pavadinimas] Darbus kaip numatyta Sutartyje ir
iStaisyti paaiSkéjusius defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamg Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing uz tinkamai atliktus Darbus.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra $i Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby specifikacija;

3.2.3. Darby jkainiy sarasas (Rangovo pasiiilymas);
3.24. kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Darby jkainiy sgrase nurodyty konkreciy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy, Irangos ar Mechanizmy,
rastiSku Uzsakovo sutikimu, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir
kokybés Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus bet kokiame Rangovo ar bet kokio treciojo asmens
komerciniame arba techniniame dokumente arba bet kokiomis kitomis priemonémis ar
bidais.

Sutartis jsigalioja abiem §ios Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos vieSojo pirkimo sglygose. Sutarties
salygy keitimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas turi baiti
siunc¢iami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, dokumenty originalai visais atvejais turi
biti jteikiami Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunc¢iami registruot pastu,
kurjeriu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kalp per 5 (penkias) dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiragin¢jimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira® nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
kad negali pradéti Darby. Jei Rangovas be jokiy pateisinamy priezasCiy vengia i$
Uzsakovo priimti Statybviete, jis be atskiro Uzsakovo jsp¢jimo moka Sutarties 7 skyriuje
numatyta netesyby dydj iki Statybvietés perémimo dienos.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybeg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui ir reikalauti iStaisyti pazeidimus. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiSkéja, kad
Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming
trukumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu Sutarties
vykdymo klausimais bei laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokétinas sumas, jei Rangovas nevykdo, ar
netinkamai vykdo savo Sutartinius jsipareigojimus, UZsakovui reikalaujant nepaSalina
Darby trakumy, nepateikia Uzsakovo reikalaujamy garantinius Rangovo jsipareigojimus
uztikrinan¢iy dokumenty ar bet kokiais kitais pagristais atvejais, kai Rangovas pazeidzia
Sig Sutartj.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet

kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél
UZzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby specifikacijoje, iSskyrus aplinkybes,
nurodytas Sutarties 10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy teisés akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams, nurodytiems Preliminariojoje sutartyje.
Subrangovy keitimas vykdomas Preliminariojoje sutartyje numatytomis saglygomis.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas,

panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.
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Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
galinc¢iy atsirasti dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje
ar kitose patalpose/vietose, kurias Uzsakovas suteikia Rangovui kaip patalpas/vietg
persirengimui, sandé¢liavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles, kaip
numatyta Preliminariosios sutarties 2 priedo 20 p.;

5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi bti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti d¢l Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZzsakovui uz sunaudoty
vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamy Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
Medziagas pagal Darby specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus
privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apziiiri ir jeigu reikia priima darby rezultatus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneses
Uzsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui.

Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1.bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus ir/ar taisant defektus Darby vykdymo
metu.
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5.15.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitirg atsako
Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar Iranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priziuréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Darby atlikimo terminas yra [nurodyti dieny skaiciy] dienos nuo Statybvietés perdavimo
Rangovui ir Darby pradzios dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
tinkamai ir kokybiskai atlikti visus Darbus.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus tinkamai uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Uzsakovui
Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus
atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby etapg pagal Darby vykdymo
grafikg iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali reikalauti
sumokeéti delspinigius, lygius 0,04% nuo Sutarties vertés (jeigu véluoja iki 14 kalendoriniy
dieny) arba baudg dé¢l vélavimo, kurios dydis yra 10 % nuo Sutarties kainos (jeigu véluoja
ilgiau kaip 14 kalendoriniy dieny). Mokéti baudos gali biiti nereikalaujama, jei Rangovas
irodo, kad veéluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti
koreguojamas [jei Uzsakymo metu buvo nurodytas pratesimo terminas, jis jrasomas ciaJ
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitic¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
Uzsakovo personalui;

6.4.4. Nurodytas pratgsimo terminas dél nuo Rangovo nepriklausanc¢iy aplinkybiy gali
biti pratestas Uzsakovo nurodymu ir ilgesniam, nei Sutarties 6.4 punkte nurodytam
terminui.

Uzsakovas, raStu nurodydamas priezast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dé¢l Rangovo kaltes, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ ] patirty papildomy pagristy ISlaidy
apmokéjimg.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda ir/arba delspinigiais).



7.2.

7.3.

74.

21

Jeigu Rangovas nejvykdo arba netinkamai jvykdo Sutartj, jis moka Uzsakovui 10 (deSimt)
% Sutarties kainos dydzio bauda.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby etapa, UzZsakovas gali pareikalauti
sumokeéti baudg Sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka.

Uzsakovas delspinigiy ir/arba baudos suma i$skaiciuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Uzsakovas priima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai pagal Sutartj yra tinkamai uzbaigti; ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis } Uzsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal Sutarties 8.1. p., per 5 darbo dienas privalo:
8.2.1. atlikti Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti Darby
perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasiraSomas prie jo
pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos UZzsakovui

naudojant Darby rezultatg pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi baiti pasalinti.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti ir/ar defektus, kuriuos privalo iStaisyti, kad Sutartis biity
laikoma tinkamai Rangovo jvykdyta ir galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas be pateisinamos priezasties ir ne dél Rangovo kaltés, ar netinkamai atlikty
Darby vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties 8.2 punkte nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus Uzsakova, turi biti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti 1§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles,
laikinuosius statinius, jei tokie buvo. Darby perdavimo UzZsakovui metu statybviete,
statinys ir/ar Darby rezultatas turi biiti Svarus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Preliminari Sutarties suma yra [nurodyti sumgq skaiciais ir Zodziais] eury, i§ kuriy PVM
sudaro [nurodyti sumq skaiciais ir Zodziais] eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties
9.4. punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Darby Specifikacijoje, yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty Darby kiek].
Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokeéjimo uz atliktus Darbus dokumentus
(Atlikty darby aktg ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj.
Apmokejimo suma turi biiti nustatoma taikant Darby jkainiy sgrase numatytus Darby
Ikainius. Saskaita faktiira turi biiti pateikta ne véliau nei iki kito ataskaitinio ménesio,
einancio po paslaugy suteikimo, 4 dienos, naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
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priemonémis.

Siekdamas gauti tarpinj mokéjimag (tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné 30%
Uzsakymo Sutarties sumos, mokéjimy periodiSkumas — ne dazniau kaip vieng karta per
ménesj), Rangovas privalo pateikti UZsakovui pasiraSyto atlikty darby akto du
egzempliorius. UZsakovui patvirtinus atlikty darby akta, Rangovas pateikia PVM sgskaita
fakttirg iSraSyta Uzsakovui. Sagskaita faktlira turi biiti pateikta ne véliau nei iki kito
ataskaitinio ménesio, einancio po paslaugy suteikimo, 4 dienos, naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti PVM saskaitg faktiirg (naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis) tik tada, kai Salys pasiraso Atlikty
darby akta, Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus smulkius defektus
bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Visus mokéjimus pagal Sig Sutartj Uzsakovas atliecka per 30 dieny nuo dienos, kai
Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamai jformintag PVM saskaitg faktiirg.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢
Uzsakovo reikalauti mokeéti delspinigius uz kiekvieng pradelsta dieng. Delspinigiy dél
véluojancio mokéjimo dydis — 0,04% nuo laiku neapmokétos sumos per diena.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi buti keiCiami iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.9.1. Iforminus pakeitima, Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy Darby
sumomis, sudarant atskirg susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy Darby
kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b)  vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos Sagmata (UAB ,,Sistela®) duomeny
baz¢je nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis;

c) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiCiuoti pagal (b) punkte nurodyta
samaty skaifiavimo programg, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas,
kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity
rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy iSlaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

S;—-A T
S, =A+ (S T ) ><(1+10NO)
1+
100
Sh . Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss Preliminari Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts . senas PVM tarifas (procentais)
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T . naujas PVM tarifas (procentais)
10. PAKEITIMAI
10.1. Papildomy darby butinumas turi biiti patvirtintas Uzsakovo.

10.2. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atlikty Darby vykdymo
pakeitimus.

10.3. Darby jkainiy saraSe jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Darby Specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby Specifikacijai (Darby apimc¢iai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.4. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie klaidg Darby Specifikacijoje arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki
Rangovo praneSimg, privalo pateikti triikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.5. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, Statybvietéje susiduria su salygomis, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 kalendorines dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dél Siame punkte minimy priezasciy uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo tik jei Sios sglygos
atsirado ir/ar nebuvo pasalintos dél Uzsakovo kaltes.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Jei Rangovas delsia, atsisako, ar pareiskia Uzsakovui, kad trikumy iStaisyti nepajégs,
garantiniu terminu atsiradusius trikumus UZsakovas gali iStaisyti savo saskaita ir/ar savo
ar treciyjy asmeny pajégumais. Tokiu atveju Rangovas padengia 100 proc. UZzsakovo dél
to patirty iSlaidy.

11.4. Uz garantinio termino metu paaisSkéjusiy Darby trukumy pasalinima, uz kuriy tinkama
atlikimg buvo atsakingas (-i) Rangovo pasitelktas (-i) subrangovas (-ai), Uzsakovui
tiesiogiai atsako Rangovas.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 p., trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Teisés
reikalauti Darby atnaujinimo ar Sutarties nutraukimo Rangovas neturi, jei Darbai
sustabdyti d¢l Rangovo (subrangovo) kaltés. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti
nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos
Sumos.
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Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas, pries 20 kalendoriniy dieny rastu jspéjes Rangova, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ir paSalinti Rangova 1§ Statybvietés, jeigu Rangovas:
12.3.1. Nevykdo Sutarties 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymy;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
Jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal grafikg ir tampa aiSku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. kitaip i§ esmes pazeidzia $ig Sutartj ir/ar nevykdo ar netinkamai vykdo bet kokius
esminius sutarties reikalavimus.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir/ar papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo laiku atlikti Darbus, netesybas ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios
Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg gali grazinti Rangovui arba savo
nuozitra sulaikyti atlikty ir Uzsakovo priimty Darby garantinio termino laikotarpiui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pries§ 30 kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. vz iki Sutarties nutraukimo jo tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytus
Ikainius;

12.5.2. Islaidos uz kokybiSka Jrangg ir/ar MedZiagas, Rangovo panaudotas iki Sutarties
pasibaigimo tinkamai atliktiems Darbams. UZsakovui pageidaujant ir Rangovui sutinkant,
Uzsakovas gali apmokéti ir jsigyti kita Rangovo (Subrangovo) isigyta Iranga ir/ar
MedZiagas, skirtus ir dar nepanaudotus Darbams;

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo uz tinkamai atliktus darbus ir ne dél savo (ar Subrangovo) kaltés;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo Sutartimi prisiimty esminiy sutartiniy
]sipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta ne dél Rangovo
(Subrangovo) kaltés trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali prie§ 30 dieny apie tai raStu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutart] tik Siame
punkte i$vardintais pagrindais. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti
kuriy nors kity 1§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy Uzsakovo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj buitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos ir perduoti iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikty
Darby rezultata Uzsakovui,

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
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12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg $varig ir tvarkinga (kokig gavo i§ UZzsakovo).

13. GINCAI

13.1.

Sutarties Salys visus ginGus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu iSdésto savo nuomoneg kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendimo varianta. Gavusi
pasiiilyma ginéa spresti derybomis, Salis privalo pareikiti savo nuomone dél kitos Salies
sitilomo ginco sprendimo varianto. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Visi ginéai,
kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus. Byly teismingumas nustatomas pagal UZzsakovo registruotos
buveinés adresa.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.

14.2.

14.3.

Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1.

15.2.

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

[[rasyti Uzsakovo rekvizitus|] [/rasyti Rangovo rekvizitus]
PasiraSanciojo vardas, pavarde PasiraSanciojo vardas, pavarde

Pareigos .....cooververiiiiiniece e Pareigos .....ooveieieieieseseeeeee e
Parasas .......cccooeeriiiiiin, Parasas .......ccooceviiniiii
Data......ccviiiiiiiienie Data.......oooveiriiiiiie
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| PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 3 PRIEDAS

VALSTYBES IMONES
IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES
EKSPLOATACLIOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
PROJEKTU VALDYMO TARNYBOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTUROS VALDYMO SKYRIUS

TVIRTINU
Eksploatacijos
nutraukimo departamento
direktorius

e - J
Sergej Krutoveoy

V] IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES OBJEKTU
PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO
TECHNINE UZDUOTIS

20(Fm.juouo M4 N Spc-if fa’[ﬁ-i'zf)

Yisaginas
1 SKYRIUS
FIRKIMO TIPAS

. Statybos darby pirkimas:

l.1. Statinio statybos riidis - statiniy paprastasis remontas;
1.2, Statybos darbai perkami su projektavimo paslaugomis.
2. Pirkimas vykdomas dalimis.

11 SKYRIUS
TIKSLAS

3. Pirkimo tikslas yra sudaryti preliminarias sutartis su Rangovais, kurie, gave
UZsakovo atstovo uZsakyma, tuni atlikti bendruosius ir specialivosius statvhos darbus (tolian
statybos darbai, darbai) V] Ignalinos atominés elektrings (toliau — IAE, Ignalinos AE) statiniuose,
parengiant statinio paprastojo remonto projekta tais atvejais, kada statybos darbai atliekami
branduclinés energetikos objekto (toliauw — BEO) statinivvse, sickiant wtikrint patikima ir saugy

Ignalinos AE statiniy naudojimg bei pasiruodimg technologings jrangos statiniuose i$montavimui.

I SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

4. Saugoma zona — fizines saugos tkslams jgyvendinti fiziniy barjeru pagal

branduclhines energetikos objekto perimetra apjuosta zona, j kurig jéjimas yra kontrolinojamas.
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5. Kontrolinojamoji zoma -~ zona, Kkurioje galioja apsisaugojimo nuo
jonizuojanciosios spinduliuotés ir (arba) radioaktyviosios tarSos specialiosios taisyklés ir patekimas

| kurig yra kontroliuojama

IV~ SKYRIUS
INFORMACILJA APIE OBJEKTUS, KURIUOSE BUS VYKDOMI STATYBOS DARBAI

6.  Dalis statiniy yra saugomoje zonoje, dalis statiniy — uZ saugomos zonos riby.
Saugomoje zonoje esandiy statiniy dalis patenka j kontroliuojamg zong. Pagal statybos techninj
reglamenta STR 1.01,03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™ statiniai yra priskiriami ypatingyjuy statiniy
(tarp jy ir branduolinés energetikos objekto (toliau — BEQ) statiniy), neypatingyjy ir nesudétingujy
statiniy kategorijoms. Pagal naudojimo paskirt] remontuojami statiniai yra negyvenamieji
administracinés, pramonés, gara?y, sandéliavimo paskirties pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, kitos paskirties inZineriniai statiniai ir hidrotechnikos statiniai (siurblinés).

7. Statiniai pastatyti IAE urbanizuotoje teritorijoje, turinfioje visa reikalingg
inZineriniy tinkly infrastruktiirg. Teritorija sutvarkyta, jrengti visi reikalingi privafiavimo keliai,
statinius supan€ios teritorijos reljefas yra lygus. Statiniai yra Visagino savivaldybés Driikiniu,
Karly ir Mantvily kaimuose, Stabatiskeés viensédyje ir Visagino mieste.

v SKYRIUS
STATYBOS DARBIU APRASYMAS IR APIMTIS

8. Statybos darbai bus atliekami pagal IAE poreik), Rangovui gavus UZsakovo
atstovo wisakyma.

9. Uisakovas jsipareigoja pateikti Rangovui turimus duomenis apie sumanytus
atlikti statybos darbus, bei duomenis reikalingus BEO statiniy paprastojo remonto projekty
TEngimui.

10.  Statybos darby apraSymai ir apimtys pateikti ios techninés u#duoties (toliau —
TUp 1, 2, 3, 4 prieduose,

[1. BEO statinio paprastojo remonto projektas turi biiti parengtas vadovaujantis
racionalumo  ir ekonomiSkumo principais. Projekto apimtis turi atitikti statvbos techninio
reglamento  STR  1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus.
Rangovas turi pateikti suderinto projekio popierinio varianto tris egzempliorius lietuviy kalba ir
elektroning versija, suformuoty pagal STR 1.05.01:2017 _ Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
ubaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisetai isduoty statybg leidZiantj dokumenta padariniy falinimas™ 11 ir 12 punkto reikalavimus.
BEO statinio statybos (remonto) darbai, numatyti Sios TU 1 ir 2 prieduose, turi biiti atlikti pagal

paprastojo remonto projekis.
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12, Prief atlikdamas darbus Rangovas turi parengti ir suderinti su UZsakovo atstovais
statybos darby technologijos projekta (toliau — SDTP). SDTP privalo biti rengiamas pagal STR
1.06.01:2016 . Statybos darbai. Statinio statybos priefifira” reikalavimus. UZsakovas Rangovo
pradymu nedelsdamas jsipareigoja pateikti visus turimus ir batinus dokumentus (ta kalba, kuria
dokumentai turimi) SDTP parengimui. Remonto darby vykdymo technologija Rangovas nustato
pats. MedZiagy sandéliavimo vietas bei biitiny elektros jrenginiy jjungimo tadkus darby vyvkdymo
vietose nurodo UZsakovas. UZ suvartotg elekiros energijg Rangovas apmoka i8 savo lesy.

13.  Rangovas, vyvkdydamas darbus, tiekia ir naudoja savo statyvbines medZiagas,
mechanizmus, jrankius, jrenginius, jtaisus ir kitas priemones, taip pat naudoja savo autotransports.

14, Medziagy. reikalingy darbams atlikti, tipai ir rifys privalo biiti suderinti su
UZsakovo atstovu. Iki medZiagy ir konstrukcijy panaudojimo statybos aikSteléje pradZios Rangovas
turi pateikti statybos techniniam priZilirétojui medZiagy kokybg patvirtinanéius dokumentus
(eksploataciniy savybiy deklaracijas ir pan.) pagal Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES)
Nr. 305/2011 ir STR 1.01.04:2015 , Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas® reikalavimus. Visos naudojamos medZiagos turi biiti naujos ir
nenaudotos,

15. Rangovo perkamos medZiagos turi bti pristatomos | statybos vietg pagal
gamyklos gamintojo transportavimo reikalavimus.

16. Pried atlikdamas Zemés darbus, Rangovas turi gauti orderj-leidimg Zemeés
darbams pagal Zemés darby vykdymo IAE teritorijoje instrukcijos, DVSed-1012-21, reikalavimus.

17. DaZymo darbai tri biti atlickami papal dafy gamintojo patvirtintus daZymo
reikalavimus, Day storis turi atitikti LST EN ISO 124944-5 (arba lygiavertio) reikalavimus.

I8. Statybos darbai (dafymo, tinkavimo, betonavimo ir pan.) neapdiltinamuose
statiniuose, statiniy iSoréje ir teritorijoje gali biiti vykdomi, jei oro temperatiira darby vykdymo
vietoje siekia ne maZiau kaip +5 °C.

19, Vykdant statybos darbus, ypat ardymo darbus, IAE statiniuose Rangovas turi
atsargiai elgtis su esama jranga bei statybinémis konstrukcijomis, siekiant jy nepaZeisti. Jeigu,
vykdant statybos darbus, bus pafeista kokia nors statiniy jranga arba statybiné konstrukcija,
Rangovas turi savo lédomis istaisyti defektus.

20.  Susidariusios atliekos bei Rangovo jrangafjrankiai, ifveZamos i$ kontroliuojamos
zonos, turli biiti patikrintos dél radiacinio uZterStumo. UZterStos atlickos bei jranga/jrankiai
perducdamos j Dezaktyvacijos ir radioaktyviyjy atlieky iSémimo skyriy ir tvarkomos pagal Kietyjy
radioaktyviyiy atlicky, susidaranéiy ecksploatavimo ir techninés prieifiros metu, surinkimo,
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ridiavimo ir pakavimo instrukcijos, DVSed-1312-7, reikalavimus. Radioaktyviai ufterita jranga/
jrankiai Rangovui negraZinami ir uZ juos nebus kompensuojama ar kitaip atlvginta,

21, Darby vykdymo metu susidariusias neradioaktyviasias pavojingas ir nepavojingas
statybines atliekas, pakavimo med¥iagas, targ i8 IAE teritorijos Rangovas ifveZa savo jégomis,
naudojant Rangovui priklausanéius mechanizmus it pakuotes’ tara atlickoms. Savo léSomis
Rangovas pats arba per atlieky veZéja susidariusias atliekas perduoda jas apdorojanéiai jmonei. U2
Sity atlieky tvarkyma bus sumokéta Rangovui po to, kai Rangovas pateiks atlieky apdorojima
patvirtinantius dokumentus (pafyma apie galutinj atlieky apdorojima arba kita patvirtinantj
dokumentg). Atlicky apdorojimg patvirtinanéivose dokumente turi biti nurodyta perduoty atlieky
ridys, atlicky kodas ir svoris, atlicky perdavimo data, dokumentas turi biiti patvirtintas atliekas
apdorojanéios jmonés atsakingo asmens.

22, NMeapdorotas statybines atliekas (betonas, gelZbetonio lauZas, plytos ir kt.)
Rangovas gali sunaudoti Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruod#io 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nurodytais sunaudojimo biidais. Uz
tokiu bidu atlicky sutvarkyma Rangovui nemokama.

23. Duomenys apic statybiniy atlicky ivefimag turi bati jraiomi Statybos darby
Zurnale.

24, Metalo lauzg Rangovas pristato savo transportu ir perduoda [TAE Materialiniy
istekliy valdymo skyriui (MIVS) adresu Elektrinés g. 34, Drilksiniu k., Visagino sav., vadovaujantis
Materialiniy vertybiy aps_kaitus instrukeijos, DVSta-2012-9, reikalavimais. i

VI SKYRIUS
STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI

25, Vykdvdamas darbus, Rangovas privalo vadovautis LR statybos jstatymu; LR
darbuotojy saugoes ir sveikatos jstatymu; Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklemis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637; Saugos ir
sveikatos taisyklemis statyboje (DT 5-00), patvirtintomis LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346; Prieigaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-
338 patvirtintais Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais bei 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr.
1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis; ES reglamentu Nr. 305/2011;
Statybos techniniais reglamentais: STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinfiy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigu paskyrimas. Macionaliniai techniniai jverlinimai ir

techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas™; STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
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Projekto ekspertize; STR 1.06.01:2016 . Statybos darbai. Statinio statybos priefifira; STR
1.05.01:2017 _Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalitkos statybos padariniy %alinimas. Statybos pagal neteisétai idduot statyba leid#iantj

dokumenty padariniy 3alinimas™ ir kity Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty aktualiomis
redakcijomis.
26. Rangovas taip pat privalo vadovautis IAE teisés akty bei cksploataciniy

dokumenty (r. lentele Nr. 1) akiualiomis versijomis, esant poreikiui IAE jsipareigoja nurodytus

lenteléje dokumentus pateikti:

13

Lentele Nr. 1
IEIlrl Dokumento kodas Dokumento pavadinimas
1. DVSta-0612-3 Bendroji V] IAE objekty gaisrinés saugos instrukeija
2. DVSta-1408-6 V] IAE darbuotojy sveikatos tikrinimo pries pamaina tvarkos apraias
3. DVSta-2108-3 Materialiniy vertybiy jveZimo (jnesimo) j IAE branduolinés energetikos
objektus ir iSvezimo (i8nefimo) 1§ jy tvarkos aprasas
4. DV 5ta-2012-9 Materialiniy vertybiy apskaitos instrukeija
a DV 5Sta-2108-6 Valstybés imonés [gnalinos atominés elekirinés vidaus tvarkos aprasas
6. DV5ta-2108-9 Leidimy asmenims ir transporto priemonéms patekti j branduolinés
| energetikos objekty apsaugos zonas iSdavimo tvarkos apraias -
7. DVSed-0412-1 Neradioaktyviyjy atlieky tvarkymo V] IAE instrukcija
| B DVSed-1312-7 Kietyjy radioaktyviyjy atlieky, susidaranéiy eksploatavimo ir techninés
prieZiliros metu, surinkimo, riSiavimo ir pakavimo instrukcija
9. DVSed-1012-6 Remonto aptarnavimo organizavimo instrukeija
| 10. | DVSed-1012-21 | Zemes darby vykdymo [AE teritorijoje instrukcija |
1. | MC-1410-23 Rangoviniy organizaciju, vvkdanéiy darbus [AE aikételéje, personalo
mokymo programa
12. | DESS-0712-38 Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukeija, rangovinéms organizacijoms
vykdant darbus '
DVSed-2612-1

Statybos objekty projektavimo ir statiniy projektuotojy vykdomy
projekty tvirtinimo proceso kontrolés instrukcija
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VII  SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBU BEQ KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE PIRKIMUI

27. Wykdydamas statybos darbus Ignalinos AE BEO statiniy kontrolivojamoje
zonoje, Rangovas privalo vadovautis Siais dokumentais:

27.1. Branduolings saugos reikalavimal BSR-2.1.2-2010 . Bendrieji atominiy elektriniu
su RBME-1300 tipo reaktoriais saugos wiikrinimo reikalavimai®, patvirtinti VATESI virSininko
2010 m, vasario 5 d. jsakymu Nr. 22.3-16 (TAR, 20017-01-31, Nr. 1725);

27.2. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 . .Vadybos sistema®. patvirtinti
VATESI virfininko 2010 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 22.3-56 (Valstybines atominés energetikos
saugos inspekeijos virfininko 2016 m. sausio 29 d. jsakymo Nr. 22.3-13 redakeija, TAR, 2016-02-
01, Nr. 1891);

27.3. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.4.3-2017 ,Licencijuojamg weikly
branduclinés  energetikos  srityje  vykdanéiy  organizaciju  FmogiSkieji  iStekliai®,
patvirtind YA TESI virfininko 2017 m. rugséjo 20 d. jsakymu Nr. 22.3-160 (TAR, 2017-09-20, Nr.
14856),

274, Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 | Branduolinés energetikos
objekio modifikacijy kategorijos ir modifikacijy atlikimo tvarkos aprafas™, patvirtinti VATES]
virfininko 2015 m. kovoe 23 d. jsakymu Nr. 22.3-57 (TAR, 2015-03-23, Nr. 4084);

27.5. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 , Branduolinés energetikos
objekto statybos vadyba®, patvirtinti VATESI virsininko 2017 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 22.3-14
(TAR, 2017-01-24, Nr. 1349);

27.6. Branduolinés  sangos  reikalavimai BSR-1.9.3-2016  Radiaciné sauga
branduolinés energetikos objektuose”, patvirtinti WA TESI viriininko 2016 m. spalio 21 d. jsakymu
Nr. 22.3-171 (TAR., 2016-1-21, Nr. 25540);

27.7. Valstybés imoneés [gnalinos alominés elektrings saugai svarbaus produkto tiekéju
bei subtiekéjy vertinimo ir jy veiklos kontrolés tvarkos apragas, DVSta-1708-4, patvirtintas V]
Ignalinos atominés elektrinés generalinio direktoriaus 2017 m. gruodzio 18 d. psakymu Nr. [sTa-
398;

27 8. Radiacinés saugos [AE instrukcija, DV Sed-0512-2;

27.9. Radiacinés saugos uwXikrinimo, vykdant darbus kontrolivojamoje zonoje,
instrukeija, DVSed-0512-7,

28. Laiméjusio konkursg Rangovo darby vadovai ir darbuotojai, taip pat visy lygiy
subrangovy darby vadovai, dirbsiantys branduolinés energetikos objekto kontroliuojamoje zonoje,
po sutarties jsigaliojimo, prie§ pradédami vykdyti wveiklas turi biiti apmokyti ir atestuoti pagal
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auki&iau iSvardyty IAE dokumenty reikalavimus bei pateikti radtiSka patvirtinimg Audito, saugos ir
kokybés valdymeo skyriui. Darby vadovai ir darbuotojai apmokomi [AE neatlygintinai.

29, Laimeéjes konkursa Rangovas ir'ar subrangovas (-ai), vykdysiantis (-ys) veikla
jonizuojanéios spinduliuotés aplinkoje branduolinés energetikos objekte, pried pradedamas (-i)
vykdyti wveikly privalo gauti Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos iSduota dokuments,
suteikiantj teise vykdyti veikla jonizuojanéios spinduliuotés aplinkoje branduolinés energetikos
objekie.

30. Laiméjusio konkursa Rangove (ir visy lygiy subrangovy) darby  wvadowai,
dirbsiantys branduolinés energetikos objekto aiksteléje ar jo kontroliuojamoje zonoje, po sutarties
isigaliojimo, pries pradédami vykdyti veiklas privalo pateikti parengta bei suderinta su Audito,
saugos ir kokybés valdymo skyriumi Avarinés parengties ir civilinés saugos instrukcija, parengta
pagal Avarinio planavimo ir apmokymo avarines parengties civilings saugos klausimais
organizavimo V] [AE instrukcijos, DVSta-0812-24, 78 p.

i1, Kokybés vitikrinimo plana Rangovas privalo parengti pagal [AE nustatytus
reikalavimus (Valstybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés saugai svarbaus produkto tiekéjy bei
subtiekéjy vertinimao ir jy veiklos kontrolés tvarkos aprasas, DV S1a-1708-4).

32. Rangovas privalo uftikrinti galimvybes jgaliotiems Ignalinos AE darbuotojams
irfarba jgaliotiems VATESI darbuotojams produkio gamybos vietoje jsitikinti, ar vykdomi pirkimo
dokumenity, iskﬂ_i_tant branduclinés saugos normatyvinius techninius _Elukunxnlus, reikalavimai,
dalyvauti tiekéjo patalpose produkty bandymuose ir priemimuose bel susipaZinti su produkto
tiekimu susijusiais dokumentais ,taip pat turi biiti suteikta galimybé kontrolivoti Tiekéjo (visy lygiu
subtiekéjy) veikla, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys,
nustatytos 3iy tikrinimy metu, privalo biiti Salinamos laiku, bet ne véliau kaip iki sutarties pabaigos.

33, UZsakovo normatyviniai techniniai dokumentai vieSai pasickiami  jmonés

interneto svetainéje (nuoroda: www. iae Itpasiulymai/viesieji-pirkimai).

VIII SKYRIUS
STATYBOS DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

34, Kiekviena karta, Rangovui gavus UZsakovo atstovo uZsakymg statybos darbai, o
BEO statiniams ir paprastojo remonto projekto rengimas, privalés biiti vykdomi pagal sudaryta
grafika, suderintg su UZsakovo atstovu,
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35. Statybos darby pradzia pradedama skaidiuoti nuo radtitko UZsakovo atstovo
leidimo vykdyti statybos darbus.

36. BEO statinivose remonto atvejais, kai kartn su statybos darbais jsigyjamos
projektavimo paslaugos, projektavimo paslaugy trukmé nurodoma uZsakymo metu ne ma¥iau 30
kalendoriniy dieny ir statybos darby prad¥ios data pradedama skaidivoti nuo radtifko Uzsakovo
atstovo leidimo vykdyti statybos darbus kartu su Usakovy gauto statybg leidziandio dokumento
perdavimu Rangovui po paprastojo remento projekto parengimo ir suderinimo su UZsakovy,

IX SKYRIUS
TIKRINIMAS IR PRIEZIURA

37.  Klausimams, susijusiems su darby vykdymu, spresti U#sakovas skiria asmeni,
atsakingg uf Rangovo veiklos koordinavimg ir kontrolg.

38. Sios TU realizavimo metu UZsakovas skiria asmenis, atsakingus u? statiniy
statybos techning prieZifirg. Statinio statybos techniné priefifira turi biiti vykdoma pagal LR
statybos jstatymo reikalavimus.

38, UZsakovas turi teisg kontroliuoti kokybes atitiktj techninés u2duoties, o BEO
statiniuose ir paprastojo remonto projekto reikalavimams. Rangovas turi uftikrinti UZsakovo
atstovams galimybe nuolat kontroliuoti darby vykdymo eiga ir kokybe.

X  SKYRIUS
REIKALAVIMAI DEL STATYBOS DARBY ATLIKIMO IR PERDAVIMO_PRIEMIMO

40. Atliekant darbus Rangovas privalo vadovautis savo imonés patvirtintomis
statybos taisyklemis (statybos taisyklés pateikiamos U#sakovui pried pradedant statybos darbus),
parengiu SDTP, o BEO statiniuose ir paprastojo remonto projektu. Jeigu randama statinio
paprastojo remonto projekto ar SDTP ir statybos Laisykliy neatitikimy ar priedtaravimuy, turi bati
vadovaujamasi statinio paprastojo remonto projekiu (BEO statiniams) ir SDTP (kitiems
statiniams).

41. Uisakovo atstovas perima statybos darbus, kai visi statybos darbai yra uZbaigti,
i¥taisomi defektai ir pasirafomi statybos darby perdavime—priémimo aktai bei techninio priemimo
aktai ir deklaracijos apie statybos uZbaigima.

42. Uzbaigus stafybos darbus statybos uZbaigimo procediirg inicijuoja Ussakovas.
Objekto priemimui po remonto Uzsakovas skiria/sudaro priémimo komisija.

43. Pasibaigus darbams, Rangovas perduoda Usakowvui vykdomyjy dokumenty
komplekta:

43.1. pasirayta statybos darby priémimo—perdavimo aktg bei techninio priémimo akts;
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43.2, paprastojo remonto projekts (BEO statiniams);

43.3. statybos darby #urnala;

43.4. panaudoty statybos produkty kokybe patvirtinangiy dokumenty kopijas ir kt.

43.3. allieky apskaitos statybvietgje Fumalo kopija, kuriame vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas ju kiekis;

43.6. dokumentus, jrodan&ius, kad Rangovas — pats arba per atlicky ve¥éja — perdave
statybines atlickas jas apdorojandiai jmonei ir paZyma (arba kitg dokuments) apie galutinj atlieky
apdorojima.

43.7. pazyma apie neapdoroty statybiniy atlicky sunaudojima, jei toks neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojimas numatytas statinio projekte, arba Rangovo pafyma apie statybiniy
atlieky priémimag.

43.8. aktus, patvirtinandius, kad metalo laufas ir kitos materialings vertybés
susidariusios atliekant darbus, buvo perduotos TAE MIVS,

44.  Rangovas wMikrina tinkamg atlikty darby kokybe ir pateikty vykdomujy
dokumenty tikruma.

45. Rangovas utikrina susidariusiy atlieky tvarkyma taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

46.  Atsiradus defektams garantinio laikotarpio metu, Rangovas privalo savo saskaita
padalinti idaifkintus defektus,

47, Garantinio laikotarpio trukmé nustatoma pagal LR statybos jstatymo 41 str.
reikalavimus, o naudotoms medZiagoms - pagal gamintojo nustatytus terminus,

48. Garantiniai terminai pradedami skai®iuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby rezultaty perdavimo uZsakovui dienos.

X1 SKYRIUS
KITI RETKALAVIMALI

49.  Laiméjusio konkursy Rangovo {ir visy lygiy subrangovy) personalui, kuris pagal
sutart] dél jiems priskirty funkeijy ar pavesto darbo turi igyti teise be palydos patekti j branduolings
energetikos objckto apsaugos zonas (i8skyrus riboto patekimo zong) ir (ar) branduolinés energetikos
objekto aikitelg, leidimas gali biiti suteiktas tik atlikus fiziniy asmeny patikrinimg Branduolinés
Energijos jstatymo numatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus V] IAE Fizinés
Saugos organizavimo tamybai. Patikrinimas ir sprendimo iSduoti leidimg priémimas trunka iki 40
darbo dieny, nuo visy reikiamy dokumenty pateikimo dienos,
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50. Rangovas yra atsakingas u? pavaldaus personalo darbuotojy saugos ir sveikatos,
gaisrinés, fizinés saugos reikalavimy laikymagsi ir vykdyma. Po sutarties jsigaltiojimo iki darby
vykdymo pradZios surafomas Darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybeés riby akias
tarp Rangovo ir JAE,

XIT SKYRIUS
KITOS ISLAIDOS

51, Visos iZlaidos, susijusios su sutarties igyvendinimu, turi bt iskaifiuotos  bendra
sutarties kaing. Jokios papildomos iflaidos, nejskaitivotos j sutarties kaing, kompensuojamos nebus.

PS5 :Jarhq ir paalaau.:?uli ™
. b2 | AS ir KVS vadovas
,._‘g gu:len& ‘—Q!’E?
f Jumij
Z 2018427
DS ir 88 vad
i "
& Sergej KI‘ESIH!]I:W Irma Butanavidiite
2018~y 5/ 2018- 'ﬁ?‘_ﬂ Zﬂlﬂ_E. j,,r
PS vadové ESS virdi
a7
Androné GluSakova Aleksej T .
2018-J0 -3 2018- 0 1

Parengé
SIVS wyresnioji inZinieré
ﬁaﬂa Zﬂmbﬁckajatel 24104

2018- J4- A7

8.7, 1, 2018-09-19 tu_statybos_darbai 2018 09.doc
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2019 - @ -44 V] Ignalinos atominés elektrings objekiy
paprastojo remonto daryy pirkimo techningés uiduoties

Nt Jpr -

4 priedas

PRELIMINARUS LIETAUS NUOTEKY SALINIMO TINKLY (YPATINGU STATINIL)

STATYBOS DARBU SARASAS

Pavadinimas

Mato
vienetas

Preliminarus
darbu kiekis

.

3

4

LIETAUS NUOTEKU SALINIMO TINKLY REMONTAS

Zolés pjovimas nuo kanaly Slaity bei palei juostos 3 m plotis
vandens praleidimo kanalo kradtg, suveréiant Zole | sankasg bei
islyginant dumbla pagal kanalo kradtus.

100 m*

150

Krimy kirtimas nuo kanalo #laity

100 m*

100

Kriimy krovimas | autotransports su perveZimu | j Zaliyjy
atlicky surinkimo ir kompostavimo aikitele, kuri yra Dvarvietés
2. 1A, Skryteliy k., Visagino sav. ir perdavimu tolesniam
perdirbimui pagal Visagino savivaldybés atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus

50

Dumble, purvo ir dumbliy valymas i& kanalo (iki 3 m ploéio),
kai valomas sluoksnis iki | m, laito aukstis iki 1,5 m, 3laito
plotis iki 2,5 m., suverdiant dumbla | sankasa bei i&lyginant
dumbla pagal kanalo kratus,

200

Dumblo, purvo ir dumbliy valymas 18 kanalo (iki 3 m ploéio),
kai valomas sluoksnis iki 1 m, kai §laito aukstis iki 4 m, Slaito
plotis iki 6 m, suver¢iant dumbly j sankasa bei i3lyginant
dumblg pagal kanalo kragtus.

150

Dumblo, purvo ir dumbliy valymas i8 kanalo (iki 3 m ploéio),
kai valomas sluoksnis iki 1 m, kai &laito aukstis iki 6 m, $laito
plotis iki 10 m, suveréiant dumbily j sankasg bei ilyginant
dumblg pagal kanalo kraitus,

100

Vandens pralaidy vamzdyny (d=1000 mm) valymas
(uzdumbléjimas iki 75%), suverCiant dumblg j sankasg bei
iilyginant dumblg pagal kanalo krastus.

111

40

Vandens pralaidy vamzdyny (d=1500 mm) valymas
(uzdumbléjimas iki 75%), suvertiant dumblg | sankasg bei
iilyginant dumblg pagal kanalo kraftus.

120

Samany, Zolés atvady valymas nuo betoniniy paviriy, esantiy
virs vandens kanale, kur bendras kanalo kranto linijos ilgumas
(darby vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus (skardingi
slaitai, uZpelkéje krantai), galimybé privaZivoti sunkiai
technikai — 2 vietos (30 m kranto linijos), atstumas nuo kanalo
betoninés galvenos iki eZero — 305 m, didZiausias plotis — 30 m,
maZiausias plotis — 18 m.

100
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato
vienetas

Preliminarus
darby kiekis

2

3

4

10.

Betoniniy pavirdiy, esanéiy po vandeniu, valymas (iki -2 m)
kanale, kur bendras kanalo kranto linijos ilgumas (darby
vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus (skardingi §laitai,
uzpelkéje krantai), galimybé privaziuoti sunkiai technikai -

2 vietos (30 m kranto linijos), atstumas nuo kanalo betoninés
galvenos iki eZero — 305 m, did#iausias plotis - 30 m,
maZiausias plotis — 18 m.

m?

100

11.

Zemiau vandens lygio esanéiy paZeisto betono ruoiy
iSmontavimas (iki 2 m po vandens gylyje)

12.

Atskiny betoninés sienos ruoy betonavimas hidrotechniniu
= Wo markés > C20/25 klasés ir = F100 markés betonu po
vandeniu, jrengiant klojinius

20

13.

Alyvos plévelés surinkimas i§ akvatorijos ir alinimas

160

14.

Po vandeniu susiguléjusio grunto (sanasos — 3 grupé) jdirbimas
iki 2 m gylio

200

15.

Augmenijos po vandeniu (gylis iki 1,5 m) #alinimas (pjovimas)
kanale, kur bendras kanalo kranto linijos ilgumas (darby
vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus (skardingi laitai,
uzpelkéje krantai), galimybé privaZivoti sunkiai technikai — 2
vietos (30 m kranto linijos), atstumas nuo kanalo betoninés
galvenos iki eZero — 305 m, did#iausias plotis — 30 m,
maZiausias plotis - 18 m,

16.

Augmenijos Sakny po vandeniu Salinimas (gylis iki 2 m)
kanale, kur bendras kanalo kranto linijos ilgumas (darby
vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus (skardingi Slaitai,
uZpelkeje krantai), galimybé privaZiuoti sunkiai technikai — 2
vietos (30 m kranto linijos), atstumas nuo kanalo betoninés
galvenos iki eZero — 305 m, didZiausias plotis — 30 m,
maZiausias plotis — 18 m.

Zemiau vandens pavirdiaus (iki | m) csan&iy krimy ir medziy
(€ 10-60 mm) su sakny sistema Salinimas (pjovimas,
kapojimas) kanale, kur bendras kanalo kranto linijos ilgumas
(darby vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus (skardingi
Slaitai, uZpelkéje krantai), galimybé privaziuoti sunkiai
technikai — 2 vietos (30 m kranto linijos), atstumas nuo kanalo
betoninés galvenos iki eZero — 305 m, didZiausias plotis — 30 m,
maZiausias plotis — 18 m.

200

18.

Vagos pagrindo grunto planiravimas (po vandeniu iki 2 m)
kanale, kur bendras kanalo kranto linijos ilgumas (darby
vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus (skardingi 5laitai,
uZpelkéje krantai), galimybé privazivoti sunkiai technikai — 2
vietos (30 m kranto linijos), atstumas nuo kanalo betoninés
galvenos iki ezero — 305 m, did#iausias plotis — 30 m,
maZiausias plotis - 18 m.

320
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato
vienetas

Preliminarus
darby kiekis

2

4

19.

Vagos gilinimas su grunto (2 grupés) perkélimu iki 20 m po
vandeniu (iki 2 m gylio) kanale, kur bendras kanalo kranto
1|Iu_|us ilgumas (darby vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas
ivairus (skardingi Slaitai, uZpelkéje krantai), galimybé
privaZiuoti sunkiai technikai - 2 vietos (30 m kranto linijos),
atstumas nuo kanalo betoninés galvenos iki efero — 305 m,
did#ausias plotis — 30 m, maZiausias plotis — 18 m.

200

Zolés ir krimy pjovimas nuo kranty, vir§ vandens kanale, kur
bendras kanaloe kranto linijos ilgumas (darby vykdymo vietoje)
— 1050 m, reljefas jvairus (skardingi Slaitai, uZpelkeje krantai),
galimybe privaZiuoti sunkiai technikai — 2 vietos (30 m kranto
linijos), atstumas nuo kanalo betoninés galvenos iki eZero — 305
m, didZiausias kanalo plotis — 30 m, maZiausias plotis — 18 m.

2L

Atlieky (3aknys, kriimai) surinkimas 50 m horizontaliai su 10 m
pakilimu ir krovimas j autotransporta su perveZimu pristatytos j
Zaliyjy atlieky surinkimo ir kompostavimo aik3tele, kuri yra
Dwvarvietés g. 1A, Skryteliy k., Visagino sav. ir perdavimu
tolesniam perdirbimui pagal Visagino savivaldybés atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus

22,

200

Nepavojingy atlieky (inertiniy statybiniy atlieky ir kity)
ifveZimas ir sutvarkymas

S0

Pavojingy atlicky (bitumo, alyvos ir kity atlieky) i$veZimas ir
sutvarkymas
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PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 4 PRIEDAS

VI1AE PSS
Gau
zuﬁ- 0328 _/5_'%@
TIEKEJO PASTULYMAS 5-A1 PIRKIMO DALIAI
Lietaus nuoteky Salinimo tinkly (ypatingy statiniy) paprastojo remonto darby be
projektavimo paslaugy pirkimas
2019032 ]
L. (De
Vidigkeés, Ignalinos r.
Tiekejo pavadinimas et 07 370 subjekty grupe, murodyti] UAB  Meleksas™
fungtines veiklos sutarties pPagringdu veikianti itkio aub_,feknq UAB ,,Vandens erdye®
STUPE, sudaryia i§: [murodwti visy parm eriy pavadinimus ) a
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerid UAR ~Meleksas"
pavadinimg, jei pasiiilymg teikia ahi subjekty grupa) '
Tiekéjo adresas [jef pasiilymg reikia Gkio subjekty grupé)| Parko &2, Viditkés, Ipnalinos L.
urodyti visy partneriy adresus| Cizifiny k., Tgnalinos .
UZ pasililymg atsakingo asmens vardas, pavardé Alma Magiulskiené
Telefonas, faksas, el padto adresas B 386 46382, 8 386 46153,
alma.meleksas@gmail. com
Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis &g pirkimo sglygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose,
Sitlomi Zie darbai:
Valiuta] Eurai
5 |
Vieneto | Preliminari
g Darby pavadinimas' sl 2| fcaiais b suma be
' E! PVM PVM?
Zolés pjovimas nuo kanaly §laity bei palei junstos 3 m
1 plotis vandens praleidimo kanalo kraits, suverdiant 3olef 100 m?| 150 16,35 2452,50
i bei i8lyi dumibl kanalo kradtns
2 [Kritmy kirtimas nuo kanalo $laity 100 m#| 100 20,12 2012,00
hnvhwimmmsupﬂwﬂimuiiaﬁlm
ligky surinkimo ir kompostavimo aikitelg, kon yra
3 ietés g 1A, Skryteliy k., Visaging say, i i 30 75,19 3759,50
it tolesniam perdirbimui pagal Visagino
viv Es atliek na taisykliy reikalavimms
umblo, purvo ir dumblig valymas i% kanalo (iki 3 m
oio), kai valomas sluoksnis iki 1 m, Slaito sukstis jki
15 m, Saito plots iki 2,5 m, suvertiant durnble M1 2000 10462 | 20924,00
kasg bei iflyginant dumbl kanalo kradtys
purva irmimhtiqvﬂ}miskmu[o{iki 3m
lodio), kai valomas sluoksnis iki 1 my, kai Elaito sukis
’ i 4 m, Slaito plotis iki 6 m, suvertiant dumblg j " 150 11043 16564,30
bei ifhyginant dum kunalo kragms
blo, purvo ir dembliy valymas i§ kanalo (iki 3 m
otio), kai valomas sluoksnis ik | tn, kai Elaito ankétis
6 ki 6 m, Haito plotis ikd 10 m, suverdiant dumbla | " 100 124.23 1242300
kasg bei iflyginant kanalo kradtus |
andens pralaidy vamnzdyny (d=1000 mm) valymas
7 Kuzdumblejimas iki 75%) stvertion dumbly j sankasg | ™ | 40 | 90,10 60400 |
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mdmspmlmdq '-’-Binzﬂijl'lll.l {d=1500 mm} valymas
u.’bdumhléjmu.lh 75%), suveréiant dumblg j sankasg
I ginant_dumbla pagal kanalo kradtus

120

161,15

19338,00

S arma miﬂhmﬂqvﬂmﬂ nuo betoniniy paviriiy,
esantiy virk vanﬁmskmuhkurbﬁnd:as kanaluhmm

ﬂu -:i;am 303 m, didiiausias plotis — 30 m, makiausias
lotiz — 18 m

100

12,76

127600

Betoniniy pavirkiy, csandiy po vandeniu, valymas (ki -
2 m) kanale, kur bendras kanalo kranto linijos :lgumn.s
Hdeerbiy vyhdmuu vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus

10 (skardingi Slaitai, uipelkéje krantai), gatimybé
privakiuoti sunkiad technika — 2 vietos (30 m kranto
linijos), atstumas nuwo kanalo betonines galvenos iki

— 305 m, didsausias plotis — 30 m, masiausiag
lotis - 18 m

12,76

1276.00

migu vandens lygio esandiy pafeisto betono ruoky
fmnontavimas (iki 2 m po vandens

20

776,06

-

15521,20

tskiny betonings sienos rucdy betonavimas
drotechniniu > W6 markés = C20/25 klasés ir = F100
£s betonu po vandeniu, jrengiant klojinius

13 |Alyvos plévelés surinkimas i§ akvatorijos ir Salinimas

1042,59

20851 80

160

1,06

169,60

14 Po vandeniu susiguléjusio grunto (sgnaos — 3 grupé)
idirbimas iki 2 m gylio

200

45,97

194,00

lAugmenijos po vandenin (gylis iki 1,5 m) Salinimas
(piovimas) kanale, kur bendras kanalo kranto linijos
!Jgnmas {darby vykdymo vietoje) - 1050 m, reljefas
15 pvairus (skardingi flaitai, uZpelkeje krantai), galimybé
vammﬂmtochmhm 2 vietos (30 m kranto
inijos), atstumas nuo kanalo betoninés galvenos iki

=305 m, didtausias plotis — 30 m, makiausias

lotis— 18 m

ha

6339,94

633994

J kanale, kur bendras kanalo kramto linjos ilgumas
darby vykdymo vietoje) — 1050 m, reljefas jvairus
skardingi Slaitai, ukpelkéje krantai), palimybé
rivafivoti sunkiai technikai — 2 vietos (30 m kranto
inijos), atstumas nuo kanalo betoninés galvenos iki
— 303 m, didkizusias plotis - 30 m, mafiausias
iz - 18 m

1ty

1891847

18918,47

[ emian vandens paviriiaus {iki 1 m) esandiy keiimy ir
iy (€@ Iﬂ-ﬁﬂl num) su Sakny sistema Salinimas

imybé privagivoti sunkiai technikai — 2 vietos (30 m
to linijos), atstumas neo kanalo betonines galvenos
iki efero = 305 m, did&ausias plotis — 30 m, maiausiaz
lofis =~ 18 m

m?

200

3,07

614,00

Agos pagrindo grunto planiravimeas (po vandeniu iki 2
) kanale, kur bendras kanalo kranio linijos ilgumas
18 Ydarby vykdymo vietoje) - 1050 m, reljefas jvairus

| skarding &laita, uipelkéje krantai), galimybé
priivaFinoti sunkiai technikai - 2 vietos (30 m kranto

320

36,52

18086,40
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— 305 m, didhausias plotis — 30 m, makiausing
lotis — 18 m
agos gilinimas su grunto {2 grupds) perkélimu iki 20
po vandeniu (iki 2 m gylio) kanale, kur bendras
anelo kranto linijos ilgumnas {(darby vvkdyine vietoje)
1050 m, reliefas jvairus (skarding Slaitai, uipelkaje
mtai), galimybé privafinot sunkisi technikai — 2
ietos (30 m kranto linijos), ststumas nuo kanafo
ings galvenos iki efero — 305 m, didXisusias plotis
M m. makiausias plotis = 18 m
lés ir kelimy pjovimas nuo kranty, virg vandens
&, kur bendras kanalo kranto linijos ilgumas
ewding Eit, uapelke kratad, siomgbe.
ingi &laitai, uzpelkéje krantai), galimybe
ivatiuoti sunkiai technikai — 2 vietos (30 m kramo | "® | 2 | 234166 | 508332
inijos), atstumas nuo kanalo betoninés galvenos iki
~ 305 m, didZiausias kanalo plotis — 30 m,
adiausias plotis — 18 m
ieky (Saknys, kriimai) surinkimas 50 m horizontaliai
u 10 m pakilimu ir krovimas j autotransporty su
refimu pristatytos j kaligjy aflieky surinkimo ir
21 [kompostavimo siktelg, kuri yra Dvarvietés g, 1A, m' | 200 22,37 474,00
krytehy k., Visagino sav. ir perdavimuy inlesniam
perdirbimn pagal Visagino savivaldybés stlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimos
27 Mepavejingy atlieky (inertiniy statybiniy atlieky ir kity)
ifvekimas ir sutvarkymas
57 [Pavojingy atlieky (bitumo, alyvos ir kity atlieky)
iEvekunas ir suivarkymasg

Ehﬁj}:}, atstirmas nio kanaly betonines galvenos iki

19 m | 200 | 17LT 3434200

20

t 50 104,58 £229,00

t 1 311,17 311,17

Bendra preliminari kaina be PVM®:{ 22276440

PYM [21% ) kaina®] 4578052

Bendra preliminari kaina su PVYM?: 26954492

Bendra preliminari kaina su PYM fodFiais: fdu Simeal Seflasdefimt devyni t@kstandiaf penki Simiai
keturiasdefimi keturi enral deveniasdefimi du ceniai)

Jei suma skaifiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma bodkiais,
| - darby pavadinimas turd atitikti pirkimo dokumenteose nurodyty pavadinima.
2 - kainos nurodomaos suapyalintos, palickant du skaitmenis po kablelio,
3 - tais atvejais, kal pagal galiojantius teisés akius Sekéu neratkia moketi VM, jis aritinkemy skiléiy nepildo ir nurodo
priezastis, dél kuriy PYM nemoka.
4- kiekvienoje pozicijoje ourodytas kickis yra prebiminanus. Fiekis gali kisii, fadiay suiarties vyicdymo metu ufsaloyg
darby kaina negalés virdyti nustatytos maksimalios sutarties keinos be PV,

Teikdami & pasilymg, mes patvirtiname, kad j misy siilomg kaing jskaifiuoti visi
mnlfesiiii bei visos sutarties vykdymo iSlaidos ir kad mes prisiimame riziky w visas i§laidas,
kurias, teikdami pasidlymg ir laikydamiesi techninés specifikacijos salvgy, privaléjome
jskaifiwoti | pasiilymo kaing.

informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekéjus ar specialistus ir
ckspertus: (Pildoma, jei tiekéfas ketina sutarties vykdymui pasitelkii subtickéjq ar specialistus ir
ekspertus, kurie pasifhymo pateikimo metu néra fiekéjo ar jo pavitelkiamo -y subliekéjo (-y),
darbuoiopai, fadiau laiméjimo waivelu bis jdarbinii);
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Isipareigojimy dalis, nuredant konkredius pagal sutartj

Subtiekéjo prisiimamus jsi : ;

. - jsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti

hu' Pmﬂiﬂﬁmnﬂpﬁlﬂlﬁm snbtiekéja, irfar kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-
a o p::nrgé iems) pagristi bus remiamasi nurodytu subtiekéju,

specialistu ir/ar ekspertu

Kartu su pasiilymu peteikiami die dokumentai:

Eil. . Dokumento

Nr. Pateikty dokumenty pavadicimas puslapiy skaidius

1 |galigjimas - 1

2. |Registracijos pa¥yméjimas UAB Meleksas 1

3 Imonés jstatai UAB Meleksas 13

4. |Registry centro paiyma UUAB Meleksas 2

5. Evalifikacijos atestatas UAB Meleksas 1

6 EBVPD UAB Melcksas 15

7 Specialisty sgradas |

8 Specialisty kvalifikacijos atestatai 2

q, Specialisty darbo sutartys &

10. | Jungtinés veiklos sutartis 2

11. | Atlikiy darby saradas 4

12 |Ussakovy pazymos - 13
(13, [FBVPD UAB Vandens erdve 15

14. !I3pléstinis registry centro ifrafas UAB Vandens erdve 4

15. [Registracijos patyméjimas UAB Vandens erdve 1

16. |Kvalifikacijos atestatas ir atestavimo padymeéjimas UAB Vandens) 2

erdvi
17. | Registry centro paZyma UAB Vandens erdve 2

Pasiiilymas galioja 180 kalendoriniy dieny nuo pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Isipareigojame  sutarties jvykdymo uMtikrinimui pateikti perkanliosios organizacijos
reikalaujama, pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus afitinkant] ubtikrinimg,

Nurodome, kad tiose pasiilymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil

Nr Konfidencialios pasiiilymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas

Teikdami §j pasitlyma, patvirtiname, kad pasialymyq teikiantis ikio subjektas ir/ar bet kuris
sifilomas ekspertas bei Kiti su fikio subjektu susije asmenys nesieké ir nesieks, kad nedalilks
ir objektyvy Sio pirkimo vykdyma jtakety prieZastys, sus usios so Eeims, emociniu
gyvenimu, politine arba pilietine priklausomybe, ekonomininis interesais arba kitais su
perkandiaja organizacija turimais bendrais interesais, galinliais sukelti interesy konfliktg.

et | q@?af%’f
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5-0s pirkimo dalies pasililymo priedas Nr. 1
EKSPERTV SARASAS

Darbuotojy ir asmeny, atsakingy uZ darby pirkimo sutarties vykdyma saradas:

Eil. | Eksperto vardas, pavardé | Sillloma pozicija sutartyje | Specializacijos sritys
Nr. |

1 | Giedrys Zigmantas Statybos darby vadovas Gyvenamieji ir negyvenamieji
susisickimo komunikacijos:

i patvés; kiti infinieriniai statiniai
2 | Michail Zilin Statybos darby vadovas Gyvenamieji ir negyvenamieji
pasiatai; infinieriniai tinklai;
hidrotechnikos statiniai,
branduolinés energetikos
objekty statiniai

Subjekto atstovas UAB . Meleksas” gamybos planavimo ir priefifiros inZinieré Alma Maéiulskiens

Paratas L &r}}ﬂ f‘fﬂ_

3

Data 20190319
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S
-

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34073

Giedrys Zigmantas
I

Suteikta teise exta ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingo)o statinio statybos
technines prieiiiros vadovo pareigas

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; infineriniai tinklai; susisiekimo
komunikacijos: gatves; kiti inZineriniai statinial.

Direktorius Robertas Encius
r_l
o Iiduetas 2017 m. liepos 5 d.
n
~ Firma karrg 15duotas 2010 m vasano 26 d

Hvalifikactyos atestaty regiswras shelbaamas wene spsc it
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L]

. KVALIFIKA CIJOS S
ATESTATAS

Nr.11849

Michail Zilin |
[ ——————— | |

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos
techninés priefiiros vadovo pareigas. i

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, branduolinés energetikos objekty statiniai.

e e —————————

Direktorius Robertas Encius

Iiduotas 2014 m. rugpjicio 12 d.
Plzma kan:q ifduotas 2002 m. kcrvn- 7 d

Kwhﬁhu;mmmmpruuﬂdb!;rnumgpuh R

o — o £
e S e e I e e roa e et S E— S—— — . -
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyrinsybés
2003m. sausio ZBd. mutarimu Nr.115

DARBO SUTARTIS

2004 m geguiés 10d. Nr, 623

UZdaraji akciné bendrove ** Melelsas® Ignalinos rajonas . VidiSkés , Parko 1, im.E. 5549430

(imonés pavedinimes, adresas)

direktorius Rimantas Zigmantas
jeign darbdavys Tizinis 25mun - vardas ir pavarde , asmiéns kodas, sdresas

Dardavio atstovas Direktorius _Rimantas Zigmantas . .
{ pareipos, vardas ir pavarde )

ir priimamas | darba asmuo { toliau vadinama — darbuotojas Giedrys Zigmantas

pais0 ar asmens tapaty il registravimo {zisykiy 6.5 punkie

3N gimimo, gyvenamay viets )

sudaréme 3igdarbo sutartj:

Gied i .. ._dirbti Siomis biltinosiomi
( vardes, pavardé Jrbo sutarties salygomis:
1.1. UAB ""Meleksas "

| darbovietd - [mong, [stalge, oTEANIZACHja, WL, ]

1 stalius - betonuotojas, pag. darbininkas
{::’ksrius darbo funkeijos, Ly, profesija, specidlybe, pareigy pavadininas, kvalifikacijs; taip pat nurodyi,

jeigu darbuiotojas prilmamas makiniu)

L.2. kitos btinosios darbo sutarties sglygos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso
95 straipsnio 2 dalj )

2. Sudaroma neterminuota darbo sutartis

( nurodyti kokia darbo sutartis sudaroma — neterminuoia, terminuota, leikingji, sezoningd,
200K, 85, £

del papildomo darbe, antracilig pareigy su namudimmias, paarnavime Srbeme s

|rasyTi relKiamus SodE0s,

(jeigu sudaroma terminuota | (aikinop ar seooning darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terming |

3.Darbdavys jsipareigoja mokéti darbuotojui & darbo wimokestj: Apmokant ne mafiau kaip
[ hurodyti valanding tarifin] atlvgj, ménesing
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kartus per ménesj ; 16d. ir 22 dieng
algg, priemokas , priedus ir kity; kiek kerty per ménes], kuriomis dienomis mokamas darbo ubmokestis)

Siame punkte nurodytas darbo uZmokestis ir jo mokéjimo salygos gali bti keitiami tik faliy susitarimu
{ i%skyrus atvejus , nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje.)
4 Nustatomas idbandymo laikotarpis

———n

T murodyll terming, 1

S.Nustatoma darbe dienos{ pamainos, darbo savaites ) trukmé 8 valandos

b.Mustalomas ne visas darbo laikas
{ nurodyti, kas ir kick mainama,- darbo savaités dieny skaiius, trumpesné darbo diena )

7.Kitos darbo sutarties sglypos, dél kuriy falys sulygsta { pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso
05 straipsnio 4 dalj , 119 straipsn{,127 straipsnio 3 dalj 158 straipsnio 6 dalj , 168 straipsnio 2 dalj , 182,
185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalj, 221 straipsnio 2 dalj, kitus straipsnius, taip pat kitus teises aks }

8.Kasmetiniy atostogy suteikimo tvarka, jy trukmé ir apmokéjimo salygos nustatomos
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169,171,176 straipsniy nuostatas,

9.Kiti darbdavio jsipareigojimei, kurie privelomi pagal teisés aktus, bet jiems neprieitarauje, ir kuriy
nereglamentuoja kolekiyving sutartis_

{ papildomos garantijos, kopmensacijos ir kita )

—

10.Darbdavio jsipareigojimai, kuriy nereglamentuoja kolektyviné sutartis ir kurie neprivalomi pagal tei-
sés aktus, bet jilems nepriedtarauja

11.]spéjimo terminai , kai i darbo sutartis gali bitti nutraukiama darbdavio jniciatyva,
kai néra darbuotojo kaltés, nustatomi pegal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straip-
nio nuostatas,

12.Jmongje galioja kolektyviné sutartis

{ norodyti jos pasiratymo dats ir aumer] )
13.5u 12 punkte nurodyta kolektyvine sutartimi susipaZinau

[ darbuotojo pamias)

2004 05 10
14.8i darbo sutartis jsigalioja { murodyti datq )
15.Darbuctojas pradeda dichti 2004 0510

{ nuradyts dalg )
16.Gintai del Sios darbo sutarties nagringjani Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
17.5i darbo sutartis gali bOti nutraukta Lietwvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.
18.5§ darbo sutartis sudaroma dviem egzemlioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas — darbuotojui.

. ¥
Daybdayys r— I \
Fos REskg, (paragas ) {Vardas ir pavardé )

e

A "o,

[l ' s 4 ] ["'.-'&rdn:.. ir mﬂiﬂ 1
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PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialings apsaugos ir darbo ministro
2017 m, d. jsakymu Nr.

(darbdavic pavadinimas, kodas, reglsiruotos buveinks adresas, telefono numeris ir elekironinio paditc adresas; jeigu
darbdavys fizinis asmuo — vardas &mﬂtumimjnm:—mhﬂmdmj, nuclatinés gyvvenamosins
vietos adresas, telefono numeris ir elekironinio paiio adresas; Jei sudaroma darbo kelioms darbdaviems sutarts,
nurndoima pirmejo in kitg darbdaviy pavadinimai, kodai, registrootos buveinés adressi, telefono numeériai ir elektroninia

pagio adresai)

atstovaujamas Aus )
(darbdaviui atstovaujandio namens vardas ir pavarde, pareigos, atstovavimo pagrindas)

(vardas ir paverdé; paso ar asmens tapatybés kortelés duomenys {j&i néra #iy dokumenty = dugmenys % kity asmens
tapatybi patvirinandiy dokumenty) - asmens kodas, jeigu jo néra - gimime dats; gyvenamoaji vieta; telefone numeris ir
elektroninio padto adresas)

sudaré 3ig darbo sutart:

I. Darbuotojas prifmames dirbti §iomis biitinosiomis darbo sutarties sglypomis:

1.1. UAB .. Vandens erdva

(darhovicee)

(darbdavio veids vykdantis serukeirmis organizecinds derinys (filialas, atstovybe ar kitas sirukbirinis,
gamyhinis, prekybinis ar thwﬁhm& ndresas)

1.2, ieriyg —
{darbo funkeljos apibGdinimas ar aprafymas arba darbo (parelgybés arba pareigy, prafisijos specialybés)
pavadinimas ir, jeigu nustatyla = 0% hierarchinks ir {arba) bovalifilkacijog ar sudétingume lygis (Ialpsnis)

13*
{d il B (ménesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys, priedal, priemokos,

prémijos ar kitoks papildomas apmokéijimas; makijima varks jr bermiai )

2, Sudsroma peterminuota darbo sutartis
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{nmmmm riifis — neterminmota darbo sutartls, termitinota darbo suisrtis, laikinojo darba sutartis,
[ﬂ.l'nl:l!l'd:!ﬂh darbo sumartis, projektinio darbo sutanis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; darbo kelicms
darbdaviams sutartis, sezoninio darbo sutartis — jradyti reikiamas Soddiug Jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo
sutartis, nurodoma kite darbuoiojo vardas ir pavardé, paso ar asmens tepalybés kortelés duomenys (Jel aéra 3y
dodumenty — dumenys i kity asmens tapatybe patvininantiy dokumenty) — asmens kodas, jeigu jo néra — gimimo
dats, gyvenameii viedn, teleforno numeris ir elektroninio pedio adresas)

3. Nustatomas darbo sutarties termiiias

(jei talkoemn, nustalomas darbo sutarties terminms, rurodant kalendaring daty, terming, u2duot], karl tur big Dvvldyra,
arbe tam tikry aplinkybiy atsiradima, pasikeitimg ar pesibalgimy)

4, Mustatoma darbe latko norma .
{nurintomes darbo valandy skaiffus per diens ar savalle; jei sudaroma dacko keliems dartdaviams sutartis, gali bt
nurodoma kiekvienam darbdavini tenkant! durbo lailn normos dalis; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo sutartis,
nurodoma kiekvienam darbuotojui tenkanti darba laiko orma fvalandy skaiSivs per dienq ar savaitg). Jel sutrumpinta
darbo laikeo mmnmmmhummhmmmmmmvmmmm laikoma, kad
susitarta dél 40 valandy per savaite darba lalko sormos)

5. Nustatomos papildomos darbo sutarties salygos:

(nerodomes kitos papildomos derbo sutrties salygos — susitarimes dél papildomg darbo, susitarimas d&l i3bandymo
terming, jei tatkomos ifbandymas, susimrimas dél molkyme iflaidy stlyginimo, susitarimas dél nekonkuravimg,
susitarimas dél konfidencialios informacijos apsaugos ar kiti susitarimai, dél kuriy Ealye gali sulygt pagal Liemuvos
Respublikos darbo kodeksq ir kims darbo santykius reglamentucjantius teisés akius. Tokie susitarimai gali bii
iforminami kaip priedai prie darbo sutarties)

6. Kidi darbuotojo ir darbdavio tarpusavio jsipareigojimai

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kiti darbdavio ir darbuctajo jsiparelga]imai, kurie neprivelomi pogal &aﬂm
santykius reglamentugjanéius teisés skius, bet Jiems neprieftarauje, Tokie susitarimai gali bOti jforminami kaip priedai
prie darbo sutartizs)

7. Darbo sutartis jsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti 2018-08-14 .
(naredoma darbuclojo darbo pradHa)

8. Kasmetiniy atostogy suteikimo trukmé, suteikimo tvarka ir apmokgjimo sglygos
nhustatomos pagal Lietuvos Respublikos darbo kadekso 126-130 straipsniy nuostatas.

9. Darbuotnjas draudZiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo
i¥mokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rilfis reglamentuojantys
teisés aktai.

10. [spéjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba
kitais atvejais, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 5557, 59, 61 ir 62 straipaniy
nuostatas.

11.8i darbo sutartis gali biti pakeista ar papildyta radtifiku faliy susitarimu, itskyrus
Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytus atvejus.

12.8i darbo sutartis gali biti nutraukta Liewvos Respublikos darbo kodekso nustatytais
pagrindais.
13.Gintai dél ¥ios darbo sutarties nagringjami Lictuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyts tvarka.
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14. 81 darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas pateikiamas darbdaviui, kitas —
darbuotojui.
===, 15.Sutartiesdaliy paraiai:

o= 'F._:1-Z f MI :
;. e p. ol A% f ) m’f i pavardé)
i Jas ' ili
parakas) (vardas ir pavards)
Darbo sutartis pasibaigé .
Pagrindas

{nurcdoma darbuctojo pareifkimo data, susitarimo dél darbo futarties nutrsukime 2uliy susitanm
dats, darbdavio sprendimo nutraui sutart] er konstatoot] darbe sutaries pesibaigimy data ir (jei
teikoma) numeris)
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JUNGTINES VEIKLOS SUTARTIS Nr. |
2019 in. kovo 19 d

Sig pungtinés veiklos swiarl) sudaré emiau nurodytos uzdarosios akcinés hendrovés. tohag
vadinamos . Parineripis

Ukdaroji akcinté bendrové ,MELEKSAS™

[mones kodas 155494306

buveinés adresas. Parko g. 2, Vidiskiy k , [gnalinos 1
atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto

UZzdaroji akciné bendrove ., Vandens erdveé~
Imonés kodas 300608055

buveines adresas. Crzitinyg k | Jgnalinos 1.
alstovaujama direktoriaus Valeri; Morozov

1. Sutarties dalykas

1.1 Pagal 51 jungungs veiklos sumrt) pannenar steigia Ohio subjekty grupe - laiking, savanonikg
parineriy susivienijima dalyvauti viesajame pirkime, skelbtame 2019 m. vasario 17 d. CVP 1S
niemelineje svelaméje. pirkimo Ni. 417300 dél ., V] Ignalinos atomines elektrines objekty
paprastojo remonto darby pirkimas™ 5 pirkimo dalis - hietaus nuoteky Salinimo tinkly { ypatingy
statiniy) paprastojo remonto darby be projekiavimo raslaugy pirkimas Perkancioj
orgamizacija - V| lgnalinos atominés elektrine

1.1. Pagal 31 jungtines veiklos sutart) naujas juridinis asmuo nesukuriamas Jungting veikla veikia,
remdamasi  Sioje sutartyje jivirtliniemis nuostatomis, galiojaniais Lietuvos Respublikos
istatymais bei kitais teisés akiais. Okio subjekiy grupel atstovauja jungfinés verklos aisiovas
tliau vadmamas . pagrindimu Parineriu® Visus veiksmus Gkio subjekty grupes vardu atheka
visus dokumentus pasirato ¥ia sutartimi paskirias pagrindinis Parineris,

1 2. Sia sutartimi Partnenai prisrima solidarig atsakomybe uz mrkimo sutarties jvykdymg

1.3 Bendros 18lardos, nuostoliai bei pajamos, susije su jungtine veikla, paskirstomos proporcinga
Partneriy jnady vertei, 1@skyrus toliau Sisme punkte numatyius atvejus. Tuo atveju, jer del
bendry lamdy /muostoliy yra kaltas vienas 15 Parineny, jis privalo padengti Sias bendras i3laidas
'r bendrus nuosiohus Tuo atveju, jei vieno Partmerio kalie yra didesne nei kito,
islardosinuostolial dalimami warp kaloyjy Partneny proporcingai jy kallei, atsitvelgam | Partneniy
masy dydius.

1. Ukio subjekiy grupés valdymas

2 1. Parineriai susitaria ir paskiria pagrindinic Parineriv - UAR ~Meleksas™, kuri atsiovauja Okio
subjekty grupei, vadovauja jungtinei veiklai ir tvarko bendrus Panneriy reikalus. Pagrindinis
Partneris CVP [S pnemonemis pateikia konkurso paraisky ir pasiGlymg.

2.2, Parnerini jgalioja pagrindinio Partnerio direktoriy Rimants Zigmanty atstovaui Jungting veiklg
su Perkandigja onganizucija, bendraut su ja konkurso mety kylandizis hlausimais i teiki sy
paraidka bei pasitlymo pvertinimu susijusig informacyjg, konkurso lnimejimo atveju pasiradyii
pirkima sutantj ber atlikti kitus biitinus veiksmus, susi Jusius su sutarties vwkdymu,

2.3, Visi 3108 jungtinés veiklos sulartics parineriai yra solidanai atsakingi u¥ prievoliy Perkanéigjai
organizacijai nevvkdymg pagal vietojo pirkimo salvgas. q}la

3. Saliy atsakomybé ir gindy sprendimas

,
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31 Salys ui prievol, kylantiy i# Sios sutanies, nevykdymg ar netinkamg vykdymag atsako pagal
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas nuostatas

3.2, Nesutanimai, kil tamp Salwy dél %os sutarties, sprendiiami farpusavio susitarimu. Jeipu
parineniams nepavyksta 13spresti gindy, nesusitanimy ar rerkalavimy, kylangiy 1% S0 sutariies o
susijusiy su Ja, jos padeidmu. nuiraukimu ar negaliojimu deryby biidu per 30 {insdegint) dieny
neo ginty iskilimo pradios, tai gintas yra sprendhamas Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyin tvarka

4. Sutarties galiojimas ir kitos salygos

4.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiratymo datos ir galioja iki visitko Sioje sutarlyje mumatyty
utdaviniy jgyvendinimo Jeigu jungtinés veiklos pateikia paraifka ir pasiGlymas nebus
pripaZint lameéjusiu konkurso dél Sioje sutartyje nurodyio objekto bei nebus suteikta teise ir
tarba) galimybe jgyvendinti konkurso sylygas, 3 sutartis laikoma pasibaigusia nuo atiinkamy
galutiniy konkurso rezuliaty paskelbimo dienos arba gmno sprendimo pabaugos, kai rezuliatai
yra gnérjami jstalymy nustatyta tvarka

4.1 Sutartyje esanti iniormacija yra konfidenciah  Kiekvienas 12 parineriy gali askleisti dig
mformacijg kitiems asmenims 1ik tiek, kiek biitina tinkamam sutariies vykdymu, ir tik if anksto
gavys kity partneriy radtitky sulikung Tadmau kiekvienas partnenis gali atskleist informacija
valstybés ar savivaldybés institucijoms, jeigu pagal jstatymus ar ks galiojanfius leisés akius
a1 yra privaloma

4 3. Sutartis sudaryta dviem egzempliorias. kuree tun vienods juriding palig it kuriy po viena tenka
Kiekviena £10s sularbies 3ahai '

5. Sutarties Saliy rekvizital ir parafai

LIAR ,,Meleksas™ UAR Vandens erdvé”
Parko g 2, Vididkiy k , Ignalinos r Cizitiny k , Ignalinos
iel. 8-386-46153, fuksas B-386-46196 tel. 8-699-94030
imones kodas 155494396 ymones kodas J006080

Direktorus Dhrektorius f
Rimantas Zigmantas Valenj Morozov
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PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 5 PRIEDAS

PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO FORMOS

SUTARTIES [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA SUTARTIES [IVYKDYMO
GARANTIJA Nr.

(perkanciosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas) (data)

(vieta)

Kliento [kliento pavadinimas, jmonés kodas, adresas] (jei tai tikio subjekty grupé, nurodyti:
[jungtinés veiklos sutarties Nr. pagrindu veikiancios tkio subjekty grupés, sudarytos is:
[nurodyti visy tkio subjekty pavadinimus, jmonés kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo
partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimg, jmonés koda, adresg], jsipareigojimai pagal
su [jraSykite perkanciosios organizacijos pavadinimg] (toliau — Garantijos gavéjas) numatomag
pasiraSyti VieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr....

»[Sutarties pavadinimas]* (toliau — Sutartis) turi buti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo
pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau — Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis
neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma
zodziais, valiutos pavadinimas)], gaves pirmg raStiSka Garantijos gavéjo reikalavimg mokeéti
(originala), kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ], patvirtinantj, kad Klientas neivykdé (ar
netinkamai jvykd€) sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj, nurodant, kokie sutartiniai
isipareigojimai nebuvo jvykdyti (jvykdyti netinkamai).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir yra patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gaveéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Si garantija jsigalioja Sutarties jsigaliojimo diena. Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo
data]. Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ig garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks§¢iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gaveéjo rastisko reikalavimo mokeéti (originalo). Jeigu Garantijos gavéjo reikalavimas
pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, taiau Garantas nustato, kad Garantui dél
pagristy priezas¢iy reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su Garantijos gavejo
reikalavimu, Garantas privalo raStu papraSyti Garantijos gavéjo pateikti Garantui reikalingus
dokumentus ar informacija, neatsiZvelgiant ] tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra pasibaiggs.
Papildomy dokumenty ar informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas néra taikomas;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieraSu, kad:
2.1.Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
2.2.Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Garanto pavadinimas:
AV.

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardo raidé, pavarde)
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SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA LAIDAVIMO RASTAS*

(perkanciosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas) (data)

(vieta)

Sis laidavimo rastas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite
laidavimo draudimo numerj].

Esant prieStaravimams tarp Draudimo taisykliy ir Laidavimo rasto nuostaty, pirmenybé
suteikiama Laidavimo rasto nuostatoms.

Kliento [jrasykite tiekéjo pavadinima, jimonés koda, adresa; jei tai jungtine veikla, iSvardinkite
pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingaji partnerj, arba pazymekite, kad tiek¢jas pateikia
pasitlymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilymg, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties
datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau —
Perkancioji organizacija) numatoma pasirasyti ViesSojo pirkimo-pardavimo sutart] Nr.... (toliau —
Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo laidavimu.

Siuo laidavimo rastu klientas ir Laiduotojas [jradykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa
ir adresg], (toliau vadinamas ,,.Laiduotoju‘), neatSaukiamai jsipareigoja Perkanciajai organizacijai
[iraSykite laidavimo sumag skaiciais] [jrasykite sumg zodziais] suma ir jg tinkamai iSmokeéti pagal §j
laidavimo rasta.

KADANGI Perkangioji organizacija su Klientu numato pasirasyti Sutartj, TODEL SIO
LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus jsipareigojimus, Laiduotojas
isipareigoja nedelsiant sumokéti Perkanciajai organizacijai auk$¢iau nurodyta suma, gaves
Perkanciosios organizacijos pirmg raStiSka pareikalavima. Perkancioji organizacija neprivalo
pagristi savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurios sutarties salygos buvo
nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Sis laidavimo rastas jsigalioja pasirasius Sutartj. Klientas be Perkan¢iosios organizacijos
sutikimo neturi teisés pakeisti arba nutraukti Draudimo sutart;.

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai iki [metai], [ménuo], [diena]. Pratgsus sutarties
1vykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti Laiduotojui apie tokj pratgsimg ir Sio laidavimo
raSto galiojimas kliento praSymu gali biiti pratgstas.

Laiduotojas:
Laiduotojo pavadinimas:

Igaliotas asmuo [vardo raidé, pavardé, paraSas]:

* . Laidavimo rastas turi biti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija, pateikiant
nuorodq j taisykles, kuriy pagrindu nustatytos draudimo sqlygos. Tuo atveju, jei draudimo taisyklése numatyta, kad
draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas trijy draudimo liudijimo (poliso) egzemplioriy pasirasymu, privalo biiti
pateikiamas laidavimo draudimo liudijimo (poliso) originalas. Kartu su polisu turi biiti pateikta mokestinio pavedimo,
jrodancio polise nurodytos draudimo jmokos sumokéjimq draudimo bendrovei , patvirtinta kopija).
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PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 6 PRIEDAS
TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES FORMA
TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

20 m. __d.Nr.
Vilnius

Perkanciosios organizacijos pavadinimas:
Imonés kodas:

PVM mokeétojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sgskaitos numeris:

toliau — Pirkéjas,

Rangovo pavadinimas:

Imonés kodas:

PVM mokétojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-yju) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:
toliau — Rangovas,

(Jeigu tai jungtinés sutarties veiklos pagrindu veikianti itkio subjekty grupé, nurodyti, is kokiy
itkio subjekty sudaryta, visy Siy subjekty pavadinimus, jmonés ir PVM kodus, adresus, atsakingojo
partnerio pavadinimgq bei Sj partnerj atstovaujancio asmens pareigas, vardq ir pavardeg)

ir

Subrangovo pavadinimas:

Imonés kodas:

PVM mokétojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:
toliau — Subrangovas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o visos kartu vadinamos Salimis, atsizvelgdamos j tai,
kad [Pirkéjas ir Rangovas] [jrasyti datg] sudaré vieSojo pirkimo-pardavimo sutart] Nr. [jrasyti
numerj] (toliau

— Pirkimo sutartis), sickdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg pagal Pirkimo sutarties
specialiyjy salygy /jrasyti punkto numerj] punkta, sudaré $ig triSalg atsiskaitymo sutartj (toliau —
Trisalé sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. Sios Trisalés sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir salygos.

1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka
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1.3. Avansinis mokéjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio moké¢jimo suma nustatoma pagal faktiskai [suteikty paslaugy kiekj bei jy
verte] [pristatyty prekiy kiekj bei jy verte] [atlikty darby apimtj ir jos verte].

1.5. Subrangovas pries teikdamas mokéjimo dokumentus Pirkéjui pateikia Rangovo pasiraSymui
ir patvirtinimui tinkamai jformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris)
egzempliorius): [Paslaugy] [Prekiy] [Darby] perdavimo-priémimo aktg ir Pirkimo sutarties
jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Salys susitaria, jog Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai
laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija
apie Subrangovo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra teisinga,
[suteiktos paslaugos] [pristatytos prekés] [atlikti darbai] bei dokumenty jforminimas atitinka
Pirkimo sutarties salygas;

1.7. Rangovas gaves 1§ Subrangovo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir
nustates, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo [suteiktas paslaugas]
[pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekeés]
[atlikti darbai] atitinka Pirkimo sutarties salygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy dokumenty gavimo dienos:

1.7.1. pasiraSo ir patvirtina [ Paslaugy] [Prekiy] [Darby] perdavimo-priémimo akta;
1.7.2. pasiraSo ir patvirtina Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma);
1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.

1.8. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai
yra netinkamai jforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo i$laidas pagrindziantys
dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes]
[atliktus darbus] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekés] [atlikti darbai]
neatitinka Pirkimo sutarties salygy ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, rastu informuoti apie tai
Subrangova, nurodydamas triikumus ir nustatydamas protingg terming trikumams pasalinti.

1.9. Per Rangovo nustatyta terming Subrangovui pasalinus trikumus, Rangovas nustatyta tvarka
pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirasytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui.

1.10.Pirkéjas ne véliau kaip per [nurodyti terming] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumenty
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai
jiforminti, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes]
[atliktus darbus] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekés] [atlikti darbai] atitinka
Pirkimo sutarties salygas, pasiraSo [Paslaugy] [Prekiy] [Darby] perdavimo-priémimo aktg ir
kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasiraSytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy)
Rangovui ir Subrangovui.

1.11.Jeigu Pirkéjas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba
pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo i$laidas pagrindziantys dokumentai arba dokumentuose
pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra
neteisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekés] [atlikti darbai] neatitinka Pirkimo sutarties
salygy ar esant kitiems neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio
sprendimo priémimo dienos, rastu informuoja Rangova, nurodydamas trikumus ir nustatydamas
protinga terming trukumams pasalinti.

1.12. Per Pirkéjo nustatyta terming Rangovui paSalinus trikumus ir pakoregavus dokumentus,
Pirkéjas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visy tinkamai jforminty dokumenty gavimo
dienos, pasiraSo [Paslaugy] [Prekiy] [Darby] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei
taikoma, ir pateikia pasiraSytus dokumentus Rangovui ir Subrangovui.

1.13. Subrangovas tik gaves be iSlygy visy Saliy suderinta ir pasirasyta [Paslaugy] [Prekiy]
[Darby] perdavimo-priémimo aktg, suformuoja elektroning saskaita-faktiira/PVM saskaitg-
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faktura (toliau — Elektroniné saskaita) ir per sistema ,,E. Saskaita® pateikia jg Pirkéjui.

1.14. Jei Subrangovas pateikia saskaitg kitomis priemonémis, Pirkéjas turi teis¢ tokios saskaitos
neapmokeéti.

1.15. Pirk¢jas ne véliau kaip per [nurodyti terming, kuris turi biiti ne ilgesnis, uz Pirkimo sutartyje
nurodytg atsiskaitymo terming] nuo Elektroninés saskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroning
saskaitg ir, jeigu pateikta Elektroniné sgskaita yra tinkamai jforminta perveda 1éSas j Subrangovo
nurodytg banko saskaita.

1.16.Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio ménesio pabaigos
Pirké¢jas raStu teikia informacija Rangovui apie per ataskaitinj ménes] atliktus mokéjimus
Subrangovui.

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo salygos

2.1. Visi Tri$alés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti Saliy jgalioty
atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

2.2. Sutarties squgq keltlmq gali inicijuoti kiekviena Sutarties Salis, patelkdama kitai Saliai
atitinkamg praSyma bei ji pagrlnd21anc1us dokumentus. Salis, gavusi tokj praiyma, privalo jj
i¥nagrinéti per 10 (desimt) darbo dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso Pirkéjui.

2.3.Trisalé sutartis kei¢iama $iais atvejais:
2.3.1. kai kei¢iamos Pirkimo sutarties sglygos, turinCios jtakos Trisalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.2. kai kei¢iamos Subrangos sutarties sglygos, turincios jtakos TriSalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.3. Kkitais atvejais.
2.4.Trigalé sutartis gali biiti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu iais atvejais:
2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo biido;
2.4.2. kai nutraukiama Subrangos sutartis;
2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.
3. straipsnis. Saliy atsakomybé

3.1.Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus, 51q
TriSale sutart] ir kitus su Sios sutarties vykdymu susuusms dokumentus. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prlsumtus Sia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
Velksmq, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty

Jsipareigojimy jvykdyma.
3.2.Rangovas atsako Pirkéjui uz Subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma, o
Subrangovui uz Pirkéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

3.3. Pirkéjas ir Subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
sutarciy, kiekvieno 18 jy sudaryty su Rangovui, pazeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos
4.2.Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Trisale sutart].

4.3. Bet kokios nuostatos negallojlmas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos 1statymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia SahLLnuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo, taip pat neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne TriSalés sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

4.4, Trisalés sutarties Salys susiraSin¢ja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
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tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai arba isiysti registruotu ar elektroniniu pastu
preambuléje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodé¢ viena Salis, pateikdama
pranesima.

4.5.Sutarties jsigaliojimo data laikoma sutarties pasiraSymo diena, jei Salys pasiraso skirtingu
metu, Sutarties jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Salies paraSo data.

4.6.Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turinéiais vienodg teising galia,

kiekvienai Saliai po viena egzemplioriy.

4.7.Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasirasé aukS¢iau nurodyta data.

Pirkéjo atstovas

Rangovo atstovas

Subrangovo atstovas

'Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas: ParaSas:

Data: Data: Data:
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PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 7 PRIEDAS

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA
DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

(data)

Rangovas:

Pirkéjas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Sutarties pasiraSymo data:

Uzsakymo Nr.:

Siuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu rangovas jvykdé savo
isipareigojimus pagal nurodyta sutartj. Rangovas atliko pirkéjui Siuos darbus:

Valiuta:|Eur
Eilés Darby atlikimo Vieneto
inai D M L . m
(Etapo) terminal arby a0 | iekis| kainabe | Sumabe
pavadinimas vnt. PVM
Nr. pradzia| pabaiga PVM
1 2 3 4 5 6 7=6x%5
IS viso be PVM:
PVM [tarifas]*:
IS viso su PVM:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZsakovo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimy pagal
nurodytg Sutartj vykdymo.

Rangovo atstovas Pirkéjo atstovas:
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Data: Data:

AV. AV.

* - tals atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir
nurodomos priezastis, dél kuriy tiekéjas PVM nemoka.






