

UAB „VIGANTIŠKIŲ STATYBA“

(Tiekėjo pavadinimas)

Įmonės kodas 180878527, PVM kodas LT808785219, adresas Mažeikių g. 18, Telšiai LT-87101, tel. 8 444 69250, tel./faks. 8 444 69261, el.paštas tkeliai@tkeliai.lt registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Telšių rajono savivaldybės administracijai

TELŠIŲ M. NAUJOSIOS G., SAULĖS G. IR SODO G. PAPRASTASIS REMONTAS2015 05 19 Nr.5

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vigantiškių statyba“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Palangos pl. 21, Vigantiškių k., Gadūnavo sen. Telšių r. sav., LT-88438
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidotas Vičkačka
Telefono numeris	8 444 69250
Fakso numeris	8 444 69261
El. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS ;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus :


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, € be PVM	PVM, €	Kaina, € su PVM
1	2	3	4	5
1.	Telšių m. Naujosios g., Saulės g.ir Sodo g. paprastas remontas	99303,70	20853,77	120157,47

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - **120157,47** €(vienas šimtas dvidešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai keturiasdešimt septyni centai).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4, 5 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka



Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

PERDUODAMŲ PASLAUGŲ SUBTIEKĖJAMS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo adresas, telefonas	Subtiekėjui perduodamų paslaugų apibūdinimas	Perduodamų paslaugų numatoma vertė procentais nuo bendros pasiūlymo kainos
	-	-	-	-

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 3.11. punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	-	-
	-	-
	-	-


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	<i>Įmonės registracijos pažymėjimas</i>	1
2.	<i>LR Aplinkos ministerijos atestatas</i>	1
3.	<i>Statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas</i>	1
4.	<i>Sąmatos</i>	3
5.	<i>Igaliojimas</i>	1


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose -2015-06-19.

Techninis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Vaidotas Vičkačka

(Vardas ir pavardė)
Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka



SUDERINTA: _____ TŪKST.€.



TVIRTINU: 13.160 TŪKST.€.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 1 TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinyss 3 Naujoji g. Telšių m.(nuo Laivų g. iki Telšės g.) 97,0m

Žiniaraštis 1 Asfaltbetonio dangos įrengimas

Suma žiniaraščiui 13.159,63 €

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N27P-18-2	6cm storio viensluoksės asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu iš mišinio AC16PD (įskaitant sankryžas ir kom. atliekų aikštelę)	100m ²	5,47	1155,49	6320,53
2	HP2-2-5	Esamos žvyro dangos profiliavimas autogreideriu	m ²	547,00	0,50	273,50
3	H16K-401	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	12,00	2,01	24,12
4	N27-24	Pagrindo profilio ištaisymas dolomitine skalda 0/22	m ³	54,70	60,40	3303,88
5	N57P-3307	Kelkraščių įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ²	194,00	4,05	785,70
6	R16-105	Ketaus liukų pritaikymas prie asfaltbetonio dangos	vnt	4,00	42,00	168,00
Žiniaraštyje						10875,73
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2283,90
Iš viso žiniaraštyje						13159,63

Sudarė :

/Pavardė/



KOPJA TIKRA

Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka

SUDERINTA: _____ TŪKST.€.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.



MARTINU: 50,565 TŪKST.€.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. 05 MĖN. 09 D.

Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 201.03 kainas

Statinių grupė 1 TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny 1 Sodų g. Telšių m.

Žiniaraštis 1 Asfaltbetonio dangos atnaujinimas

			Suma žiniaraščiui		€	50.564,73
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Asfaltavimo darbai						
1	H16K-22	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet.mišinio AC 11 VN įrengimas k8=1.17,k9=1.15	t	217,6	92,68	20167,17
2	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100 m2	21,76	24,99	543,78
3	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl.iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	21,76	926,78	20166,73
4	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	1,95	172,0	335,40
5	N57P-3307	Kelkraščio sustiprinimas skalda (sluoksnio storis 6.00 cm) k9=1.15	100m2	0,25	2,0	0,50
6	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	17,0	33,85	575,45
Skyriuje 1						41789,03
Žiniaraštyje 1						41789,03
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8775,70
Iš viso žiniaraštyje 1						50564,73

Sudarė :

/Pavardė/

Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka

KONTA TIKRA

KONTA TIKRA

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: 56.433 TŪKST.LT.

ATSĄKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

ATSĄKINGAS ATSTOVAS Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka

2015 M. 05 MĖN. 9 d.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 1TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinyss 2Saulės g. Telšių m.(nuo Daukanto g. iki S.Neries g.) 380,0m

Žiniaraštis 1Asfaltbetonio dangos atnaujinimas

Suma žiniaraščiui 56.433,11 €

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N27P-19-3	4cm storio asfaltbetonio dangos viršutinio sl. įrengimas klotuvu iš mišinio AC11VN k8=1.17,k9=1.15	100m2	21,55	1059,15	22824,68
2	H16K-22	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC11VN įrengimas asfalto klotuvu k8=1.17,k9=1.15	t	188,56	97,72	18426,08
3	H16K-401	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m2	862,00	2,01	1732,62
4	H16K-320	Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumo emulsija	m2	2155,00	0,29	624,95
5	N57P-3307	Kelkraščių įrengimas iš dolomitinės skaldos	m2	390,00	4,05	1579,50
6	R16-105	Ketaus liukų pritaikymas prie asfaltbetonio dangos	vnt	13,00	42,00	546,00
7	H2P-1-1	Esamos asfaltbetonio dangos valymas	m2	2155,00	0,42	905,10
Žiniaraštyje						46638,94
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9794,18
Iš viso žiniaraštyje						56433,11

Sudarė :

/Pavardė/

Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka

KOPUJA TIKRA



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110008926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4796

UAB "Vigantiškių statyba"

Įmonės kodas: 180878527

Palangos pl. 21, LT-88438 Vigantiškių k., Telšių r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai.



Techninis direktorius
aidotas Vičkačka

OPUS TIKRA

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. balandžio 24 d.

Pirma karta išduotas 2007 m. birželio 22 d.

1986
9861



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė
"Vigantiškių statyba"

Kodas: 1808 78527

Buvęs kodas: 8087852


Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 2002 m. sausio 28 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
Telšių filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka

KOPĖJA TIKRA

Vida Nevenčenaja

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. gruodžio 24 d.

Nr. 010447



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31377

Algimantas Šileika

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).



Techninis direktorius
Vaidotas Vičkačka



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2013 m. birželio 12 d.

Telšių rajono savivaldybės administracija
Viešųjų pirkimų komisijai

ĮGALIOJIMAS
2015 m. gegužės 7 d. Nr.7
Telšiai

UAB „Vigantiškių statyba“, įmonės kodas 180878527, įgalioja Vaidotą Vičkačką a.k., gyv. M. Valančiaus 37, Telšiai pasirašyti ir pateikti saugiu elektroniniu parašu konkursų dokumentus, paraiškas, pasiūlymus bei atlikti kitus su pirkimo procedūromis susijusius veiksmus UAB „Vigantiškių statyba“ vardu.
Įgaliojimas galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Direktorius



Valdas Knystautas



Techinis direktorius
Vaidotas Vičkačka