

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. VP - 838

2019 m. spalio 21 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Vyteda“, atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus (įmonės kodas 302925556) (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

**I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti VŠĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio – stomatologinio korpuso priestato liftui apšiltinimo ir aplinkos sutvarkymo darbus, pagal techninėje specifikacijoje ir jos priede Nr.1 nurodytus orientacinius darbų kiekius, kurių techniniai reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 2 priede Gydytojų pastato (VŠĮ Kėdainių ligoninės laboratorinis – stomatologinis korpusas) Budrio g. 5, Kėdainiuose, rekonstravimo projekto architektūros dalyje, Nr. PE17-50-TP-SA, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

**II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA**

2.1 Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant supaprastintą atvirą pirkimą yra 36.642,61 Eur (*trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du Eur ir 61 ct.*) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM – 30.283,15 Eur ir PVM (21%) - 6.359,46 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo 2.1. punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

**III SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS**

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius.

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklos sąrašė (Sutarties 2 priedas).

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Rangovas, Užsakovo atstovas.

3.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Atliktų darbų aktus pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.2. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, Rangovas pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas po darbų užbaigimo. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.3. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.4. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.5. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

4.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.6.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.6.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

4.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams - 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektyne akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.4 punkte nustatyta tvarka;

6.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

6.1.3. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, kylančias problemas, klausimus;

6.1.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą;

6.2.2. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2.3. pateikti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.5. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;

6.2.6. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2.7. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki Darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;

6.2.8. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;

6.2.9. įforminti rangos Darbų atlikimo dokumentus;

6.2.10. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

6.2.11. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

6.2.12. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;

6.2.13. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui;

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 20 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priežasties:

7.1.1. Ilgiau nei 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nepradedą teikti Paslaugų ar ilgiau nei 10 dienų nuo Statybą leidžiančių dokumentų gavimo dienos nepradedą vykdyti Darbų;

7.1.2. Savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Paslaugų teikimą ar Darbų atlikimą daugiau kaip 14 dienų;

7.1.3. Teikdamas Paslaugas ir vykdydamas Darbus nesilaiko Įkainotų veiklų sąrašė nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog Paslaugos ar Darbai nebus užbaigti laiku;

7.1.4. Nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų dėl Rangovo atliekamų darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų ar Techninės specifikacijos;

7.1.5. Nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir / ar statinio statybos, rekonstravimo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančią sutartį ar nepratęsia nurodytų dokumentų;

7.1.6. Nepildo statybos darbų žurnalo;

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

7.1.7. Nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

7.1.8. Kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.6. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaitytų.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.4 punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 ir 3.2. punktus ir Veiklos sąrašą (Sutarties 2 priedas), moka Užsakovui 0,05 proc. uždelstų Darbų kainos dydžio be PVM delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklos sąrašą (Sutarties 2 priedas) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo užstatą. Užstato vertė – 4000,00 Eur. Jei



SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius



Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas kartu su galutiniu mokėjimu

X SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.

10.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS


GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi



SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius



teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų arba, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, 5 000,00 Eur, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

XIII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus _____ (įrašyti subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą).

Jei pasiūlymo pateikimo metu subrangovai nebuvo žinomi, tačiau vykdant sutartį jie bus pasitelkiami, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subrangovus rašytiniu Šalių susitarimu.

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant orientacines lokalias sąmatas (Sutarties 1 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant orientacinėse lokalinėse sąmatose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.



SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius



13.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Algimantas Gedgaudas, Statybos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. (8 347) 69521, el. p. algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI.

1. Techninė specifikacija, 2 lapai,

1.2. Priedas Nr.1, 12 lapų.

1.3. Priedas Nr.2 Gydytojų paskirties pastato (VŠĮ Kėdainių ligoninės laboratorinis – stomatologinis korpusas) Budrio g. 5, Kėdainiuose, rekonstravimo projekto architektūros dalis, Nr. PE17-50-TP-SA,

2. Veiklos sąrašas, 1 lapas,

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 – Rangovui

XIV SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188768545

Nėra PVM mokėtoja

J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai

Lietuva

Tel. (+370 347) 69 550

Faksas (+370 347) 61 125

El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Sąskaitos Nr.

Rangovas:

UAB „VYTEDA“

Įmonės kodas 302925556

PVM kodas LT100009254014

Rasos g. 8-37, LT-57443 Kėdainiai

Lietuva

Tel. (+370 682 05619)

Faksas

El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Sąskaitos Nr. LT05 7044 0600 0809 0196

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

(parašas)
A.V.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
ALGIMANTAS GEDGAUDAS

Direktorius Justas Aleknavičius

(parašas)
A.V.
UAB „VYTEDA“
DOKUMENTAI
RESPUBLIKA
Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Tiesos ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Vaicekavičius
Iolanta Sakocienė

TVIRTINU:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

2019 m. 07 mėn. 17 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas: VŠĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio – stomatologinio korpuso priestato liftui apšiltinimas ir aplinkos sutvarkymas
2. Objekto adresas: **Budrio g. 5, Kėdainiai.**
3. Užsakovas: **Kėdainių rajono savivaldybės administracija.**
4. Tiekėjas: **parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.**
5. Darbo tikslas: **Apšiltinti priestatą liftui ir sutvarkyti dalį sklypo.**
6. Aiškinamasis raštas:

Atliekami tik priestato apšiltinimo darbai ir dalies sklypo sutvarkymo darbai. Darbų vieta pažymėta priede Nr.1 (12 lapų) pridedamuose aukštų planų, fasado, detalių ir sklypo planuose. Priede Nr.2 yra techninio projekto : Gydytojų paskirties pastato (VŠĮ Kėdainių ligoninės laboratorinis-stomatologinis korpusas) Budrio g. 5, Kėdainiuose, rekonstrukcija architektūros dalis. Vykstant šio etapo darbus būtina vadovautis techninio projekto architektūros dalies aiškinamuoju raštu, techninėmis specifikacijomis ir kita informacija, kuri liečia šio etapo darbus. Preliminarūs (orientaciniai) darbų kiekiai yra pateikti sąnaudų žiniaraštyje.

7. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti:
 - 7.1. Pasirengti atliekamų darbų mazgų ir detalių ir brėžinius.
 - 7.2. Atlikti numatytus darbus priede Nr.1 pažymėtose zonose .
 - 7.3. Darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų reikalavimais.
- Atliktų darbų garantija – pagal galiojančius normatyvus.

Sąnaudų žiniaraštis

1. Lifto priestato lauko sienų šiltinimo darbai					
Demontavimo darbai					
1.	Nuogrindos demontavimas	TS 0.2	m ²	5,0	
	Šaligatvio plytelių demontavimas	TS 0.2	m ²	42,0	
	Vejos bortelių demontavimas	TS 0.2	m	50,0	
	Šulinio dangčių demontavimas	TS 0.2	vnt	2	
	Statybinių atliekų bei grunto išvežimas ir utilizavimas	TS 0.2	t	24,5	
Cokolio šiltinimas					
2.	Cokolio antžeminės dalies šiltinimas akmens vatos plokštėmis 150mmstoriu, kurių $\lambda_d < 0,034 \text{ W/mK}$	TS 2.3	m ²	11,4	
	Cokolio antžeminės dalies šiltinimas akmens vatos plokštėmis 50mmstoriu, kurių $\lambda_d < 0,033 \text{ W/mK}$	TS 2.3			
	Cokolio apdailos įrengimas (cemento drožlių plokštės)		m ²	11,6	

	komplekte su palaikančiu karkasu	TS 2.4	m ²	11,8	
Fasado šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą					
3.	Fasado šiltinimas 150mm storio akmens vatos plokštėmis, kurių $\lambda_d < 0,034 \text{ W/mK}$	TS 2.3	m ²	125,9	
	Fasado šiltinimas 50mm storio akmens vatos plokštėmis, kurių $\lambda_d < 0,033 \text{ W/mK}$	TS 2.3	m ²	126,3	
	Angokraščių šiltinimas 50mm storio akmens vatos plokštėmis, kurių $\lambda_d < 0,033 \text{ W/mK}$	TS 2.3	m ²	9,6	
	Fasado apdailos įrengimas (profiluota skarda sinusoidinio profilio) komplekte su palaikančiu ventiliuojamu fasado karkasu kampų ir angokraščių lankstiniais	TS 2.4	m ²	127,7	
	Stogelio įrengimas		m ²	3,0	
Stogo įrengimas					
4.	Parapeto apskardinimas įrengiant palaikančią karkasą iš cinkuotų lenktų profilių	TS 1.5	m ²	7,10	
	Stogo apsauginės tvorelės įrengimas	TS 1.3	m	10,1	
2. Aplinkos sutvarkymo darbai					
5.	Grunto kasimas pasluoksniams įrengti		m ³	11,0	
	Šalčiui nejautraus pasluoksnio iš smėlio įrengimas (šaligatvis --300mm, nuogrinda -200mm)		m ³	8,2	
	Gazoninių bortų ant betono montavimas	TS 8.1	m	29,0	
	Šaligatvio ir nuogrindos iš betoninių plytelių įrengimas (70mm storio)		m ²	19,5	
	Vejos įrengimas		m ²	312	

Priedai :


1. Auštų ir sklypo planai, fasadai, detalės 12 lapų.
2. Techninio projekto Gydytojo paskirties pastato (VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorinis-stomatologinis korpusas) Budrio g. 5, Kėdainiuose, rekonstrukcija architektūros dalis 1 byla.

Parengė: Statybos ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojas



Algimantas Gedgaudas

0 1 2 5

[illegible]

Puzalyni eksplikacija		Ponas
Nr	Pavadinimas	
1-1	Koridorius	3,76
1-2	Laboratorija	131,75
1-3	Kabinetas	14,42
1-4	Regeneru tikimyno patalpa	3,33
1-5	Koridorius	2,19
1-6	Biologinio atlieku patalpa	2,59
1-7	Puolyskla	5,50
1-8	Kabinetas	25,85
1-9	Regeneruotini lytiniu laboratorija	15,04
1-10	Regeneru tikimyno patalpa	5,56
1-11	Valgytojos m. patalpa	3,33
1-12	Induizmo patalpa	15,62
1-13	Tualetas	2,33
1-14	Dirfas	2,94
1-15	Buitines patalpos	10,46
1-16	Tualetas	4,66
1-17	Koridorius	15,53
1-18	Ridume	65,64
1-19	Kabietas	11,26
1-20	Laboratorija	18,36
1-21	Kabinetas	11,33
1-22	Koridorius	7,09
1-23	Koridorius	16,73
1-24	Tamburas	2,85
	Bendras	897,35

Projektojamais GJK pertraimas	Projektojamasis GJK pertraimas
Projektojamasis kvapai aspiravimas, gilpos pertraimas	Projektojamasis kvapai aspiravimas, gilpos pertraimas
Projektojamasis mdrinimas pertraimas	Projektojamasis mdrinimas pertraimas
Demonuojamasis pertraimas	Demonuojamasis pertraimas
Mifro užtaisomas angus	Mifro užtaisomas angus
Demonuojamji ir naujami formuojamji laisvė laipai	Demonuojamji ir naujami formuojamji laisvė laipai
Naujai įrengiamji laisvė laipai	Naujai įrengiamji laisvė laipai
Tarpas	Tarpas
Problemtinio pastato kontūras	Problemtinio pastato kontūras
Keramika ir anksplavė	Keramika ir anksplavė
Metaline platumė	Metaline platumė
I etapu keičiamji laipai	I etapu keičiamji laipai
II etapu keičiamji laipai	II etapu keičiamji laipai
Keičiamasis vidaus patalpų durys	Keičiamasis vidaus patalpų durys
Keičiamos laisvė durys	Keičiamos laisvė durys
RH 45 priedgausinė pertraiva	RH 45 priedgausinė pertraiva
REH 60 priedgausinė pertraiva	REH 60 priedgausinė pertraiva
RELA 90 priedgausinė pertraiva	RELA 90 priedgausinė pertraiva

LAPAS NR. 2

[illegible]

Antro aukšto plans M 1:100

0 1 2 3

- Pastabos:**
1. Prieš atliekant šiluminio darbus, fasadei paruošiam šiluminiai. Demontuojami esami pastato apokardiniai. Antenos, laikikliai ant pastato. Tengtina bei priesiai demontuojami bei sumontuojami apšilimus ativaras.
 2. Pastato fasadui šilumini 150mm akmens vatos plokštėmis (d-d-034 (W/mK) ir 50mm vėjo izoliacinio sluoksnio iš akmens vatos plokščių (d-d-033 (W/mK). Apdaila - profiluota skarda (sintetinio profilio).
 3. Antikoroziniai šilumini 50mm vėjo izoliacinio sluoksnio iš akmens vatos plokščių (d-d-033 (W/mK).
 4. Keičiami esami langų nugaros plastikinius langus (DVG-101 (W/mK)) spalva spalvai.
 5. 1. Angių ir laubų durų apšildyti vertikalių pusių muto izoliacijos dūktams (DVG-101 (W/mK)) spalva spalvai.
 6. 1. Fasadui tarp ašų 140mm akmenų vatos plokštėmis (d-d-034 (W/mK) ir 50mm vėjo izoliacinio sluoksnio iš akmens vatos plokščių (d-d-033 (W/mK)).
 7. 1. Dekratyvi, dūktų vėjo izoliacija, 140mm akmenų vatos plokštėmis (d-d-034 (W/mK) ir 50mm vėjo izoliacinio sluoksnio iš akmens vatos plokščių (d-d-033 (W/mK)).
 8. 1. Keičiami bėgikiai šiluminio medžiagų, luktų žemiarastys.
 9. 1. Planuose, sąrašuose durų minimalus, "Svarus" praejimo plotas netaikyti 800mm. Konkretus durų angos matmenis 2100mm.
 10. Planuose, sąrašuose durų žemiarastys psl. 1-16.
 11. Vėdinimo patalpų durų žemiarastys psl. 1-16.


Patalpų eksplikacija

Nr	Pavadinimas	Plotas
2-1	Adm. kabinetas	9.89
2-2	Adm. kabinetas	9.71
2-3	Adm. kabinetas	10.28
2-4	Adm. kabinetas	13.12
2-5	Gyd. kabinetas	23.69
2-6	Adm. kabinetas	12.47
2-7	Specializacija	21.24
2-8	Gyd. kabinetas	21.89
2-9	Gyd. kabinetas	34.35
2-10	Receptų patalpa	4.00
2-11	Pagalbinių pat.	4.02
2-12	Med. atliekų patalpa	3.12
2-13	Toaletas	1.91
2-14	Vaikečių inv. patalpa	3.49
2-15	Gyd. kabinetas	22.57
2-16	Receptų patalpa	25.28
2-17	Toaletas	3.42
2-18	Toaletas	4.28
2-19	Kabinetas	15.86
2-20	Koridorius	63.61
2-21	Koridorius	19.26
2-22	Tambūras	3.17
Bendras		729.63

Suvestiniai žymėjimai

	Projektuojamos G&K pertvaros
	Projektuojamos ugniai atsparios, gipsu pertvaros
	Projektuojamos garso pertvaros
	Demonuojamos pertvaros
	Min. unitas garso angos
	Įrengiamas žvino ekvivalento atsparių apsauga
	Tvapas
	Keraminė rankšluvis
	Medinė plokštė
	I stupo keramini langai
	II stupo keramini langai
	Keičiamos durys
	REI 45 priešgaisrinė pertvara
	REI 60 priešgaisrinė pertvara

LAPAS NR.3



0	2017-08	0	2017-08
1	16.08.2017	1	16.08.2017
2	16.08.2017	2	16.08.2017
3	16.08.2017	3	16.08.2017
4	16.08.2017	4	16.08.2017
5	16.08.2017	5	16.08.2017
6	16.08.2017	6	16.08.2017
7	16.08.2017	7	16.08.2017
8	16.08.2017	8	16.08.2017
9	16.08.2017	9	16.08.2017
10	16.08.2017	10	16.08.2017
11	16.08.2017	11	16.08.2017
12	16.08.2017	12	16.08.2017
13	16.08.2017	13	16.08.2017
14	16.08.2017	14	16.08.2017
15	16.08.2017	15	16.08.2017
16	16.08.2017	16	16.08.2017
17	16.08.2017	17	16.08.2017
18	16.08.2017	18	16.08.2017
19	16.08.2017	19	16.08.2017
20	16.08.2017	20	16.08.2017
21	16.08.2017	21	16.08.2017
22	16.08.2017	22	16.08.2017
23	16.08.2017	23	16.08.2017
24	16.08.2017	24	16.08.2017
25	16.08.2017	25	16.08.2017
26	16.08.2017	26	16.08.2017
27	16.08.2017	27	16.08.2017
28	16.08.2017	28	16.08.2017
29	16.08.2017	29	16.08.2017
30	16.08.2017	30	16.08.2017
31	16.08.2017	31	16.08.2017
32	16.08.2017	32	16.08.2017
33	16.08.2017	33	16.08.2017
34	16.08.2017	34	16.08.2017
35	16.08.2017	35	16.08.2017
36	16.08.2017	36	16.08.2017
37	16.08.2017	37	16.08.2017
38	16.08.2017	38	16.08.2017
39	16.08.2017	39	16.08.2017
40	16.08.2017	40	16.08.2017
41	16.08.2017	41	16.08.2017
42	16.08.2017	42	16.08.2017
43	16.08.2017	43	16.08.2017
44	16.08.2017	44	16.08.2017
45	16.08.2017	45	16.08.2017
46	16.08.2017	46	16.08.2017
47	16.08.2017	47	16.08.2017
48	16.08.2017	48	16.08.2017
49	16.08.2017	49	16.08.2017
50	16.08.2017	50	16.08.2017
51	16.08.2017	51	16.08.2017
52	16.08.2017	52	16.08.2017
53	16.08.2017	53	16.08.2017
54	16.08.2017	54	16.08.2017
55	16.08.2017	55	16.08.2017
56	16.08.2017	56	16.08.2017
57	16.08.2017	57	16.08.2017
58	16.08.2017	58	16.08.2017
59	16.08.2017	59	16.08.2017
60	16.08.2017	60	16.08.2017
61	16.08.2017	61	16.08.2017
62	16.08.2017	62	16.08.2017
63	16.08.2017	63	16.08.2017
64	16.08.2017	64	16.08.2017
65	16.08.2017	65	16.08.2017
66	16.08.2017	66	16.08.2017
67	16.08.2017	67	16.08.2017
68	16.08.2017	68	16.08.2017
69	16.08.2017	69	16.08.2017
70	16.08.2017	70	16.08.2017
71	16.08.2017	71	16.08.2017
72	16.08.2017	72	16.08.2017
73	16.08.2017	73	16.08.2017
74	16.08.2017	74	16.08.2017
75	16.08.2017	75	16.08.2017
76	16.08.2017	76	16.08.2017
77	16.08.2017	77	16.08.2017
78	16.08.2017	78	16.08.2017
79	16.08.2017	79	16.08.2017
80	16.08.2017	80	16.08.2017
81	16.08.2017	81	16.08.2017
82	16.08.2017	82	16.08.2017
83	16.08.2017	83	16.08.2017
84	16.08.2017	84	16.08.2017
85	16.08.2017	85	16.08.2017
86	16.08.2017	86	16.08.2017
87	16.08.2017	87	16.08.2017
88	16.08.2017	88	16.08.2017
89	16.08.2017	89	16.08.2017
90	16.08.2017	90	16.08.2017
91	16.08.2017	91	16.08.2017
92	16.08.2017	92	16.08.2017
93	16.08.2017	93	16.08.2017
94	16.08.2017	94	16.08.2017
95	16.08.2017	95	16.08.2017
96	16.08.2017	96	16.08.2017
97	16.08.2017	97	16.08.2017
98	16.08.2017	98	16.08.2017
99	16.08.2017	99	16.08.2017
100	16.08.2017	100	16.08.2017

0	2017-08	0	2017-08
1	16.08.2017	1	16.08.2017
2	16.08.2017	2	16.08.2017
3	16.08.2017	3	16.08.2017
4	16.08.2017	4	16.08.2017
5	16.08.2017	5	16.08.2017
6	16.08.2017	6	16.08.2017
7	16.08.2017	7	16.08.2017
8	16.08.2017	8	16.08.2017
9	16.08.2017	9	16.08.2017
10	16.08.2017	10	16.08.2017
11	16.08.2017	11	16.08.2017
12	16.08.2017	12	16.08.2017
13	16.08.2017	13	16.08.2017
14	16.08.2017	14	16.08.2017
15	16.08.2017	15	16.08.2017
16	16.08.2017	16	16.08.2017
17	16.08.2017	17	16.08.2017
18	16.08.2017	18	16.08.2017
19	16.08.2017	19	16.08.2017
20	16.08.2017	20	16.08.2017
21	16.08.2017	21	16.08.2017
22	16.08.2017	22	16.08.2017
23	16.08.2017	23	16.08.2017
24	16.08.2017	24	16.08.2017
25	16.08.2017	25	16.08.2017
26	16.08.2017	26	16.08.2017
27	16.08.2017	27	16.08.2017
28	16.08.2017	28	16.08.2017
29	16.08.2017	29	16.08.2017
30	16.08.2017	30	16.08.2017
31	16.08.2017	31	16.08.2017
32	16.08.2017	32	16.08.2017
33	16.08.2017	33	16.08.2017
34	16.08.2017	34	16.08.2017
35	16.08.2017	35	16.08.2017
36	16.08.2017	36	16.08.2017
37	16.08.2017	37	16.08.2017
38	16.08.2017	38	16.08.2017
39	16.08.2017	39	16.08.2017
40	16.08.2017	40	16.08.2017
41	16.08.2017	41	16.08.2017
42	16.08.2017	42	16.08.2017
43	16.08.2017	43	16.08.2017
44	16.08.2017	44	16.08.2017
45	16.08.2017	45	16.08.2017
46	16.08.2017	46	16.08.2017
47	16.08.2017	47	16.08.2017
48	16.08.2017	48	16.08.2017
49	16.08.2017	49	16.08.2017
50	16.08.2017	50	16.08.2017
51	16.08.2017	51	16.08.2017
52	16.08.2017	52	16.08.2017
53	16.08.2017	53	16.08.2017
54	16.08.2017	54	16.08.2017
55	16.08.2017	55	16.08.2017
56	16.08.2017	56	16.08.2017
57	16.08.2017	57	16.08.2017
58	16.08.2017	58	16.08.2017
59	16.08.2017	59	16.08.2017
60	16.08.2017	60	16.08.2017
61	16.08.2017	61	16.08.2017
62	16.08.2017	62	16.08.2017
63	16.08.2017	63	16.08.2017
64	16.08.2017	64	16.08.2017
65	16.08.2017	65	16.08.2017
66	16.08.2017	66	16.08.2017
67	16.08.2017	67	16.08.2017
68	16.08.2017	68	16.08.2017
69	16.08.2017	69	16.08.2017
70	16.08.2017	70	16.08.2017
71	16.08.2017	71	16.08.2017
72	16.08.2017	72	16.08.2017
73	16.08.2017	73	16.08.2017
74	16.08.2017	74	16.08.2017
75	16.08.2017	75	16.08.2017
76	16.08.2017	76	16.08.2017
77	16.08.2017	77	16.08.2017
78	16.08.2017	78	16.08.2017
79	16.08.2017	79	16.08.2017
80	16.08.2017	80	16.08.2017
81	16.08.2017	81	16.08.2017
82	16.08.2017	82	16.08.2017
83	16.08.2017	83	16.08.2017
84	16.08.2017	84	16.08.2017
85	16.08.2017	85	16.08.2017
86	16.08.2017	86	16.08.2017
87	16.08.2017	87	16.08.2017
88	16.08.2017	88	16.08.2017
89	16.08.2017	89	16.08.2017
90	16.08.2017	90	16.08.2017
91	16.08.2017	91	16.08.2017
92	16.08.2017	92	16.08.2017
93	16.08.2017	93	16.08.2017
94	16.08.2017	94	16.08.2017
95	16.08.2017	95	16.08.2017
96	16.08.2017	96	16.08.2017
97	16.08.2017	97	16.08.2017
98	16.08.2017	98	16.08.2017
99	16.08.2017	99	16.08.2017
100	16.08.2017	100	16.08.2017

0 1 2 5

Pastabos:

- [illegible]


[illegible]

Apdaila - profiluota skarda (smusindino profilis). Spalva analogiška fasado spalvai (U-21). Kietiam esant lanksnys, natūralus plastikiškumas lanksnis (U-21) (M²/m²K). Spalva Balta. Lanku ir lauko dure angobrazių vertikalių plyčių mūro užkarpas pašalinamas nupijant

7. Detalizācija, darbo veišķumā iekšēni statyb stādjoje, darbu projektē:

0. Medžiagų kiekus žūrci orientaciniame medžiagu kiekų žiniarsistje

14. Vidūjis pataloju durų žiniaraštyje psl. 1-16.




LAAS HR 4

[illegible][illegible][illegible]

Skērtvirto aukšto planas M 1:100

[illegible]

1.	Projektojamais tīkls pervašos
2.	Projektojamais ūdens asfalta gipsa pervašs
3.	Projektojamais māru pervašs
4.	Demonstrējams pervašs
5.	Mūru uzstarpums angus
6.	Grūdināto stābo pervaša
7.	Trapaš
8.	Keramīnķie rakņkloze
9.	Metaline planiņe
10.	1 etapa ķeķāma laņķi
11.	2 etapa ķeķāma laņķi
12.	Ķeķāma durs
13.	REI 45 pūģašāne pervaša
14.	REI 60 pūģašāne pervaša



LAPAS HR 5

0	2017.gads	Bēduma dati	 UAB "ProExpert" Dienvidu ielā 2, 2041 Rīga, LV-1005 Kapa Lī. 5129	Lado, ceturs. Ketina, piez. (pietukums) Statņu projekta pavadīšanas (Vē) Kēdām, iekome, laboratoru, -denātojamās kopuses) Būvdar. 3, 4. Kēdāmās, eskonātojamās mērukas. Dokumentu pavadīšanas:	Sīpulis, ledlīnī Lado, ceturs. Ketina, piez. (pietukums) Statņu projekta pavadīšanas (Vē) Kēdām, iekome, laboratoru, -denātojamās kopuses) Būvdar. 3, 4. Kēdāmās, eskonātojamās mērukas. Dokumentu pavadīšanas:	1. MDA 9 1. MDA 9	Kārtoja audis, planus M 1:100 1. MDA 9	Dokumentu žurnāls PEJ.5067.PS-A.07 1 1
1	2017.gads	Bēduma dati	 UAB "ProExpert" Dienvidu ielā 2, 2041 Rīga, LV-1005 Kapa Lī. 5129	Lado, ceturs. Ketina, piez. (pietukums) Statņu projekta pavadīšanas (Vē) Kēdām, iekome, laboratoru, -denātojamās kopuses) Būvdar. 3, 4. Kēdāmās, eskonātojamās mērukas. Dokumentu pavadīšanas:	Sīpulis, ledlīnī Lado, ceturs. Ketina, piez. (pietukums) Statņu projekta pavadīšanas (Vē) Kēdām, iekome, laboratoru, -denātojamās kopuses) Būvdar. 3, 4. Kēdāmās, eskonātojamās mērukas. Dokumentu pavadīšanas:	1. MDA 9 1. MDA 9	Kārtoja audis, planus M 1:100 1. MDA 9	Dokumentu žurnāls PEJ.5067.PS-A.07 1 1

Fasadas 1-6 (II etapas)

M 1:100



APSKARDINAMAS PARAPETAS
IR ĮRENGIAMA APSAUGIMĖ
TVORĖLĖ

SPALVA
RAL 1023

LAPAS NR. 6

FASADO ŠILTIMAS
ZONA

- Pastabos:**
1. Prieš atliekant šiluminio darbo, fasadui paruošiami šiluminiai. Antena, laukšliai ant pastato, įrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apšildomas atvežtas.
 2. Pastato fasadui šiluminis 150mm akmeninis vatos plokštės (λd-0,034 (W/mK)) ir 50mm vėjo izoliacinis sluoksnis iš akmeninio vatos plokščių (λd-0,033 (W/mK)). Apšildoma - profiluota skarda (sumontuojama profiliu).
 3. Augalų šiluminis šiluminis 50mm vėjo izoliacinis sluoksnis iš akmeninio vatos plokščių (λd-0,033 (W/mK)).
 4. Apšildoma - profiluota skarda (sumontuojama profiliu). Spalva analogiška fasado spalvai.
 5. Cukolinio užlenkimo dalis šiluminis 150mm akmeninis vatos plokštės. λd-0,034 (W/mK) ir 50mm vėjo izoliacinis sluoksnis iš akmeninio vatos plokščių (λd-0,033 (W/mK)).
 6. Antsato sienos iš daugiasluoksnio panelių, kurių storis 120mm, U=0,120 (W/mK).
 7. Antsato sienos iš daugiasluoksnio panelių, kurių storis 120mm, U=0,120 (W/mK).
 8. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 9. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 10. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 11. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 12. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 13. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 14. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 15. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 16. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.
 17. Reikiami esanti fasado apsaugos sistema (Dreči D) (W/mK) ir Spalva RAL.



Demontuojami seni ir
priejami nauji langai

Reikiami esanti
apsauginiai langai

Sąlygos leidinys	
0	2017-08
1	Uždavinių data
2	Uždavinių data
3	Uždavinių data
4	Uždavinių data
5	Uždavinių data
6	Uždavinių data
7	Uždavinių data
8	Uždavinių data
9	Uždavinių data
10	Uždavinių data
11	Uždavinių data
12	Uždavinių data
13	Uždavinių data
14	Uždavinių data
15	Uždavinių data
16	Uždavinių data
17	Uždavinių data
18	Uždavinių data
19	Uždavinių data
20	Uždavinių data
21	Uždavinių data
22	Uždavinių data
23	Uždavinių data
24	Uždavinių data
25	Uždavinių data
26	Uždavinių data
27	Uždavinių data
28	Uždavinių data
29	Uždavinių data
30	Uždavinių data
31	Uždavinių data
32	Uždavinių data
33	Uždavinių data
34	Uždavinių data
35	Uždavinių data
36	Uždavinių data
37	Uždavinių data
38	Uždavinių data
39	Uždavinių data
40	Uždavinių data
41	Uždavinių data
42	Uždavinių data
43	Uždavinių data
44	Uždavinių data
45	Uždavinių data
46	Uždavinių data
47	Uždavinių data
48	Uždavinių data
49	Uždavinių data
50	Uždavinių data
51	Uždavinių data
52	Uždavinių data
53	Uždavinių data
54	Uždavinių data
55	Uždavinių data
56	Uždavinių data
57	Uždavinių data
58	Uždavinių data
59	Uždavinių data
60	Uždavinių data
61	Uždavinių data
62	Uždavinių data
63	Uždavinių data
64	Uždavinių data
65	Uždavinių data
66	Uždavinių data
67	Uždavinių data
68	Uždavinių data
69	Uždavinių data
70	Uždavinių data
71	Uždavinių data
72	Uždavinių data
73	Uždavinių data
74	Uždavinių data
75	Uždavinių data
76	Uždavinių data
77	Uždavinių data
78	Uždavinių data
79	Uždavinių data
80	Uždavinių data
81	Uždavinių data
82	Uždavinių data
83	Uždavinių data
84	Uždavinių data
85	Uždavinių data
86	Uždavinių data
87	Uždavinių data
88	Uždavinių data
89	Uždavinių data
90	Uždavinių data
91	Uždavinių data
92	Uždavinių data
93	Uždavinių data
94	Uždavinių data
95	Uždavinių data
96	Uždavinių data
97	Uždavinių data
98	Uždavinių data
99	Uždavinių data
100	Uždavinių data

Sutartiniai žymėjimai

Spalvos

- Fasado spalva RAL 1023 arba analogiška
- Fasado spalva RAL 7015 arba analogiška
- Cukolinio spalva RAL 7003 arba analogiška

Stogo planas M 1:100



0 1 2 3 4 5

Pastabos:

1. Prieš pradėdami stogo remonto darbus, stogo dangą nuvaloma, esamos pūdes pašalinamos, užtaisomos (išpūjami, išdabinti, išlyginami ir įrengiami kurtų būdai). Esami stogo nelūgiami užlyginami keramzito smėliu.
2. Visos esamos antenos, laidai, tinkliniai demontuojami sudėdami su atitinkama institucija susitarus. Apšilimo stogo antenos turi būti instaliuotos atgal.
3. Esamos nemontuojamos užtaisomos sistemos (kanalizacijos, ventiliacijos, šaltinio) demontuojamos.
4. Prieš stogo apšilimą.

Suapildomos:

- 140 mm storio akumuliatoriai, kuriuos šildyti 0,036 (W/mK) 10 mm storio akumuliatoriai, kuriuos šildyti 0,038 (W/mK). Apšilimus pėginama dviejų sluoksnių uolonomis bitumine danga. Stogo sutęgungimo vietoje su vertikaliais paviršiais, pastatęgi turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyje ne mažiau kaip 300 mm.
5. Hidroizoliacinės dangos kraštus vertikaliai paversti turi būti patikrinami užsandarintais. Kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
6. 80 m² stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas stogo dangos vedimo kanjnelis.
7. Pastato stogo apšilimas.


Šaltiniai:

1. Anstato stogas iš dangiškųjų panelių, kurių storis 120mm, U=0,18(W/m²K).
2. Ventiliacijos kanjės šaltinis pravedomas, pakeliamas, kad jų aukštis nuo stogo dangos būtų ne mažiau kaip 100 mm.
3. Įrengiamas naujas šiluminis izoliacinis sluoksnis, pakeliamas, kad jų aukštis būtų ne mažiau kaip 100 mm.
4. Įrengiamas naujas šiluminis izoliacinis sluoksnis, pakeliamas, kad jų aukštis būtų ne mažiau kaip 100 mm.
5. Šaltinio lūgnis: pėginama įrengiama apsaugine stogo tvorele (h = 600 mm nuo stogo dangos).
11. Aukštesnė remonto darbus, stogai turi būti tinkami (būna) reikalavimus.
12. Detalizaciją darbo eilėkuma tikslinti suarchyto stadijoje, darbo projekte.
13. Mažmensi užkinti vietoje, prieš užkanti gaminius ir atliekanti opomąjimo darbus.
14. Medžiagų kiekius šūreiti orientacinėme medžiagoje bečių žinarašyje.

ĮRENGIAMAS METALO
KONSTRUKCIJŲ STOGELIS
LAPAS NR. 11

APSKARDINIMAS PARAPETAS
IR ĮRENGIAMA APSAUGINE
TVORELE
(STOGO ŠULTINIMAS IR STOGO
DANGOS ŠIOJE ZONOJE
ĮRENGIOTOS)

LAPAS NR. 8



2017-08		Sutvirtinti	
1. Laidai	1. Laidai	1. Laidai	1. Laidai
2. Kval. projektas	2. Kval. projektas	2. Kval. projektas	2. Kval. projektas
3. Kval. projektas	3. Kval. projektas	3. Kval. projektas	3. Kval. projektas
4. Kval. projektas	4. Kval. projektas	4. Kval. projektas	4. Kval. projektas
5. Kval. projektas	5. Kval. projektas	5. Kval. projektas	5. Kval. projektas
6. Kval. projektas	6. Kval. projektas	6. Kval. projektas	6. Kval. projektas
7. Kval. projektas	7. Kval. projektas	7. Kval. projektas	7. Kval. projektas
8. Kval. projektas	8. Kval. projektas	8. Kval. projektas	8. Kval. projektas
9. Kval. projektas	9. Kval. projektas	9. Kval. projektas	9. Kval. projektas
10. Kval. projektas	10. Kval. projektas	10. Kval. projektas	10. Kval. projektas
11. Kval. projektas	11. Kval. projektas	11. Kval. projektas	11. Kval. projektas
12. Kval. projektas	12. Kval. projektas	12. Kval. projektas	12. Kval. projektas
13. Kval. projektas	13. Kval. projektas	13. Kval. projektas	13. Kval. projektas
14. Kval. projektas	14. Kval. projektas	14. Kval. projektas	14. Kval. projektas
15. Kval. projektas	15. Kval. projektas	15. Kval. projektas	15. Kval. projektas
16. Kval. projektas	16. Kval. projektas	16. Kval. projektas	16. Kval. projektas
17. Kval. projektas	17. Kval. projektas	17. Kval. projektas	17. Kval. projektas
18. Kval. projektas	18. Kval. projektas	18. Kval. projektas	18. Kval. projektas
19. Kval. projektas	19. Kval. projektas	19. Kval. projektas	19. Kval. projektas
20. Kval. projektas	20. Kval. projektas	20. Kval. projektas	20. Kval. projektas

Fasādas A-E (II etāpā)

M 1:100



- Pastāboš:
1. Pirms atbilstamā šiltnes darbu, fasāda pārceltājam šiltnes. Demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē. Anteros, lakšānā un pastābošā. Ierīgtājam: demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē.
 2. Pastābošā šiltnes: 150mm akmeņu vates plāksme (λ=0,024 W/mK) ir 50mm vārpas izolācija šiltnes ir akmeņu vates plāksmju (λ=0,033 W/mK). Apbāla - profiluota skarda (sinusoidālais profils).
 3. Angārācētā šiltnes: 50mm vārpas izolācija šiltnes ir akmeņu vates plāksmju (λ=0,033 W/mK).
 4. Apbāla - profiluota skarda (sinusoidālais profils) Spalva analogiska fasādas spalvai.
 5. Cokola atbilstamā šiltnes: 150mm akmeņu vates plāksme, λ=0,024 W/mK) ir 50mm vārpas izolācija šiltnes ir akmeņu vates plāksmju (λ=0,033 W/mK). Apbāla - cietumi drošajā plāksmē.
 6. Anterosā šiltnes ir daļējiakustīvu paneļu, kuri stāvs: 150mm (λ=0,024 W/mK).
 7. Kērtājam: cietumi lūgā nāpā plāksmju lūgā: 150mm (λ=0,024 W/mK). Spalva: baltā.
 8. Samontājam: nāpā lūgā atbilstamā vates plāksmju (λ=0,024 W/mK) ir 50mm vārpas izolācija šiltnes ir akmeņu vates plāksmju (λ=0,033 W/mK).
 9. Pastābošā: demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē.
 10. Pastābošā: demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē.
 11. Pastābošā: demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē.
 12. Pastābošā: demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē.
 13. Pastābošā: demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē.
 14. Svētdabes uzdevumi: demontējami: cietumi pastābošā apkārtnē.
 15. Detalizācija: darbu veikšana tiks veikta šādā veidā: darbu veikšana.
 16. Mākslīgā: darbu veikšana tiks veikta šādā veidā: darbu veikšana.
 17. Meddāgā: darbu veikšana tiks veikta šādā veidā: darbu veikšana.

APSKARDĪNĀMĀS PARAPETĀS
IR KRĒNĒJAMĀ APSAUGINĒ
TVORĒLĒ

KRĒNĒJAMĀS METALO
KONSTRUKCIJAS STĒBELIS
LAPAS NR. 11


LAPAS NR. 9

FASĀDO ŠILTINĀJUMA
ZĒMJA

Suratīnājamā zīmējumi
II etāpā krāsām lūgā

- Spalvas
- 1. Fasādas spalva RAL 7023 arba analogiska
 - 2. Fasādas spalva RAL 7035 arba analogiska
 - 3. Cokola spalva RAL 7013 arba analogiska

0	2017-06	Šaltinis bei leidinys	Šaltinis bei leidinys
Lauka	Hidrolizės data	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
Nuol.	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
par. da.	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
NR	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
30033	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
A 1839	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
PDV	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
Arch	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")
LT	Projekto pavadinimas	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")	UAB "Projektas" (UAB "Projektas")



FASADO ŠILTINIMO ZONA
PARAPETO SKARDINIMAS IR
APSAUGINĖS TVORĖLĖS
KRENGIMAS, STOGO ŠILTINIMAS
IR STOGO DANGOS KRENGTOS
KRONŠTEINAI P02.20 KRENGTI


1. Akmenis vata $\lambda \leq 0.034 \text{ W/mK}$;
2. Priešvėjinė akmenis vata $\lambda \leq 0.033 \text{ W/mK}$;
3. Banguotos skardos lakšas - bangos aukštis 18mm;
4. Fasadinė smėgė;
5. Montажinis karnas MK1 250, $\tau=2.0 \text{ mm}$;
- 5.1. Termozaporne L DPE 100x70x5.0 mm;
6. Profilis L 50/30, $\tau=1.2 \text{ mm}$;
7. Esama sienelė;
8. Esu nus parapetus (jei reikia, pakeliamas silikatinėmis plytomis);
9. Fasada perdanga;
10. Esami stogo sluoksniai;
11. Nuolydį formuojantis keraminio smėlio sluoksnis;
12. Akmenis vata $\lambda \leq 0.036 \text{ W/mK}$;
13. Aplevovis laikanti akmenis vata $\lambda \leq 0.038 \text{ W/mK}$;
14. Bituminė stogo danga, viršutinis sluoksnis;
15. Bituminė stogo danga, apatinis sluoksnis;
16. Plastikinė smėgė - R45X135 su enkuota savisriegiu;
17. Kietas akmenis vatos apvaldas 100x100mm;
18. Kietos akmenis vatos apvaldas 100x100mm;
19. Profilis L 150/70, $\tau=3.0 \text{ mm}$, $L=80 \text{ mm}$;
20. Profilis L 100/70, $\tau=3.0 \text{ mm}$, $L=80 \text{ mm}$;
21. Parapeto apskardinimas;

22. CINKUOTAS VAMZDIS Ø22
23. CINKUOTAS KRONŠTEINAS 40x3


- Pastabos:**
- 1) Prieš pradėdami nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimo darbus, sena danga gerai nuvaloma, surenkamos pūšės ir kiti užterdimai;
 - 2) Statybos darbus atlikti pagal medžiagų gamintojų reikalavimus;
 - 3) Šilumos izoliacijos plokštės klojamos sachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti mažiausiai 100mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos;
 - 4) Apatinis sluoksnis bituminės rėlinės dangos mechanškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais, viršutinis sluoksnis klojamas su pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis. Apatinio ir viršutinio sluoksnių stūlės neturi sutapti;
 - 5) Parapetų skarda dengta poliesteriu, storis $\geq 0.5 \text{ mm}$;
 - 6) Stogas turi atitikti Broof U1 kategoriją;
 - 7) Gaminių technines charakteristikas žiūrėti technines specifikacijas.

LAPAS NR. 10

0	2017-07	Statybos leidimai	Statybos leidimai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)	Statinio projekto pavadinimas:	
Kval. patv. dok. Nr.	Pro Expert UAB "Projektų ekspertai" Naugardžio g. 19, 3 korp., 41 kab., Kaunas, LT-511230		Gydytojo paskirties pastato	
36033	PV	A. Bagdanovas	Budrio g. 5, Kėdainiuose rekonstravimas	
A 1839	PDV	R. Vaitūnienė	Dokumentų pavadinimas:	
		Stogo šiluminio detalės ties parapetu, M1:10		I AIDA
		Dokumentų žymuo:		0
		Statytojas / užsakovas:		LAPAS: 1 AIDA
		Kėdainių rajono savivaldybės administracija		1
		PE 17-50-TP-SA-33		1



Principinė stogelio įrengimo schema




PASTABOS:

1. Visi išmatavimai duoti mm
2. Betonas C25/30 F100 XC2 W4
3. Žvyro sluoksnis sutankinamas iki E_{v270} MPa
4. Apsauginis betono sluoksnis 50mm
5. Naudojamas skiedinys ne žemesnės klasės nei S10, plytos ne silpnesnės nei 250 markės.
6. Mūras armuojamas kas 2 eiles, $\phi 6$.
7. Armatūros lenkimo spindulys $R=2d$: $\phi 8-\phi 16$, $R=3,5d$: $>\phi 16$
8. Užleidžiant strypus šachmatiška užleidimo ilgis - 30d, užleidžiant vienamė pjūvyje - 60d
9. Plėtinėms konstrukcijoms naudojami S275 klasės plienas
10. Suvirinti pagal jungiamųjų elementų kontūrus. Suvirinimo siūlių aukštis ≥ 6
11. Suvirinimo stulės ištisinės, suvirinimo būdas lankinis suvirinimas lydzioju elektrodu aktyvioje dujose 135 (MAG), pagal LST EN ISO 4063:2000. Suvirinimo vieta pagal LST EN 440-G3S1.
12. Metalų paviršiaus paruošimas Sa 2,5 pagal LST EN ISO 12944-4
13. Suvirinimo jungčių paruošimas pagal LST EN ISO 9692-1
14. Metalinės konstrukcijos nudažyti antioksidiniais dažais.
15. Matmens tikslinti pagal esančią situaciją

LAPAS NR 11

0	2017-07	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas: Keitimo priežasdis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	UAB „Pro Expert“ Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., Kaunas, LT-51126 		
36033	PV	A. Bagdanovas	Dokumentų pavadinimas: Monolitinio ruožo atrėmimas, stogelio schema, M1-20
35402	PDV	S. Gumauskas	
I.T.	Statytojas / užsakovas: Kėdinių rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: PE17-50-TP-SK-16
		LAPAS: 1	1

COKOLO ŠILTINIMO DETALĖ. VERTIKALUS PIŪVIS



LIFTO PRIESTATO ZONOJE POŽEIMINĖ
DALIS NEŠILTINAMA

- Pastabos:**
- 1) Statybos darbus atlikti pagal medžiagų gamintojų reikalavimus;
 - 2) Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.01.11:2012 "Ilgornės vėdinamos termoizoliacinės sistemos";
 - 3) Rekomenduojamas pirmo vatos sluoksnio tvirtinimų smeigų skaičius ne mažiau nei 2 smeigų / 1 m². Antrojo priešvėjinės vatos sluoksnio tvirtinimų rekomenduojamas smeigų skaičius ne mažiau nei 5 smeigų / 1 m². Tikslus slūmos izoliacijos smeigų skaičius ir išdėstymas parenkamas pagal gamintojų reikalavimus;
 - 4) Cokolo požeminė dalis šiltnamio ekstrudiniu polistireniu putplasčiu XPS 1m gylyje;
 - 5) XPS tvirtinimai prie pastato naudojamos smeigės;
 - 6) Cokolo antžeminė dalis apdailinama cementinis plokštėmis su granito grūdėmis;
 - 7) Skardos ir cementinių plokščių tvirtinimo elementų spalva turi atitikti plokščių spalvą;
 - 8) Gaminių techninės charakteristikos žiūrėti techninėse specifikacijose.

LAPAS NR. 12

0	2017-08	Statybos leidimai
Laida	Įteiktino data	Laidos statusas: Keitimo prielaidas (jei taikoma)
Kval. patv. dek. Nr.	Pro Expert UAB „ProExpert“ Danų gatvė 19, 4-iasis, 4-ajis kabinas, LT-011236	Statinio projekto pavadinimas: Gydytojų paskirties pastato (VSI) keidinui ligoninės laboratorijoms - stomatologijos korpusas) Budrio g. 3, Kelimnuose, rekonstravimo projektas
36033	PV	A. Dagadarevas
A 1839	PDV	R. Vaitūnienė
Dokumentų pavadinimas		Cokolo šiltnamio detalė (COK-1), M1:16
Dokumentų žymuo:		1-40/8 0
Dokumentų žymuo:		LAPAS NR. 12



UAB VYTEDA

Įm. k. 302925556

PVM k. LT100009254014

A/s LT057044060008090196

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
1 priedas

UAB VYTEDA
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS LABORATORINIO – STOMATOLOGINIO KORPUSO
PRIESTATO LIFTUI APSILTINIMO IR APLINKOS SUTVARKYMO

2019.10.03
(Data)
Kėdainiai
(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vyteda“, įm. k. 302925556
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Rasos g.8-37, LT-57443 Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Justas Aleknavičius
Telefono numeris	+370 682 05619
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	vyteda@vyteda.lt

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų)	

darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	
--	--

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/> kartu su skelbimu apie pirkimą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM **36642,61 Eur.** (*Trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du Eur 61 ct*)

(*bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais*)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **6359,46Eur.**

Bendra pasiūlymo kaina be PVM **30283,15 Eur.**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

siūlomi darbai (paslaugos) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	3
2	VĮRC pažyma	2
3	Veiklu sąrašas	1
4	espd-response	13
5	Sąmata	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Iki 2020-01-30

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

UAB Vyteda direktorius Justas Aleknavičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas

Suretyship insurance letter of a bid

2019-09-26 Nr. 3018472

Kam: „KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
Įmonės kodas 188768545
J. BASANAVIČIAUS G. 36, KĖDAINIAI, LIETUVA

Siūlytojas UAB "VYTEDA", įmonės kodas 302925556, RAUDONDVARIO PL. 164A, KAUNAS, LIETUVA, pateikė 2019-10-03 d. konkursui pažymėtą pasiūlymą "VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS LABORATORINIO - STOMATOLOGINIO KORPUSO PRIESTATO LIFTUI APŠILTINIMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS".

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") įsipareigoja sumokėti Užsakovui, "KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA", įmonės kodas 188768545, J. BASANAVIČIAUS G. 36, KĖDAINIAI, LIETUVA 500,00 EUR (Penki šimtai EUR 00 ct) draudimo sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2019 m. rugsėjo mėn. 26 d.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Siūlytojas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, išskyrus, atvejį, kai nepasibaigus pasiūlymo galiojimui Užsakovui paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką, Siūlytojas atsisako pratęsti pasiūlymo galiojimo laiką iki Užsakovo nurodytos datos;
2. pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepasirašo pirkimo sutarties;
3. pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei numatyta pirkimo sutartyje).

Draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą minėtą sumą po pirmojo reikalavimo raštu. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo veiksmų pagal vieną arba kelias nurodytas sąlygas ir jas išvardija.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2019 m. spalio mėn. 03 d. iki 2020 m. sausio mėn. 30 d. imtinai ir netenka galios, jei laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas raštu negauna Užsakovo reikalavimo mokėti.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) bei 2019 m. rugsėjo mėn. 26 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 3018472 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Draudikas

Representative of insurer

Pozniak Eliana

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.





Sutartinių prievolių laidavimo draudimo liudijimas

Suretyship of contractual obligations insurance policy

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas

Draudimo objektas: Užsakovo turtiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu

Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo Nr. Insurance policy number	GJELT 3018472	Liudijimo ID Nr. Policy ID number	2305313683
---	---------------	--------------------------------------	------------

Sutarties šalys ir galiojimas

Contractual parties and validity

Jūs (Draudėjas) Policyholder	VYTEDA, UAB, įm. k. 302925556 Adresas: RAUDONDVARIO PL. 164A, KAUNAS, LIETUVA Kontaktinis telefonas +37069841782, el. paštas, el. paštas: vyteda@vyteda.lt		
Naudos gavėjas Beneficiary	KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, , įm. k. 188768545 Adresas: J. BASANAČIAUS G. 36, KĖDAINIAI, LIETUVA Kontaktinis telefonas +37034769578, el. paštas administracija@kedainiai.lt		
Mes (Draudikas) Insurer	ADB „Gjensidige“	Draudimo sutartis galioja (nuo – iki) Insurance period (valid from – valid till)	2019-10-03 00:00 2020-01-30 24:00
Draudimo sutartį sudaro Insurance contract consists of	Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 3018472; Laidavimo draudimo raštas Nr. 3018472; Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.). (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas).		

Draudimo sutarties sąlygos ir draudimo objektas (-ai)

Conditions of insurance coverage and insured object (-s)

Draudimo objektas Subject matter insured	Pasiūlymo laidavimo draudimas (Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėje prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymu ar netinkamu vykdymu)
Draudimo objekto pavadinimas Name of the subject matter insured	2019 m. spalio mėn. 03 d. pasiūlymas "VĖJ KĖDAINIŲ LIGONINĖS LABORATORINIO - STOMATOLOGINIO KORPUSO PRIESTATO LIFTUI APSILTINIMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS"
Bendra draudimo suma Total sum insured	500,00 EUR

Bendra informacija

Main information

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:	
- Jūsų sutarties sudarymui pateiktus asmens duomenis Draudikas tvarko draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu;	
- Jūsų asmens duomenis, susiję su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudiko tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, arba Jūsų kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;	
- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, teikia klientų asmens duomenis valstybės institucijoms ir kitiems subjektams, įskaitant: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą, ikiteisminio tyrimo, mokesčių administravimo, asmens duomenų tvarkymo priežiūros, finansų rinkos priežiūros ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas atliekančias institucijas;	
- Draudikas, kaip duomenų valdytojas, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie teikdami paslaugas tvarko klientų duomenis Draudiko vardu. Pagrindinės duomenų tvarkytojų kategorijos: draudimo tarpininkai, draudimo žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, skambučių centro paslaugų įmonės, perdraudimo bendrovės, teisės ir finansų konsultantai, archyvvavimo, pašto paslaugų teikėjai, sveikatos priežiūros įstaigos, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančios įmonės, skolų išieškojimo įmonės, turto vertinimo ir apžiūros įmonės;	
- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslus asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;	
- išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galite susipažinti Draudiko tinklalapyje: https://www.gjensidige.lt/asmens-duomeniu-tvarkymo-principai .	
Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt .	

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) [skaiciuotas] draudimo [mokq].

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.



Draudimo liudijimo Nr.
Insurance policy number

GJELT 3018472

Draudimo įmoka ir mokėjimo terminai
Insurance premium and payment schedule

Bendra sutarties įmoka Total premium	55,00 EUR	Mokėti iki To pay till	2019-10-03
---	-----------	---------------------------	------------

Draudikas

Representative of insurer

ADB „Gjensidige“
Verslo klientų departamento
direktorius
Rimtas Vaitkuskas



LISANDRA, UADBB,
Draudimo brokerių įmonė
Atsakingas už sutarties sudarymą
Stambių verslo klientų grupės vadybininkė *Pozniak Eliana*

(Vardas, pavardė, pareigos/parašas) A.V.

DUBYSOS G. 37, KLAIPEDA, LIETUVA

(Adresas)

Draudėjas

Policyholder

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu susipažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2018 m. rugėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigalioja nuo 2018 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 03 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija esmeniška, atsijusta elektroniniu paštu arba pateikta „Gjensidige“ interneto svetainėje. Esu informuotas, kad su visomis taisyklėmis galiu susipažinti <https://www.gjensidige.lt/taisykles> ir turiu teisę prašyti pateikti man draudimo taisyklių papirčiuką (kreipdamasis el. paštu info@gjensidige.lt, telefonu 1626 arba užėjęs į artimiausią „Gjensidige“ draudimo skyrių);
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytais sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

VYTEDA, UAB

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.

Šis draudimo liudijimas išrašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
Draudimo liudijimo išrašymo data: 2019.09.26 10:48

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-09-26 Nr. 491140

Tiekėjo pavadinimas	UAB VYTEDA
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	867248753
elektroninio pašto adresas	lazauskas.mantas@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ILONA RAMANAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302925556
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kėdainių r. sav. Kėdainių m. Rasos g. 8-37
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	JUSTAS ALEKNAVIČIUS
įregistravimo data	2012-11-30
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-09-24
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB VYTEDA, kodas 302925556, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Justui Aleknavičiui, [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Ilonai Ramanauskienei, [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.


Duomenų suformavimo data 2019-09-25

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Kauno skyriaus
Registratore

DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

A. V.





Kompleksas: VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio-
stomatologinio korpuso priestato liftui
apšiltinimas ir aplinkos sutvarkymas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Objektas: Budrio g.5, Kėdainiai

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Priestato liftui apšiltinimas ir sklypo dalies
sutvarkymas

Iš viso: **36642,61 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Demontavimo darbai						
1	KP20-31	Nuogrindos išardymas Prit	m2	5	2,4647	12,32
2	KP20-31	Šaligatvio plytelių išardymas Prit	m2	42	2,4647	103,52
3	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas Prit	m	50	8,3503	417,51
4	MN7-41	Šulinių dangčių demontavimas Prit	vnt	2	77,5260	155,05
5	TP4-6	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25m3 talpos kaušais	t	24,5	10,4360	255,68
6	R1	Užtvėnos šiukšlių	t	24,5	69,2870	1697,53
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						2641,62
Skyrius Cokolis						
7	R62P-2203	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas, tvirtinant dviem sraigtais sienų šiltinimui	vnt	56	8,7928	492,39
8	R62P-2204	Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilų montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui	100m	0,28	1093,9565	306,31
9	N9P-0320	Sienų šiltinamosios izoliacijos įstatymas tarp laikančių konstrukcijų panaudojant akmens vatos plokštes 150mm storio	100 m2	0,114	1651,9313	188,32
10	N9P-0320	Sienų šiltinamosios izoliacijos įstatymas tarp laikančių konstrukcijų panaudojant ventilijuojamų sienų akmens vatos plokštes 50mm storio	100 m2	0,116	1044,0288	121,11
11	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	0,46	159,5577	73,40
12	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas cemento- pjuvenų plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	11,8	39,2522	463,18
13	N15P-0219	Cemento-pjuvenų plokščių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,118	252,8448	29,84
14	F15-5-1	Paruoštų paviršių dažymas fasadiniais dažais, dirbant	100 m2	0,118	650,4206	76,75
15	N60-15	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3m	m	10,1	24,4065	246,51
Iš viso už skyrių Cokolis						1997,79
Skyrius Fasado šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą						
16	R62P-2203	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas, tvirtinant dviem sraigtais sienų šiltinimui	vnt	600	8,7928	5275,65
17	R62P-2204	Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilų montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui	100m	3	1093,9565	3281,87
18	N9P-0320	Sienų šiltinamosios izoliacijos įstatymas tarp laikančių konstrukcijų panaudojant akmens vatos plokštes 150mm storio	100 m2	1,22	1651,9313	2015,36
19	N9P-0320	Sienų šiltinamosios izoliacijos įstatymas tarp laikančių konstrukcijų panaudojant ventilijuojamų sienų akmens vatos plokštes 50mm storio	100 m2	1,24	1044,0288	1294,60

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
20	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	4,92	159,5577	785,02
21	N26P-1208-1	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštė 50mm storio (aptaisyto ploto)	100m2	0,096	1863,9722	178,94
22	N9-331	Pastatų sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais ir lankstiniais, be sijalių	100 m2	1,277	3057,2493	3904,11
23	N9P-0103	Metalinų sijų ir ilginių 0,25t/vnt svorio montavimas	t	0,1	2589,1667	258,92
24	F15-6-11	Metalinų k-jų smulkių paviršių (grotelinių k-jų, vamzdžių ir pan.) dažymas	100 m2	0,03	1287,2741	38,62
25	N12P-0503	Stogelio plieninių profiliuotų lakštų danga	100m2	0,03	2419,3374	72,58
26	N12-144-4	Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	2	23,4058	46,81
27	N12-144-2	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopėčių	m	3	28,4970	85,49
28	N26P-0706	Fasadinių pastolių 0,73mm pločio ir iki 15mm aukščio įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos) (nuoma)	100m2	1,1	683,5191	751,87
Iš viso už skyrių Fasado šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą						17989,83
Skyrius Stogo įrengimas						
29	N26P-1309	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos 50mm storio plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo	100m2	0,071	1949,3397	138,40
30	R62P-5514	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,101	3541,2147	357,66
31	R62P-5508	Apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas, apsauginė stogo tvorelė	100m	0,101	6058,6455	611,92
Iš viso už skyrių Stogo įrengimas						1107,99
Skyrius Aplinkos sutvarkymo darbai						
32	N1-269	III grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m3	0,11	3639,6685	400,36
33	N11-6	Smėlio pasluoksnius ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių).	m3	8,2	61,9905	508,32
34	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,082	195,9177	16,07
35	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,29	1160,6897	336,60
36	R27P-20	Betono plytelių 500x500x70mm šaligatvio dangos įrengimas	100m2	0,195	2261,3266	440,96
37	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, užpilant augalinio dirvožemio	100 m2	3,12	980,4689	3059,06
38	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	3,12	123,2511	384,54
Iš viso už skyrių Aplinkos sutvarkymo darbai						5145,92
39	R1	Darbo projekto parengimas (tik remontuojama zona)	kompl	1	1400,0001	1400,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						30283,15
Bendra vertė be PVM						30283,15
PVM						6359,46
Bendra vertė su PVM						36642,61

Sudarė: Inž.D.Brazauskas





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7971

UAB VYTEDA

Įmonės kodas: 302925556

Raudondvario g. 164A, LT-47173 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kultūros paveldo statiniai.
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas,
stogų įrengimas, apdailos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

02534

Išduotas 2015 m. balandžio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. balandžio 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36757

Mantas Matuolis

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

17377

Išduotas 2016 m. lapkričio 16 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. lapkričio 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1882

Eimantas Slušnis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo
vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: KOPIJA TIKRA
vietovės lygmens detalieji planai

PVA1882
Eimantas Slušnis

Budrio 9.5
Kiedaite

Lietuvos architektų rūmų l.e.p. pirmininkas



Linas Tuleikis

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2016 m. lapkričio mėn. 24 d. posėdžio protokolas Nr. 119
2018 m. liepos mėn. 25 d. posėdžio protokolas Nr. 143