

Per pastaruosius metus atliktų darbų sąrašas

Eil. Nr.	Objektas	Darbų atlikimo vieta	Statybos darbų vertė (su PVM)	Suma sudaranti asfaltavimo darbus (su PVM)	Statybos darbų atlikimo laikas (per pastaruosius 5 metus)	Užsakovas (įmonė, kontaktinis asmuo bei kontaktinė informacija)
1.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) pletra. Ruožo Kaunas-Marijampole pletra.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) pletra. Ruožo Kaunas-Marijampole pletra.	506477,14€	0€	2015 m.	AB "Kauno tiltai" Projektų vadovas Jonas Bielevičius +37069825223 jonas.bielevicius@kaunotiltai.lt
2.	Valstybinės reikšmės rajoniniai keliai Nr.1914 Vilkija - Padauguva - Vareikoniai ruožo nuo 12,68 iki 14,26 km, Nr. 1922 Raudondvaris - Naujieji Bernatoniai - Žemaitkiemis ruožo nuo 10,548 iki 14,866 km ir Nr. 1923 Padauguvėlė - Naujatrobiai nuo 5,15 iki 6,253 km.	Vilkija - Padauguva - Vareikoniai ruožo nuo 12,68 iki 14,26 km, Nr. 1922 Raudondvaris - Naujieji Bernatoniai - Žemaitkiemis ruožo nuo 10,548 iki 14,866 km ir Nr. 1923 Padauguvėlė - Naujatrobiai nuo 5,15 iki 6,253 km.	202397,60€	0€	2016 m.	AB "Kauno tiltai" Projektų vadovas Jonas Bielevičius +37069825223 jonas.bielevicius@kaunotiltai.lt
3.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai-Babtai-Labūnava-Kėdainiai ruožas nuo 33,54 iki 40,39 km	Aukštutiniai Kaniūkai-Babtai-Labūnava-Kėdainiai ruožas nuo 33,54 iki 40,39 km	42035,59€	0€	2016 m.	AB "Kauno tiltai" Projektų vadovas Jonas Bielevičius +37069825223 jonas.bielevicius@kaunotiltai.lt
4.	Grunto stabilizavimo darbai Vilniuje (Sietyno g., Šešėlių g., Juodvarnių g., Rytų g.)	Sietyno g., Šešėlių g., Juodvarnių g., Rytų g., Vilnius	145813,66€	0€	2016 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
5.	Baltų pr. Žiedas, Kaunas	Baltų pr., Kaunas	16992,76€	0€	2016 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
6.	Akmenės rajono gatvės (1.Pavasario g., Šapnagai 2.Sodų gatvė,Akmenė 3.Kęstučio gatvė,Akmenė 4.Miško gatvė, N.Akmenė 5.Parko gatvė, N.Akmenė 6.Žilvičių gatvė,Ramučiai)	Akmenė, Akmenės rajonas.	94099,89€	0€	2016 m.	BĮ "Akmenės rajono savivaldybės administracija" Statybos skyriaus vedėjas Rolandas Naglys +37069324549
6.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampole plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimas.	Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km	322294,81	0€	2016 m.	UAB "Alkesta" Projektų vadovas Kęstutis Milius +37068757007 kestutis@alkesta.lt

8.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimas.	Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km	783879,30	0€	2016 m.	UAB "Gevalda" Direktorius Gediminas Tekorius +37061282329 gediminas@gevalda.lt
9.	Vakarinis aplinkkelis 20, Kaunas	Vakarinis aplinkkelis 20, Kaunas	74107,60€	0€	2017 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
10.	Vilniaus miestas (Mildos g., Versmių g, Ašmenėlės g., Vismaliukų g., Telyčėno g., Vokės sodų 1-oji g., Lyginių g.)	Mildos g., Versmių g, Ašmenėlės g., Vismaliukų g., Telyčėno g., Vokės sodų 1-oji g., Lyginių g., Vilnius	112383,89€	0€	2017 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
11.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas	Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km	336075,70€	0€	2017 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
12.	Kernavės g. Avižienių sen., Vilniaus raj. kelio kapitalinio remonto darbai.	Kernavės g. Avižienių sen., Vilniaus raj.	12218,58€	0€	2017 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
13.	Akmenės rajono gatvės (1.Parko g., Žerkščiai. 2.Gėlių g. Akmenė 3.Pergalės g. Akmenė 4.Žalioji g. Naujoji Akmenė 5.Kaštonų g. Ramučiai 6.Kerešių k. Piliakalnis, 7.Pavasario g. Šapnagių k., Akmenės raj., Privažuojamasis kelias į Luokavos piliakalnį, Kerėžių k., Naujoji Akmenė.)	Akmenė, Akmenės rajonas.	148056,92€	0€	2017 m.	BĮ "Akmenės rajono savivaldybės administracija" Statybos skyriaus vedėjas Rolandas Naglys +37069324549
14.	VĮ Lietuvos oro uostų Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros II etapo įrengimo darbai	VĮ Lietuvos oro uostų Kauno filialas, Oro uosto g. 4, Kauno raj.	140923,38€	0€	2017 m.	VĮ "Lietuvos oro uostai" Transporto projektų vadovas Mingaudas Kalvaitis +37061591169 M.Kalvaitis@ltou.lt
15.	Vietinės reikšmės kelio AK0265 (Ryto g. Menčių k.) rekonstravimo darbai	Ryto g. Menčių k., Akmenės raj.	877918,94€	486876,21€	2018 m.	BĮ "Akmenės rajono savivaldybės administracija" Statybos skyriaus statybos inžinierius Rimantas Munius +37061604064

						rimantas.munius@akmene.lt
16.	Akmenės rajono gatvės (1.Algirdo g., Naujoji Akmenė, 2.Vilties g., Naujoji Akmenė, 3.Miškininkų g., Žerkščiai, Akmenės raj.)	Akmenė, Akmenės rajonas.	63118,44€	0€	2018 m.	BĮ "Akmenės rajono savivaldybės administracija" "Statybos skyriaus statybos inžinierius Rimantas Munius +37061604064 rimantas.munius@akmene.lt
17.	Paslaugų paskirties pastato statybos projektas	Islandijos pl. 217, Kaunas	274364,97€	0€	2018 m.	UAB "Argensta" Direktorius Nerijus Remeikis +370 687 49444 nerijus@argensta.lt
18.	VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III,IV,V etapai	Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj	308098,58€	0€	2018 m.	AB "Kauno tiltai" Projektų vadovas Jonas Bielevičius +37069825223 jonas.bielevicius@kaunotiltai.lt
19.	Ryto g., Tauragės raj., Šikšnių g., Šikšnių kaimas, Tauragės raj., Milaičių g. Milaičių km., Gaurės sen., Tauragės raj.	Ryto g., Šikšnių g., Milaičių g., Tauragės raj.	101642,82€	0€	2018 m.	AB "Kauno tiltai" KRA-2 aikštelės vadovas Aurimas Garbaciauskas +37061522969 aurimas.garbaciauskas@kaunotiltai.lt
20.	Vilniaus miestas (Ajerų g., Kriaučiūnų g., Daugirdų g., Gvazdikų sodų 1-oji g., Mačiuliškių g., Sakališkių g., Prusų g., Gurių sodų g., Skaidiškių g., Naujoji g., Gavaičių g., Liepų alėja, Vandens g., Vaivos g., Girių g., Taurupės g., V.A. Graičiūnų g.,)	Ajerų g., Kriaučiūnų g., Daugirdų g., Gvazdikų sodų 1-oji g., Mačiuliškių g., Sakališkių g., Prusų g., Gurių sodų g., Skaidiškių g., Naujoji g., Gavaičių g., Liepų alėja, Vandens g., Vaivos g., Girių g., Taurupės g., V.A. Graičiūnų g., Vilnius	303595,36€	0€	2018 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
21.	Naujo priešgaisrinio miško kelio su žvyro dangas tiesimo darbai per Nidos girininkijos kvartalus 155,158,159,166.	Naujo priešgaisrinio miško kelio su žvyro dangą per Nidos girininkijos kvartalus 155; 159; 162; 166; 170; 175S	248963,34€	0€	2018 m.	VĮ "Valstybinių miškų urėdija" Gamtotvarkos specialistas Linas Žarnauskas +37068639247 linas.zarnauskas@vivmu.lt
22.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas.	Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km	773962,63€	0€	2018 m.	UAB "Fegda" Projektų vadovas Gediminas Gulbinas +37061135653 gediminas@fegda.lt
23.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo	Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km	563420,09€	0€	2018 m.	AB "Eurovia Lietuva" Statybos vadovė

	Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas.					Aušra Bikelytė +37061954326 abikelyte@eurovia.lt
24.	Grunto stabilizavimo darbai, Širvintų g. 7, ir Ukmergės g. Vilnius.	Širvintų g. Ukmergės g. Vilnius.	102848,78€	0€	2018 m.	AB “Eurovia Lietuva” Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
25.	Lazdijų rajono Šventežerio sen. Vietinės reikšmės kelio LZ0929 ruožas nuo 4,06 iki 9,44 km.	Lazdijų rajono Šventežerio sen. Vietinės reikšmės kelio LZ0929 ruožas nuo 4,06 iki 9,44 km.	159671,72€	0€	2018 m.	UAB “Alkesta” Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vaikšnoras +37069843612 vytaras@alkesta.lt
26.	Grunto stabilizavimo darbai, Briedžių g. Vilnius.	Briedžių g. Vilnius	156289,84€	0€	2019 m.	AB “Eurovia Lietuva” Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
27.	Grunto stabilizavimo darbai, Širvino g. Dvailinių km.	Širvino g. Dvailinių km.	10298,75€	0€	2019 m.	AB “Eurovia Lietuva” Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
28.	Grunto stabilizavimo darbai Vilniuje (Gurių sodų 27-oji g., Gurių sodų g., Bukšos g., Kriaučiūnų g., Franko g., Valkininkų g., Titnago g.,)	Gurių sodų 27-oji g., Gurių sodų g., Bukšos g., Kriaučiūnų g., Franko g., Valkininkų g., Titnago g., Vilnius.	101726,96€	0€	2019 m.	AB “Eurovia Lietuva” Statybos vadovas Viktoras Petrikas +37068795235 vpetrikas@eurovia.lt
29.	Akmenės rajono gatvės (Žvirbulių g. Ramučių km., Naujoji Akmenė, Aušros g., Naujoji Akmenė, Sodų g., Naujoji Akmenė, Aušros g. Venta, Akmenės raj., Ramučių g., Naujoji Akmenė.)	Žvirbulių g. Ramučių km., Naujoji Akmenė, Aušros g., Naujoji Akmenė, Sodų g., Naujoji Akmenė, Aušros g. Venta, Akmenės raj., Ramučių g., Naujoji Akmenė.	56449,84€	0€	2019 m.	BĮ “Akmenės rajono savivaldybės administracija” Statybos skyriaus statybos inžinierius Rimantas Munius +37061604064 rimantas.munius@akmene.lt
30.	Širvintų r. Zibalų sen. Beivydžių k.	Širvintų r. Zibalų sen. Beivydžių k.	78629,48€	0€	2019 m.	AB “Kauno tiltai” VKTA3 vadovas Gintaras Gaidelis +37061845204 gintaras.gaidelis@kaunotiltai.lt
		VISO:	6869794,00€	486876,21€		