DARBU PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

DEL SIRVINTU PRADINES MOKYKLOS DALIES PASTATU STOGO REMONTO
DARBU PIRKIMO NR. 455064

2019-10-5/5 Nr. 5-34§
Sirvintos

Sirvinty rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g, 61, Sirvintos, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés Ingridos Baltusytes-
Cetrauskienes, veikianios pagal Sirvinty rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau
vadinama Uzsakovu, ir

MB ,Statyby ratas”, juridinio asmens kodas 304959596, kurios registruota buveiné yra
Vysniy g. 13, Sesuoliy sen., Sesuoliy k., Ukmergés r., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama vadoves Galinos Kavaliauskienés,
veikianCios pagal bendrijos nuostatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ia darby pirkimo-
pardavimo sutartj dél Sirvinty pradinés mokyklos dalies pastaty stogo remonto darby (toliau —
Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka, Rangovas Isipareigoja
savo jégomis, medziagomis ir rizika atlikti Sirvinty pradinés mokyklos dalies pastaty stogo remonto
darbus (toliau — darbai).

2. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas darbams atlikti, priimti tinkamai
(kokybiskai) atlikty darby rezultatg ir sumokéti Rangovui uz darbus Sutartyje numatytomis saglygomis
ir terminais.

3. Rangovas, pasiraSydamas $ia Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazines su Uzsakovo
pateikta technine specifikacija, sutinka su UZsakovo nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei
Isipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta — Mindaugo g. 13A, Sirvintos.

II. SUTARTIES KAINODARA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5. Pradine Sutarties kaina, nustatyta vie$ojo pirkimo metu, yra 15 000,00 eury (penkiolika
tukstanciy eury 00 ct).

6. SutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. | Sutarties kaing jskai¢iuotas pridétinés
vertes mokestis, darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei Sig Sutart] islaidos ir mokesciai, galintys turéti jtakos kainai ir atsirandan¢ios vykdant
Sutart]. Sutarties kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio ir kity panasiy
iSlaidy iSaugimas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy. virijanéiy pradine
Sutarties kaina.

7. Darbai finansuojami valstybés ir Sirvinty rajono savivaldybés biudzeto [é%omis.

8. Avansinis mokéjimas netaikomas. UZsakovas Rangovui apmoka uz faktiskai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje, atlikty darby akta ir pateikus PVM saskaitg faktiira, per 60 dienu,
kadangi mokama Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto 1¢Somis ir Uzsakovas mokéjimus atlieka
tik gaves finansavimg, 0 mokéjimy dokumenty pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry atlikimui
biitinos laiko sgnaudos.
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9. PVM saskaitos faktiros teikiamos naudojantis informacinés sistemos ..E. saskaita®
priemonémis. ISlaidas, susijusias su dokumenty per informacing sistemg ,.E saskaita® pateikimu,
apmoka Rangovas. Rangovui pateikus PVM saskaitg-faktiirg kitais bidais ar priemonémis, laikoma,
kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

10.  Uzsakovas turi teis¢ be atskiro idankstinio Rangovo Ispéjimo isskai¢iuoti i§ Rangovui
pagal 3ig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby
(delspinigiu, baudy) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienadaliskai Iskaitant
vienarsj prieSpriesinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atlikta 1skaityma Uzsakovas rastu
informuoja Rangova.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

11. Darbai turi biiti atlikti per 1 ménesj nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Bendras Sutarties
galiojimo terminas su apmokéjimu — 3 ménesiai.

12.  Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir galioja iki visy Sutartyje numatyty
Isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 ménesiai su apmokéjimu.

IV. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

13. Rangovas jsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus statybos darbus
kokybiskai, laikantis galiojanciy statybos darbus reglamentuojanéiy teisés normy, Statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira®, taisykliy, standarty,
papildomy techniniy Sutarties salygy reikalavimy.

4. Rangovas jsipareigoja savarankiSkai apsiripinti Darbams atlikti reikalingais
materialiniais iStekliais,

15. Rangovas prisiima atsakomybg uz bloga medziagy kokybe.

16.  Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apzifiri ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses UZsakovui,
tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

17. Utzsakovas turi teis¢ tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybe, nesikisant 1
Rangovo tking komercing veikla. Rangovas jsiparcigoja leisti Uzsakovui ir UzZsakovo nurodytiems
asmenims bet kada tikrinti atlickamy Darby kokybg, biidg ir naudojamas medziagas.

18. Uzsakovas perima darbus kai visi darbai baigti pagal Sutartj ir kai pasirasomas darby
perdavimo-priémimo aktas.

19.  Iki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo Rangovas
privalo savo sgskaita visiSkai pasalinti UZsakovo nurodytus statybos darby ar jy etapy trikumus,
defektus ir (ar) netikslumus, visiskai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo viets ir aplinkines
teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo, uZtersto
grunto, Siuksliu ir pan. i$gabenima, ir perduoti UZsakovui tinkamai uzpildyta visa kita dokumentacija.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

20.  Uzsakovas isipareigoja:

20.1. suteikti Rangovui visg informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

20.2. nedelsiant paSalinti Rangovo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

20.3. apmoketi Rangovui uz atliktus darbus su salyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir
kokybiskai.

21.  Uzsakovas turi teise:
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21.1. be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems triikumams
pasalinti ir patirtomis i$laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei Rangovas
nepasalina darby trikumy per Uzsakovo nustatyta protinga termina;

21.2. nemoketi uz nekokybiskai atliktus darbus arba, atsiradus trikumy ar defekty, sustabdyti
darbus, iki trikumai ar defektai bus pasalinti;

21.3. Rangovo mokétinomis netesybomis (baudomis ar delspinigiais) sumazinti Uzsakovo
pagal $ia Sutart] mokétinas sumas.

22. UZsakovas turi ir kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

23. Rangovas jsipareigoja:

23.1. po Sutarties pasiraS§ymo per 5 kalendorines dienas pateikti UZsakovui statybos darby
sgmaty;

23.2. raStu informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku
vykdyti Sutartj;

23.3. savarankiSkai apsirlpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais istekliais;

23.4. garantuoti objekte darbo ir prieSgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, pastatyti
kelio zenklus, aptverti darbo vietg kelyje dirbant kelio juostoje;

23.5. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy ir Sutarties
reikalavimuy;

23.6. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart] privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga. Rangovas atsako uz parengtuose (uzpildytuose)
dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas
praradgs, sunaikings, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai dokumentacijai (medziagai), privalo ja
tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius nuostolius;

23.7. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Uzsakovo rangovams,
privalo leisti Uzsakovui ir Uzsakovo nurodytiems asmenims tikrinti atlickamy darby kokybe, buda ir
naudojamas medziagas;

23.8. vykdydamas statybos darbus:

23.8.1. uztikrinti Zmoniy sauguma visg darby vykdymo laikotarpi;

23.8.2. wvalyti ir prizitiréti patekimo | statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Automasinos kelyje privalo dirbti su jjungtais oranzinés spalvos $vyturéliais, darbininkai
privalo vilketi specialius rObus, skirtus dirbti kelinose ir pan. Automasinos, darbininky apranga,
atitvérimai turi baiti pazenklinti Rangovo atributais; Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

23.8.3. uzbaigus darbus sutvarkyti ir i3valyti statybvietg, paSalinti statybos ir griovimo
atliekas, iSkastg perteklinj grunta, likusias nepanaudotas medziagas, iSlyginti zemeés pavirsiy apie
statybviete, nuvalyti esamas ir jrengtas dangas, jei numatyta pasodinti zeldinius. Visos pazeistos
dangos ir veja turi biiti atstatytos | buvusj stovj;

23.9. savo saskaita iStaisyti Uzsakovo nustatytus darby trokumus, defektus ir (ar)
netikslumus;

23.10. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teiseés aktuose.

24. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

25. Rangovas turi visas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.




VL. SALIU ATSAKOMYBE

26. Salys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dél Sutarties nevykdymo ar
netinkamo jos vykdymo.

27. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo rastisku pareikalavimu UZsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz kiekviena uzdelsta diena 0,02 % delspinigiy nuo laiku neapmokétos
Sumos.

28. Jei Rangovas del savo kaltes laiku neatlieka Sutartyje numatyty darby arba neistaiso
defekty Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas
kity savo teisiy gynimo blidy pradéti skai¢iuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos uz
kiekvieng termino praleidimo diena.

29. Rangovui paZeidus Sutarties 11 punkte nustatyta darby atlikimo terming, Rangovas moka
Uzsakovui 10 % bauda, skaitiuojant nuo Sutarties kainos. Siame Sutarties punkte nurodytos baudos
sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy vykdymo.

30. Rangovas patvirtina, kad sutinka, jog Uzsakovas 28-29 punktuose nustatyta suma
iSskaiciuoja i§ Rangovui mokétinos sumos.

31. Rangovas yra visiSkai atsakingas uz zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

32. Rangovas yra visiskai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy
laikymasi. [vykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikimg tiria ir
apskaito Rangovas.

33. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

34. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

35. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutarti, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés
treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré del siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

36. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

VII. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

37. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698
straipsniy nuostatos, kad Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo
ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia pasléptuy
defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo
netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmu.

38. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas
bendras jstatyme nustatytas garantinis terminas.

39. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per nustatyta terming arba nepaSalina Siy
trikumy per Uzsakovo nustatytg termina (ta¢iau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai
tam reikalingg laiko tarpa), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas
treCiuosius asmenis paSalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo
patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant iSlaidomis uz




papildomai sunaudotas medZiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti iStaisius statybos
darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus).

40. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darby defekty, garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
palalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

VIII. SUBRANGOVAIL SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

41. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja iki darby
pagal Sutart] pradzios pranesti Uzsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 67 punkte, subrangovy
kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus.

42. Sutarties vykdymo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, Sutartyje numatyto subrangovo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo
pasitelkimas galima tik prie$ tai informavus UZsakova $ia tvarka:

42.1. Rangovas pateikia rasytinj pra§yma Uzsakovui, kuriame nurodo priezastis (subrangovas
netinkamai vykdo jsipareigojimus Uzsakovui, atsisako atlikti Sutartyje jam numatytus atlikti darbus
ar Jy dalj, nepajégus vykdyti jsipareigojimy UZzsakovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties), lemiancias poreikj pakeisti subrangovus ar pasitelkti naujus.

42.2. Uzsakovas per 5 darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima deél
subrangovo pakeitimo ar naujo pasitelkimo.

43. Papildomai pasitelkiamas subrangovas negali biti vie$ojo pirkimo dalyvis ar pasitlymg
vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris.

IX. PAPILDOMI DARBAI/ NEATLIEKAMI DARBAI

44. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ia Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba neatlikti
kai kuriy Sutartyje numatyty darby. Papildomi/neatlickami darbai gali apimti bet kurio numatyto
darbo ar darby dalies montavimo, medziagy, gaminiy, konstrukcijos, jrengimo technologijos keitima
ar kity bet kurio atskiro darby savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus, darby apiméiy
padidinima/atsisakymg (kai tai biitina ir (ar) tikslinga), papildomus darbus. Neleidziami tokie
pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, del kuriy i$ esmés pasikeisty pirkimo sutarties pobiidis.

45. Papildomi darbai i$ to paties Rangovo galimi esant:

45.1. visoms Sioms sglygoms kartu:

45.1.1.Rangovo pakeitimas papildomiems darbams atlikti negalimas dél ekonominiy ar
techniniy priezas¢iy ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumuy ar nemaza islaidy
dubliavima;

45.1.2.papildomy darby verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

45.2. ir bent vienai i$ $iy priezas¢iy:

45.2.1. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Rangovas pagrjstai negaléjo numatyti;

45.2.2. kai atsiranda butinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

45.2.3.kai batina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatytg dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradimo, darbg, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

46. Jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty darby kiekis
(skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés, mazesni ar didesni darby kiekiai nelaikomi papildomais ar atsisakomaisiais darbais.

47. Jeigu papildomy darby verté virSija 50 procenty, papildomiems darbams jsigyti
skelbiamas naujas viesasis pirkimas.




48. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta
Techning specifikacija, objekto vizualing apzitrg ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini $iai Sutar¢iai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

49. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatliekamy darby, bitinumas turi biiti pagrjstas
dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg siilymg dél papildomy darby, o esant
reikalui d¢l neatliekamy darby, bitinybeés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus Uzsakovo atstovui rastu
pateikia Rangovo atstovas.

50. Uzsakovo atstovas, iSnagrin¢jes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindZiandius
dokumentus, jformina papildomus darbus ir nurodo papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
pateikia argumentus, pagrindzianéius papildomy darby butinybe, techninius sprendinius (pavyzd#iui,
komisijos aktg, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy paraiais, jkainiy nustatymo pagrindima
ir skai¢iavima (vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis).

51. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik Salims pasiraius papildoma
susitarimg del papildomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas dél papildomy darby atlikimo
laikomas sudétine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus nesant papildomo
susitarimo del papildomy darby atlikimo, prisiima rizika dél neapmokéjimo uz papildomus darbus.

52. Jei Uzsakovui atsiranda neatliekamy darby biitinumas, jis turi apie tai ra$tu informuoti
Rangova. Rangovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 5 darbo dienas privalo i$nagrinéti rasta bei
priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovui. Salims susitarus, turi bati sudaromas
radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris jsigalios nuo jame nurodytos datos ir
(ar) aplinkybés ir taps neatsicjama Sios Sutarties dalimi.

X. PAPILDOMU / NEATLIEKAMU DARBU KAINOS APSKAICIAVIMAS

53. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasialyme nurodyta bendrg darby kaina, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, vir§ijantys 5 proc. ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing. Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomy / neatlickamy darby sumomis sudarant
susitarima d¢l Sutarties kainos koregavimo, nekei¢iant pradinés Sutarties kainos, Zemiau pateikiamais
biidais, nustatant auk3¢iau esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$ciau
esant] buida, gali bati taikomas Zemiau esantis biidas:

53.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

53.2. jeil jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

53.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas;

53.4. jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés (i) kaip numatyta Rekomendacijose dél
statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo! (toliau — Rekomendacijos) arba (ii) uz viduting
rinkos kaina, jeigu taikant Rekomendacijas kainos negalima nustatyti.

53.4.1. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama Rekomendacijomis, nurodomas jy
pavadinimas ir registravimo data. Pagrindziant kainos nustatyma, papildomy, keistiny ir (ar)
nevykdomy darby kainos apskai¢iuojamos pagal Rekomendacijas, galiojusias pasitilymo pateikimo
momentu.

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir
mokslo jstaigu parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos tro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V[ Statybos produkty sertifikavimo centras.
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53.4.2. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina, Uzsakovo
atstovas pateikta papildomy darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darbq kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty.

XI. KONFIDENCIALUMAS

54. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

55. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti ios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIL. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

56. galys visiSkai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimu
vykdymo. jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimuy,.

57. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos galiojanéiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

58. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidzia nuo Sutartyje numatyty
Jsipareigojimy vykdymo.

59. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

60. Uzsakovas, ispé¢jes pries 10 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj vienaSaliskai ir
reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

60.1. nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy dél darby
vykdymo ateityje;

60.2. darbus atliecka nekokybiSkai, naudoja nekokybiska jranga ir (ar) medziagas arba
Rangovas nepaSalina darby trikumy defekty ir (ar) netikslumy per nustatytus terminus, arba tritkumai
yra esminiai ir Rangovas nepajégus uzbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy
Uzsakovui;

60.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

61. Uzsakovas be isankstinio jspé&jimo gali nutraukti Sutartj vienasaliS$kai ir reikalauti
atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus.

62. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 60-61 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka. Taip pat
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas ir
kompensuoti de¢l Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

63. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo
90 str. nurodytais atvejais prie§ tai Rangovui praneSant rastu.

64. Saliy susitarimu Sutartis gali bati nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties IV skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta

tvarka.
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XIV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

65. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei viesojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiilymu.

66. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytus atvejus. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

67. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo Sutartj skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
pakeitimy paskelbima - Sirvinty rajono savivaldybés administracijos Ukio plétros skyriaus
vyriausiasis specialistas Saulius Zabulis, tel. (8 616) 30 692, el. p. saulius.zabulis@@ sirvintos.It.

68. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ pirkimo Sutarties vykdyma, - Aurimas
Krupauskas, tel. (8 613) 75598.

69. Visi kil¢ gincai ar nesutarimai sprendziami deryby badu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

70. Salys neturi teisés perduoti treciajam asmeniui reikalavimo teisés pagal Sig Sutart] be
radtisko kitos Salies sutikimo.

71. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, po
vieng kiekvienai Saliai.

72. Sutarties priedai:

72.1. Techniné specifikacija;

72.2. VieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasitlymas.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Sirvinty rajono savivaldybés administracija MB ,,Statyby ratas™

Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos Vysniy g. 13, Sesuoliy sen. Ukmerges r.
Kodas 188722373 Kodas 304959596

Registro tvarkytojas — V] Registry centras A.s. Nr. LT657300010159536532

A.s. Nr. LT27401004200003668 AB Swedbank

Luminor Bank AB Tel. (8 613) 75598

Tel. (8 382) 51590 El pastas: mbstatyburataswemail.com

El. paStas: savivaldybeiwsirvintos. It

Vadove
Galina Kavaliauskieng
G,
A
(parasas) /
A V.

" Sirvinty rajono savivaldybes administracijos
. m Ekonomikos ir strateginio planguimo skyriaus
Sirvnty rajono savia dybés administracijos Buhalterijos poskyrio vyresnioji specialisté, atliekanti
bt Py

Teisés, persona, 55 motribaaine abyrinne BRONOMIROS IF strateginio planavimo skyriaus
vedejo;:vadu s merigvs skyizs Buhalterijos poskyrio vedéjo funpeijas
) Regina Alisaushieng
Vaida - )
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§IRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

SIRVINTY PRADINES MOKYKLOS DALIES PASTATU
STOGO REMONTO DARBY PIRKIMO
DERYBU POSEDZIO PROTOKOLAS

2019-10-09

Sirvintos

Poseédis jvyko 2019-10-09 . PosédZio pradzios laikas 9 val. 40 min.

Pirkimo organizatorius — Rita Gujiene, Ukio plétros skyriaus vedéja.

Dalyvavo — tiekéjo MB ,,Statyby ratas” atstovas Aurimas Krupauskas , veikiantis pagal

2019-10-03 jgaliojimg Nr. 1 .

Darbotvarke — derybos su tiekéjo MB ,Statyby ratas® atstovu dél Sirvinty pradines
mokyklos dalies pastaty stogo remonto darby kainos.

Svarstyta — derybos su tiekéjo MB ,,Statyby ratas® atstovu dél Sirvinty pradinés mokyklos
dalies pastaty stogo remonto darby kainos.

Tiekejo atstovas sitilo galuting pasifilymo kaing. Deryby rezultatas — galutiné suderéta
pasitilymo kaina dél Sirvinty pradinés mokyklos dalies pastaty stogo remonto darby:

Diitby pavadinimas Kaina, Eur PVM, Eur Kaina, Eur (su
(be PVM) PVM)
2 3 4 5
Sirvinty pradinés mokyklos dalies pastaty stogo 15 000,00 0 15 000,00
remonto darbai

Bendra pasialymo kaina su PVM 15 000,00 Eur (penkiolika tikstanéiy eury 0 centy).

Pirkimo organizatorius

Tiekéjui atstovaujantis(-ys)
asmuo (asmenys)

Rita Gujiené

ey

vardas pavarde

I %/w mﬂnﬁ

vcy‘d&s pavarde
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Skelbiamos apklausos salygy
Priedas Nr. 2

SIRVINTU PRADINES MOKYKLOS DALIES PASTATU STOGO
REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACLIA

Perkandioji organizacija: Sirvinty rajono savwaldybes administracija, Vilniaus g. 61,
LT-19120 Sirvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188722373.
Perkancioji organizacija numato jsigyti Sirvinty pradinés mokyklos dalies pastaty (bibliotekos,
sporto salés ir Il korpuso jéjimy (2 vnt.) stogy remonto darbus Mindaugo g. 13A, Sirvintose.

1. Bendri reikalavimai

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis LR statybos jstatymu, Statybos techninio
reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“, galiojan¢iais statybos
normomis ir taisykleémis, naujy statybiniy medZiagy bei technologijy panaudojimo
rekomendacijomis.

Statybinems medziagoms turi bti pateiktos eksploataciniy savybiy deklaracijos pagal
STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®. Visi darbai turi biti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudinga
gamybing patirtj. Rangovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas darbo salygas
remonto darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei 3alia dirbanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga
nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniu. Po remonto darby neturi pablogéti kity pastato
daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés savybés.

Jeigu techninéje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai. konkreti kilmé ar gamyba,
jie yra tik informacinio poblidzio ir tiekejas gali sitilyti lygiavertj objekta nurodytajam.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalines
technines specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirti ir
atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus, turi biiti paZenklinti ,,CE* Zenklu.
Apdailos medziagy spalva ir faktira turi buti suderinta su UZsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.

Paslepti darbai: rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadiju darby kokybe pries jrengiant sekané¢ias konstrukcijas ar darbus.

Statybos darbai turi biiti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus.

Rangovas privalo savo saskaita visiskai pasalinti Uzsakovo nurodytus statybos darby ar jy
etapy trukumus, defektus ir (ar) netikslumus, visi$kai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby
atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio
statybinio lauZo, uzter§to grunto, $iuksliy ir pan. iSgabenima, ir perduoti UZsakovui tinkamai
uzpildytg visg kita dokumentacijg.




4. Esminiai reikalavimai

Rangovo pasitilymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra biitini sutaréiai ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo
Juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

5. Bendri duomenys

Statybos risis — paprastasis remontas.

Statinio sudétingumas — sudétingas statinys.

6. Numatomi darbai ir orientaciniai kiekiai

Rangovas turés atlikti Sirvinty padinés mokyklos, esan¢ios Mindaugo g. 13A, Sirvinty m.,
bibliotekos, sporto salés ir IT korpuso j&jimy sutapdinto stogo dangos remonta: nuvalyti esamg
stoga, suformuoti tinkamus stogo nuolydZius, panaikinti atsiradusias idubas, atlikti stogo
gruntavimg bitumu ir jrengti bituming danga, demontuoti nuo stogo parapeto esamg apskardinima,
irengti ant parapeto ritining dangg ir sumontuoti atgal demontuota parapeto apskardinima, i$valyti
esamus lietvamzdZius. Remontuojami stogai plane pazymeéti indeksais 5¢1/b, 6¢1/ g, 4cl/p, 3cl/p.
Orientacinis bendras remontuojamos stogo dangos plotas — 462 m?>.

Rangovas turés jrengti ant stogo kraigo, kamizy, kaminy, védinimo kaminéliy dygliuota
apsauga nuo pauks¢iy. Dygliuotos apsaugos elementas turi biiti pagamintas i§ polikarbonatinio
pado bei vielos adatéeliy. Parametrai — 60 x 335 x 110 mm. Orientacinis bendras kiekis 560 m.

Priedai: Statiniy i8déstymo planas — 1 lapas.
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