



AB „Lietuvos geležinkeliai“

**PASIŪLYMAS
DĖL ANTROJO KELIO STATYBA RUOŽE LIVINTAI-GAIŽIŪNAI RANGOS DARBŲ
PIRKIMO**

2019.08.14 Nr.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	Jungtinės veiklos partneriai: EUROVIA CS, a.s. AB „Eurovia Lietuva“ UAB „Geležinkelio tiesimo centras“
---	---

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti Pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdytų sutartį)
1.			
2.			
3.			

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Pasiūlymo kaina (be PVM)	51.129.452,49 EUR	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
PVM* (21%)	10.737.185,02 EUR	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
Bendra Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)*	61.866.637,51 EUR	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias Pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.



Skelbiamų derybų Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 4 „Pasiūlymo fo

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas;

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Įgaliojimo skaitmeninė kopija, išduota paraišką elektroniniu parašu pasirašiusiam asmeniui	Įgaliojimas AB Eurovia Lietuva	Taip	Visa
2.	Įgaliojimo skaitmeninė kopija, išduota paraišką elektroniniu parašu pasirašiusiam asmeniui	Įgaliojimas A. Prichodkai	Taip	Visa
3.	Pasiūlymo forma ir pasiūlymo priedai	Pasiūlymas	Taip	Visa
4.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Taip	Visa
...				

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose;
- 5) mes ~~esame~~ / ~~nesame~~ (*nereikalingą išbraukti*) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

PASIŪLYMO PRIEDAI (*teikėjas užpildo tuščias šio Pasiūlymo priedų Nr. 1-2 vietas*):

1. Pasiūlymo priedas (FIDIC);
2. Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai rangos darbų kiekių žiniaraščiai.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 84531, sertifikatą Nr. PA 84531, draudimo liudijimą Nr. 710-451-84531. Draudimo suma 350.000,00 Eur.
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

AB „Eurovia Lietuva“
L. e. p. generalinis direktorius
Artūras Prichodka

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)





PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 (FIDIC)
Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai rangos darbai

Lentelė Nr. 1:

Punktas	Papunktis	Įrašas
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 & 1.3	Jungtinės veiklos partneriai: EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Čekijos Respublika AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio 85, Vilnius, Lietuvos Respublika UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų r. sav., Lietuvos Respublika
Baigimo laikas	1.1.3.3	1160 dienų nuo Darbo pradžios
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos nuo Perėmimo pažymos išdavimo
Statinio garantinis terminas	1.1.3.10	▪ statiniams – 5 metai, ▪ paslėptiems statinio elementams – 10 metų, ▪ paslėptiems statinio elementams, jeigu buvo nustatyta tyčia juose paslėptų defektų, – 20 metų; ▪ įrangos (įrenginių, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta gamintojo išduodamuose dokumentuose
Elektroninės ryšio priemonės	1.3	Elektroninis paštas
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Pagrindinė ir bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis Statybvieta	2.1	14 dienų po Programos patvirtinimo dienos
Atlikimo užtikrinimas	4.2	Ne mažiau kaip 10 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Darbo valandos	6.5	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teise reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais
Baigimo laiko pratęsimų apimtis	8.4	Maksimali Baigimo laiko pratęsimų apimtis pagal Sutartį sudaro 90 dienų.
Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) suma	8.7 (j)	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM + PVM
Nuostoliai už uždelstas eismo pertraukas	8.7 (f)	Nuostoliai kompensuojami vadovaujantis 8.7. (f) punktu
Išankstinis mokėjimas	14.2	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM



Punktas	Papunktis	Įrašas
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	10 % (5% gražinami pasirašius Perėmimo pažymą, kiti 5% - pasibaigus atsakomybės už defektus laikotarpiui ir pasirašius Atlikimo pažymą arba po Perėmimo pažymos išdavimo rangovui pateikus Sutarties reikalavimus atitinkančią sulaikytų pinigų bankinę garantiją)
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvieta	14.5 (c)	Už bėgius, pabėgius, klijuotas izoliuotas sandūras, pereinamuosius bėgius, iešmus ir kt. su Inžinieriumi ir Užsakovu suderintas medžiagas
Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma	14.6	1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	Rangos Sutartyje nurodyta valiuta
Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma	18.2	Priimta Sutarties suma be PVM
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(iv)	Ne mažesnė nei 700 000 eurų pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriumi draudimo suma	18.2(v)	Ne mažesnė nei 300 000 eurų vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos	18.2(viii)	Ne mažesnė kaip 4 956 600 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui bendrai
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2(x)	Darbų draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 eurų; Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 eurų
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5(iv)	Ne mažesnė nei 1 000 000 eurų suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5(v)	Ne didesnė nei 2 900 eurų
Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas	20.2	Ginčų nagrinėjimo komisija skiriama nebūs
Ginčų nagrinėjimo komisiją privalo paskirti (jeigu nesusitariama)	20.3	Netaikytina



Lentelė Nr. 2:

Grupės Nr.	Grupės aprašymas	Kaina be PVM, EUR ¹	Kaina su PVM, EUR ²	Baigimo laikas nuo Darbo pradžios
1	2	3	4	5
I	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)/ architektūros dalis			1160 dienų
	Susisiekimo komunikacijų dalis. Geležinkelis.			
	Konstrukcijų dalis. Arkinė pralaida 78+452 km			
	Konstrukcijų dalis. Arkinė pralaida 81+255 km			
	Konstrukcijų dalis. Arkinė pralaida 79+735 km, 82+458 km, 83+011 km, 88+765 km			
	Konstrukcijų dalis. Triukšmą slopinančios sienutės			
	Konstrukcijų dalis. Atraminės sienos			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio infrastruktūros ryšiai			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio signalizacijos įrenginiai. Kaišiadorių geležinkelio stotis			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio signalizacijos įrenginiai. Kaišiadorių-Gaižiūnų tarpstotis			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio signalizacijos įrenginiai. Gaižiūnų geležinkelio stotis			
	Elektrotechnikos dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektros tinklai			
	Elektrotechnikos dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektros tinklai. Iešmų elektrinis šildymas			
	Elektrotechnikos dalis. Kitiems operatoriams			
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis. SCADA			
	Susisiekimo komunikacijų dalis. Pervaža (ties pk 87+966,78)			
	Apsauginės signalizacijos ir gaisro gesinimo sistemų dalis			
	Baigiamieji darbai			
IŠ VISO:		51.129.452,49	61.866.637,51	-

Pastabos:

¹ – 3 stulpelyje nurodomos atskirų eilučių kainos turi sutapti su Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytomis atitinkamų skyrių kainomis „Viso ... skyriuje“. 3 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina (be PVM)“ ir Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta kaina „Viso darbų kiekių žiniaraščiui“;

² - 4 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Bendra Pasiūlymo“

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Pai



„Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius
Artūras Prichodka

(Vardas ir pavardė)

