

**Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenei**

Draugystės g. 2, Raubonių k., Pasvalio r. sav.

**PASIŪLYMAS**

**DĖL ELEKTROTECHNINĖS DALIES DARBŲ (ELEKTROS DARBAI, VAIZDO  
STEBĖJIMO SISTEMA, APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA, GAISRINĖ SIGNALIZACIJA,  
ŽAIBOSAUGA)**

2015 m. balandžio 29 d.

Pasvalys

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB „ELEKTROSTATATA“                       |
| Tiekėjo adresas                               | Parko g. 6, Valakėlių k., Pasvalio r. sav. |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Algirdas Jukšta                            |
| Telefono Nr.                                  | 8 620 58681                                |
| Fakso numeris                                 | ---                                        |
| El. pašto adresas                             | elektrostata@gmail.com                     |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso sąlygomose;
- 2) pirkimo dokumentų prieduose.

| Eil.<br>Nr.                             | Darbų pavadinimas                                                                                                                          | Mato<br>vnt. | Kiekis | Vieneto<br>kaina, €<br>(be<br>PVM) | Vieneto<br>kaina, €<br>(su PVM) | Kaina be<br>PVM, € | Kaina su<br>PVM, € |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.                                      | Elektrotechninė dalis (elektros<br>darbai, vaizdo stebėjimo<br>sistema, apsauginė<br>signalizacija, gaisrinė<br>signalizacija, žaibosauga) | Kompl.       | 1      | 11731,67                           | 14195,32                        | 11731,67           | 14195,32           |
| <b>IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)</b> |                                                                                                                                            |              |        |                                    |                                 | <b>11731,67</b>    | <b>14195,32</b>    |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: **keturiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai trisdešimt du centai.**

Siūlomi rangos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. gegužės 31 d.

Aš, žemiau pasirašęs (iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviams.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas           | Dokumentų puslapių skaičius |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Įmonės registravimo pažymėjimas (kopija) | 1                           |
| 2.       | Įmonės atestatas (kopija)                | 1                           |
| 3.       | Darbu vadovo atestatas (kopija)          | 1                           |
| 4.       | Sąmatos                                  | 6                           |

Direktorius



Algirdas Jukšta



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elektrostata"  
Kodas: 300651423  
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė  
Registravimo data: 2007 m. vasario 22 d.  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras  
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas


Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
vedėja

Regina Siušienė

Kopija tikra

2015.04.28

Pažymėjimas išduotas: 2007 m. vasario 22 d.



Direktorius  
Andas Jukeris

Nr. 091447



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKŲ MINISTERIJA

# Atestatas

Nr. 5850

**UAB "Elektrostata"**

**Įmonės kodas: 300651423**

**Parko g. 6, Valakėliai, LT-29112 Pasvalio r.**

Suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimą ir statinio statybą.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos.

Projektavimo darbų sritys: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos).

Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai (iki 1000 V įtampos).

Kopija tikra

2015.04.28



Direktorius  
Vaidas Jukšas

Aplinkos viceministras  
Arūnas Remigijus Zabulėnas



Komisijos pirmininkas  
Robertas Encius

**Atestatas galioja iki 2016 m. kovo 18 d.**

Atestavimo komisijos 2011 m. kovo 18 d. protokolas Nr. IA-190

2008 UAB „GRAFIJA“ 00708

AI-001 Nr. 05072



LITUOVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

# Kvalifikacijos atestatas

Nr. B 5185

**Martynas Norvaišas**

A.k. 38210270199

suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros  
(iki 10 kV įtampos).

Darbo sritys: elektrotechnikos darbai, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė  
ir gaisrinė signalizacija, įrenginių paleidimas ir derinimas.

Kopija tikra

2015.04.28

2015.04.28

Aplinkos viceministras  
Arūnas Remigijus Zabulionis



Komisijos pirmininkė  
Edita Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2016 m. kovo 22 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. kovo 22 d. protokolą Nr. B 23

AS-002 Nr. 03098

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė sav. 14-10 Raubonių vandens malūnas su karšykla - verpykla, Taikos g. 5, Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r.  
 Statinys 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastasis remontas)  
 Žiniaraštis 1 Elektros darbai

Suma žiniaraščiui 6886.65 EUR (23778.22 Lt.)

| Sąm.<br>eil.    | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                        | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                 |                |                                                                                                      |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Įvadas        |                |                                                                                                      |             |        |               |         |
| 1 R33-40        |                | 0,38 kV įvado oro kabeliu montavimas                                                                 | vnt         | 1,0    | 122,4         | 122,4   |
|                 |                | Skyriuje 1                                                                                           |             |        |               | 122,4   |
| 2 Skydai        |                |                                                                                                      |             |        |               |         |
| 1 N21-563       |                | 48 modulių (PS-1) paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais            | vnt         | 1,0    | 346,76        | 346,76  |
| 2 N21-562       |                | 36 modulių (PS-2) paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais            | vnt         | 1,0    | 305,15        | 305,15  |
|                 |                | Skyriuje 2                                                                                           |             |        |               | 651,91  |
| 3 Apšvietimas   |                |                                                                                                      |             |        |               |         |
| 1 R21-29        |                | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas                                                     | 100vnt      | 0,25   | 302,27        | 75,57   |
| 2 R21-29        |                | Demontuotų šviestuvų profilaktinis remontas                                                          | 100vnt      | 0,25   | 530,06        | 132,52  |
| 3 N21-211       |                | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose              | 100vnt      | 0,25   | 1486,24       | 371,56  |
| 4 N51-162       |                | Sujungimo dėžutės montavimas                                                                         | vnt         | 25,0   | 10,95         | 273,75  |
| 5 N21-199       |                | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas                                                  | 100vnt      | 0,15   | 913,24        | 136,99  |
| 6 N21-353       |                | LED prožektorių 30 W su judesio davikliu montavimas                                                  | 100vnt      | 0,04   | 12479,4       | 499,18  |
| 7 N21-141       |                | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu    | 100m        | 2,5    | 136,62        | 341,55  |
| 8 N21-23        |                | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg                        | 100m        | 2,5    | 209,54        | 523,85  |
| 9 N21-13        |                | Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis                                                    | 100m        | 2,5    | 415,7         | 1039,24 |
|                 |                | Skyriuje 3                                                                                           |             |        |               | 3394,21 |
| 4 Jėgos tinklai |                |                                                                                                      |             |        |               |         |
| 1 N21-141       |                | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu    | 100m        | 0,2    | 147,4         | 29,48   |
| 2 N21-23        |                | Kabelio Cu 5x6 mm <sup>2</sup> tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m        | 0,2    | 472,11        | 94,42   |
| 3 N21-23        |                | Kabelio Cu 5 x4 tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg                | 100m        | 0,1    | 389,99        | 39,0    |
| 4 N21-204       |                | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji                                     | 100vnt      | 0,16   | 693,71        | 110,99  |
| 5 N21-141       |                | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu    | 100m        | 2,0    | 235,02        | 470,04  |
| 6 N21-23        |                | Kabelio Cu 3x2,5 tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse                                         | 100m        | 2,8    | 249,52        | 698,66  |

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai     | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|              |                |                                   |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 7            | N21-548        | Magnetinių paleidiklių montavimas | vnt         | 2,0    | 40,17         | 80,34   |
|              |                | Skyriuje 4                        |             |        |               | 1522,93 |
|              |                | Žiniaraštyje 1                    |             |        |               | 5691,45 |
|              |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |             |        |               | 1195,2  |
|              |                | Iš viso žiniaraštyje 1            |             |        |               | 6886,65 |

Sudarė :

/Pavardė/



# LOKALINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė 14-10 Raubonių vandens malūnas su karšykla - verpykla, Taikos g. 5, Raubonių k., Šaiočių sen., Pasvalio r. sav.  
 Statinys 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastasis remontas)  
 Žiniaraštis 2 Vaizdo stebėjimo sistema

Suma žiniaraščiui 2541.50 EUR (8775.29 Lt.)

| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                     | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                                   |                |                                                                                                   |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Montavimo darbai ir medžiagos   |                |                                                                                                   |             |        |               |         |
| 1                                 | N50-340        | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos                                             | vnt.        | 4,0    | 178,07        | 712,27  |
| 2                                 | N21-141        | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m        | 2,0    | 210,52        | 421,04  |
| 3                                 | N50-368        | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu    | 100m        | 2,0    | 47,21         | 94,42   |
| 4                                 | N50-358-1      | Įrašymo įrenginio su kietu disku montavimas ir derinimas                                          | vnt.        | 1,0    | 485,98        | 485,98  |
| 5                                 | N50-356        | Monitoriaus montavimas                                                                            | vnt.        | 1,0    | 249,69        | 249,69  |
| 6                                 | N50-390        | Videomagnetofono sąveikos sistemoje derinimas                                                     | vnt.        | 1,0    | 17,13         | 17,13   |
| 7                                 | N50-358-2      | Vaizdo įrašymo kamerų derinimas                                                                   | vnt.        | 4,0    | 29,97         | 119,88  |
| Skyriuje 1                        |                |                                                                                                   |             |        |               | 2100,41 |
| Žiniaraštyje 2                    |                |                                                                                                   |             |        |               | 2100,41 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                                                   |             |        |               | 441,09  |
| Iš viso žiniaraštyje 2            |                |                                                                                                   |             |        |               | 2541,5  |

Sudarė :  
/Pavardė/



# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

**Statinių grupė sav.** 14-10 Raubonių vandens malūnas su karšykla - verpykla, Taikos g. 5, Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r.

**Statinys** 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastasis remontas)

**Žiniaraštis** 3 Apsauginė signalizacija

Suma žiniaraščiui 2069,05 EUR (7144,02 Lt.)

| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų<br>aprašymai                                                                 | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                                   |                |                                                                                               |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Montavimo darbai ir medžiagos   |                |                                                                                               |             |        |               |         |
| 1 N50-302                         |                | 6 zonų priešgaisrinės ir apsauginės<br>signalizacijos centralės montavimas                    | vnt.        | 1,0    | 167,29        | 167,29  |
| 2 N50-333                         |                | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas                                                      | vnt.        | 1,0    | 14,99         | 14,99   |
| 3 N50-311                         |                | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos<br>centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt.        | 1,0    | 64,45         | 64,45   |
| 4 N50-315                         |                | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio<br>montavimas, tvirtinant medšraigčiais  | vnt.        | 13,0   | 20,02         | 260,26  |
| 5 N50-319                         |                | Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant<br>medšraigčiais                                   | vnt.        | 4,0    | 6,07          | 24,28   |
| 6 N50-326                         |                | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išoreje                                                  | vnt.        | 1,0    | 28,87         | 28,87   |
| 7 N50-210                         |                | Kabelio 6x0,22 tiesimas                                                                       | 100m        | 2,0    | 218,19        | 436,38  |
| 8 N50-210                         |                | Kabelio 8 x 0,22 mm2 tiesimas                                                                 | 100m        | 3,0    | 222,87        | 668,61  |
| 9 N50-381                         |                | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės<br>sistemos derinimas                              | vnt.        | 1,0    | 44,83         | 44,83   |
| Skyriuje 1                        |                |                                                                                               |             |        |               | 1709,96 |
| Žiniaraštyje 3                    |                |                                                                                               |             |        |               | 1709,96 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                                               |             |        |               | 359,09  |
| Iš viso žiniaraštyje 3            |                |                                                                                               |             |        |               | 2069,05 |

Sudarė :  
/Pavardė/



# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė sav. 14-10 Raubonių vandens malūnas su karšykla - verpykla, Taikos g. 5, Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r.


Statinys 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastasis remontas)

Žiniaraštis 4 Gaisrinė signalizacija

Suma žiniaraščiui 1683.15 EUR (5811.58 Lt.)

| Sam.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                    | Mato-<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|---------|
|                                   |                |                                                                                                  |              |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Montavimo darbai ir medžiagos   |                |                                                                                                  |              |        |               |         |
| 1 N50-315                         |                | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio vnt.<br>montavimas, tvirtinant mėsraigčiais |              | 18,0   | 13,11         | 235,98  |
| 2 N50-322                         |                | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant vnt.<br>mėsraigčiais                              |              | 3,0    | 14,39         | 43,17   |
| 3 N50-324                         |                | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio vnt.<br>montavimas patalpos viduje                      |              | 3,0    | 25,35         | 76,05   |
| 4 N50-326                         |                | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje vnt.                                                |              | 1,0    | 41,51         | 41,51   |
| 5 N50-210                         |                | Kabelio Cu 2x 0,8 mm2 tiesimas                                                                   | 100m         | 3,5    | 230,34        | 806,2   |
| 6 N50-381                         |                | Mikroprocesorinės priešgaisrinės sistemos derinimas vnt.                                         |              | 1,0    | 45,32         | 45,32   |
| 7 N50-303                         |                | 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės vnt.<br>signalizacijos centralės montavimas                  |              | 1,0    | 142,8         | 142,8   |
| Skyriuje 1                        |                |                                                                                                  |              |        |               | 1391,03 |
| Žiniaraštyje 4                    |                |                                                                                                  |              |        |               | 1391,03 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                                                  |              |        |               | 292,12  |
| Iš viso žiniaraštyje 4            |                |                                                                                                  |              |        |               | 1683,15 |

Sudarė :  
/Pavardė/



# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.10 kainas

Statinių grupė sav. 14-10 Raubonių vandens malūnas su karšykla - verpykla, Taikos g. 5, Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r.

Statinys 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastas remontas)

Žiniaraštis 5 Žaibosauga

Suma žiniaraščiui 1014.97 EUR (3504.49 Lt.)

| Suma žiniaraščiui 1014.97 EUR (3604.49 Lt.) |                |                                                                                                          |             |        |               |         |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
| Sąm.<br>eil.                                | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                            | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|                                             |                |                                                                                                          |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Montavimo darbai ir medžiagos             |                |                                                                                                          |             |        |               |         |
| 1 N21-572                                   |                | Žaibolaidžio montavimas ant pastato kraigo, kai tvirtinama prie konstrukcijų                             | 100m        | 0,34   | 675,42        | 229,64  |
| 2 N21-573                                   |                | Žaibolaidžio montavimas ant pastato sienos - stogo                                                       | 100m        | 0,64   | 457,19        | 292,6   |
| 3 N21-574                                   |                | Pasyvinio žaibo priėmiklio 1,5m aukščio montavimas                                                       | vnt         | 6,0    | 29,91         | 179,46  |
| 4 N33-66                                    |                | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl.      | 4,0    | 34,28         | 137,12  |
|                                             |                | Skyriuje 1                                                                                               |             |        |               | 838,82  |
|                                             |                | Žiniaraštyje 5                                                                                           |             |        |               | 838,82  |
|                                             |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                        |             |        |               | 176,15  |
|                                             |                | Iš viso žiniaraštyje 5                                                                                   |             |        |               | 1014,97 |

Sudarė :

/Pavardė/

