

SUTARTIS Nr. 73

2019-11-21

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą "Sutartimi", 2019 metų lapkričio mėnesio 21 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau Sutartyje vadinama "Užsakovu"), teisėtai atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K. Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau Sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ar atskirai vadinami "Šalimis" ar "Šalis". Šalys susitaria taip:

1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vandentiekio tinklų remonto darbus Plungės raj., Noriškių k., Medelyno g.43a žaliwoje zonoje, šulinyje (toliau Sutartyje - "darbai") Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, o Užsakovas, užsakęs darbus, įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši rangos sutartis,
- (b) Lokalinė sąmata - pasiūlymas.

2. Sutarties kaina

2.1 Sutarties objekto kaina – 393,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt trys eurai), PVM 21% - 82,53 Eur, Viso suma – **475,53 Eur** (keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai, 53cnt).

2.2 Darbų pradžia: 2019 m. lapkričio 21 d.

Darbų pabaiga: 2019m. gruodžio 20 d.

2.3 Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, darbų pabaigos terminas gali būti vieną kartą pratęstas sutartam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 mėnuo.

3. Terminai ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Už darbus atsiskaitoma tokia tvarka:

3.1.2. Atsisikaitymas pagal šią Sutartį vykdomas už atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorinių dienų, atitinkamai pasirašius atliktų darbų aktus.

3.2. Uždelsus apmokėti pagal šios Sutarties 3.1.2. punktą, už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovui priskaičiuojami delspinigiai po 0,02% nuo nesumokėtos sumos.

3.3. Uždelsus darbus pagal šios Sutarties 2.2. punktą, Rangovas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės.

3.4. Sąskaita faktūra ir kiti apmokėjimo dokumentai pateikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos ir įsipareigojimai

4.1. Garantinis laikas darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Gedimų pobūdį nustato Rangovo ekspertas, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

4.3. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitinka tokio pobūdžio darbams nustatytus kokybės reikalavimus.

5. Kitos sąlygos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visų prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

5.2. Šiai Sutartčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3. Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš ar susijusios su šia Sutartimi, bus sprendžiamos draugiškomis derybomis. Jei bet kokie ginčai negali būti išspręsti draugiškai 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojant

nuo vienos iš Šalių ginčo ar pretenzijos paskelbimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalims pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties.

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną turi kiekviena Šalis.

6. Priedai

Priedama: 1) lokalinė sąmata

7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000


Direktorius
Antanas Borumas



Rangovas:

K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Karolis Galdikas



SUDERINTA: 0,425 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. 11 MĖN. 21 D.

TVIRTINU: 0,425 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. 11 MĖN. 21 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 5 UAB"Plungės vandenys"

Statinsys 54 Vandentiekio šulinio rekonstrukcija Medelyno g.

Žiniaraštis 30 Lauko vandentiekio tinklai

Suma žiniaraščiui 475.53 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39 Išorės vandentiekis						
1 R17-56		vnt		1.0		
	Aklių pastatymas ant vamzdinių, kai skersmuo iki 100 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.08	žm.val.	1.1	1.1	8.35	9.19
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.72	0.72	1.97	1.42
	250055 Guma	kg	0.24	0.24	7.47	1.79
R17-56	Darbo užm. 9.19	Medžiagos 3.21	Mechanizmai		Iš viso	12.4
2 R19-2		m		11.0		
	Vamzdžių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.52	5.72	7.38	42.21
R19-2	Darbo užm. 42.21	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	42.21
3 N22-265		10 vnt.		2.4		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5.4	12.96	8.1	104.98
N22-265	Darbo užm. 104.98	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	104.98
4 R19-26		vnt		5.0		
	Įmovinių ventilių keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.32	6.6	8.35	55.11
	810006 Šukuoti linai	kg	0.0024	0.012	7.97	0.1
R19-26	Darbo užm. 55.11	Medžiagos 0.1	Mechanizmai		Iš viso	55.21
Skyriuje 39	Darbo užm. 211	Medžiagos 3	Mechanizmai		Iš viso	214
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 211	Medžiagos 3	Mechanizmai		Iš viso	214
Papildomas darbo užmokestis 8.00% (211)				17		
	Viso:		228	3		231
Soc.draudimo išlaidos 31.00% (211+17)				71		
	Viso:		299	3		302
Statinio statybos išlaidos						15
Statybvičės išlaidos 5.00%						317
Iš viso tiesioginės išlaidos						57
Pridėtinės išlaidos 25.00%(211+17)						19
Pelnas 5.00%(317+57)						76
Iš viso netiesioginės išlaidos						

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Bendra vertė be PVM						393
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						82.53
Bendra vertė su PVM						475.53

Sudarė :

/Pavardė/