ROKISKIO RAJONO VIETINES REIKSMES KELIU (GATVIU) IR KITU INZINERINIU
STATINIU TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEZIUROS DARBU
TECHNINES PRIEZIUROS BEI LABORATORINIU TYRIMU IR BANDYMU
PASLAUGU PIRKIMO SUTARTIS

2019 m. spalio 10 d. Nr. DS- 9%
Rokiskis

Rokiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios
registruota buvein¢ yra Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiskis, atstovaujama administracijos
direktoriaus Andriaus Burnicko, veikian¢io pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau —
uzsakovas) ir AB ,,Problematika“ (toliau — tiekéjas), juridinio asmens kodas 120721845, kurio
registruota buveiné yra Granito g. 3-101, 02241 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Artiro Paleko,
veikianCio pagal bendrovés jstatus (toliau abu — 3alys), sudaré §ig paslaugy pirkimo sutartj (toliau —
sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas - RokiSkio rajono vietinés reik§més keliy (gatviy) ir kity inZineriniy
statiniy tiesimo, rekonstravimo, remonto ir prieZiiros darby techninés prieZiiiros paslaugos (I
dalis) ir RokiSkio rajono vietinés reikSmeés keliy (gatviy) ir kity inZineriniy statiniy tiesimo,
rekonstravimo, remonto ir prieZiiiros darby laboratoriniy tyrimy ir bandymy paslaugos (2 dalis)
(toliau — paslaugos). Perkamy paslaugy savybés nustatytos techninéje specifikacijoje (sutarties
priedas).

2. Paslaugy suteikimo vieta — RokiSkio rajono vietinés reik§més keliai ir gatveés.

II. PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAI

3. Pirkimo sutartis jsigalioja ne anks¢iau kaip 2019 m. lapkricio 9 d. ir galioja 12 ménesiy.
Pirkimo sutar¢iy terminai gali buti pratesti du kartus po 12 ménesiy, termino pratesimg fiksuojant
papildomu $aliy susitarimu.

III. PASLAUGU KAINA IR ATSISKAITYMAS

4. Sudaroma fiksuoto jkainio su perZitra sutartis. Pirkimo sutarties jkainiai pateikiami
sutarties 1 priede (tiekéjo pasitlyme). Faktiné sutarties kaina priklausys nuo faktilkai nupirkty
kiekiy kaip numatyta pirkimo dokumentuose.

Bendra sutarties verté per 36 mén. neturi vir§yti 60 000,00 Eur su PVM.

5. ] sutarties jkainius jskai¢iuoti visi tickéjo mokami mokesciai.

6. Sutarties jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biiti didinami arba
mazinami. Sutarties jkainiai gali buati perskai¢iuojami ne daZniau kaip kas vienerius metus
skai¢iuojant nuo sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 10 proc.
punktais, lyginant su sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po
mety sutarties jkainio keitimas galimas jei, pra¢jus metams po sutarties jkainio pakeitimo dél
bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 10 proc. punktais,
lyginant su paskutinio sutarties jkainio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
Sutarties jkainis didinamas/mazinamas tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél sutarties jkainio perskai¢iavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés informacija apie
statybos sanaudy kainy indekso pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti sutarties jkainius jsigalioja
sura3ius jj raStu ir abiems $alims patvirtinus parasais.

7. Uz suteiktas paslaugas pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (paZyma F-3, PVM saskaitg
fakttra, paslaugy atlikimo aktus) uZsakovas apmoka tiekéjui per 3 darbo dienas gaves lésas i
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Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne véliau kaip per 30 dieny
nuo tiekéjo pateikty atsiskaitymo dokumenty dienos. PVM saskaita faktiira pateikiama naudojantis
elektronine paslauga ,,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita™ svetainé pasieckiama adresu
www.esaskaita.eu).

8. Uzsakovas, gaves aktg apie faktikai suteiktas paslaugas ir kitus atsiskaitymo dokumentus,
juos per 5 (penkias) darbo dienas pasira3o arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti prieZastis.

9. Uz techninés prieZitros paslaugas mokama statybos rangovo atlikty darby verte
padauginant i3 procento (nuo numatytos SMD vertés), kurj pasitilyme nurodé tiekéjas.

10. Uzsakovas uz suteiktas paslaugas atsiskaito mokéjimo pavedimu j tickéjo nurodyta banko
saskaitg. Mokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j tiekéjo nurodytg saskaita.

11. Uzsakovas turi teise be atskiro iankstinio tiekéjo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskaiCiuoti iS
tickéjui pagal $ig sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, tiekéjo mokétinas uzsakovui, t.y. uZsakovui vienaSaliSkai
jskaitant vienart§j prieSprieSinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaitymg
uZsakovas informuoja tiekéja.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

12. Uzsakovas jsipareigoja:

12.1. Nedelsdamas tieké&jui suteikti visg turimg informacija ir (arba) dokumentus, kurie gali
biti reikalingi sutariai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai
graZinami uzsakovui.

12.2. Nedelsiant pasalinti tiekéjo praneSime (jspéjime) nurodytas aplinkybes, kurios trukdo
tinkamai vykdyti sutartj, jeigu jos priklauso nuo uzsakovo valios.

12.3. Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus,
sumoketi tiekéjui uZ tinkamai ir kokybiskai suteiktas sutartyje numatytas paslaugas nustatytu laiku
ir budu.

13. Uzsakovas turi teise:

13.1. Tikrinti teikiamy paslaugy eiga ir kokybe, nesikisant j tiekéjo tking komercing veikla.

13.2. Duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas
uztikrinti greitg ir efektyvy paslaugy teikima.

13.3. Nemokéti uZz nekokybiskai suteiktas paslaugas, arba atsiradus trakumuy, defekty ir (ar)
netikslumy, sustabdyti paslaugy teikima, iki trikumai, defektai ir (ar) netikslumai bus pasalinti.

13.4. Be atskiro tiekéjo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems trikumams,
defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis i$laidomis sumazinti tiekéjui mokétinas sumas.

14. Tiekéjas jsipareigoja:

14.1. Savo rizika bei sgskaita teikti paslaugas pagal sutartj ir uzsakovo nurodymus bei
pateiktus dokumentus.

14.2 Savarankiskai apsirupinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti
uz bloga paslaugy kokybe.

14.3. Laikytis visy uZsakovo Salyje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad jy laikytysi jo darbuotojai. Tiekéjas garantuoja uZsakovui nuostoliy atlyginima, jei
tiekéjas ar jo darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti
kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

14.4. Vykdyti teisétus uzsakovo nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu. Jeigu tiekéjas
mano, kad uZsakovo nurodymai vir$ija sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa uzsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

14.5. Uztikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity parengta
nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis bei
gera verslo praktika.

14.6. Savo saskaita apsaugoti ir apginti uZzsakova nuo bet kokiy ieSkiniy, reikalavimy,
nuostoliy ar Zalos, kylancios i§ bet kokio tiekéjo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugas, jskaitant
ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba tre€ios $alies teisiy j patentus, prekinius
Zenklus ir Kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.
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14.7. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo pateikti deramai jformintg, atitinkancia
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko, kredito unijos arba draudimo bendrovés
besalygiSska ir neatSaukiama sutarties salyguy jvykdymo garantija (laidavimg) UZsakovui
priimtina forma bei visus jg lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

14.7.1. garantas: bankas, kredito unija arba draudimo bendrové;

14.7.2. garantijos (laidavimo) suma: 2 (du) procentai nuo sutarties vertés su PVM.

14.7.3. jei uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, tiekéjas, sieckdamas toliau
vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti uzsakovui naujg sutarties
salygu ivykdymo garantija (laidavimg) ne maZesnei kaip 14.7.2 punkte nurodytai sumai. Vélesni
sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
jsipareigojimy pagal sutarties salygy jvykdymo garantija (laidavimg) vykdymui ar apimdiai ir
neatleis garanto nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal sutarties saglygy ivykdymo garantija vykdymo;

14.7.4. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: 12 ménesiy nuo pirkimo sutarties
jsigaliojimo datos. Tuo atveju, kai paslaugy teikimo termino pabaiga yra pratgsiama, tuo paciu turi
biti atitinkamai pratgstas ir banko garantijos, kredito unijos, draudimo bendrovés laidavimo
draudimo rasto galiojimo terminas.

14.7.5. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekéjo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visi$kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

14.7.6. garantijos (laidavimo) sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: po pirmo rastisko
uzsakovo prane§imo garantui apie tiekéjo sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima, dalinj ar visiska
ju nevykdyma arba netinkamg vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad uZsakovas pagristy
savo reikalavimg. UZsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam
priklauso dél to, kad tiek¢jas dalinai ar visiskai nejvykdé sutarties salygy ar kitaip pazeidé sutartj.

14.7.7. prie§ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, tiekéjas gali prasyti
uzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siiloma pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimag.
Tokiu atveju uzsakovas privalo duoti tiekéjui atsakymg ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
praSymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ uZsakovo neatima teisés atmesti pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimg, gavus informacijos, kad pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantis tkio
subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy uZzsakovui arba kitiems tkio subjektams, ar
netinkamai juos vykde.

14.8. per 10 (deSimt) darbo dieny po sutarties pasiraSymo tiekéjas privalo savo saskaita
netinkamai atlikty sutartyje numatyty paslaugy visam paslaugy teikimo laikotarpiui pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 37 ir 38' straipsniy keliamus reikalavimus bei pateikti uZsakovui

-

.-

draudimo sutart] ir pateikti uzsakovui Sios privalomojo draudimo sutarties pratesimg (atnaujinima)
patvirtinan¢io dokumento kopija, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga
bus anksCiau, negu numatyta Siame punkte. Tiekéjas per visg sutarties galiojimo laikotarpj, ne
véliau kaip per 10 darbo dieny po to, kai to pareikalauja uzsakovas, turi pateikti jrodymus dél
pateikto (-y) draudimo liudijimo (-y) galiojimo ir draudimo jmoky sumokéjimo.

14.9. po sutarties pabaigos nustacius, kad paslaugos suteiktos netinkamai, yra trikumy,
klaidy, netikslumy, neatlygintinai istaisyti visus netikslumus, klaidas ar trikumus bei padengti visus
deél netinkamo paslaugy suteikimo uzsakovo nuostolius.

14.10. laiku jspéti uzsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti paslaugas.

14.11. rangos darby techninés prieziliros paslaugas teikti vadovaujantis uzsakovo techningje
specifikacijoje nustatytais reikalavimais ir perduoti jas uZsakovui sutartyje nustatyta tvarka bei
terminais.

14.12. Teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdandioms jstaigoms visg reikalaujamg
informacijg (dokumentus) sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutaréiai pasibaigus.

14.13. Uztikrinti, kad patirtos iSlaidos nebiity deklaruojamos ir apmokétos daugiau nei vieng
karta, o esant tokioms situacijoms, nedelsiant informuoti uzsakova bei grazinti uzsakovui bet kokias



permokétas sumas per 60 dieny nuo reikalavimo mokéti gavimo. UZ laiku negraZintas sumas
tickéjas turi mokeéti uzsakovui 0,03 % dydzio delspinigius nuo pradelsto mokéjimo sumos uz
kiekviena uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5 % nuo sutarties kainos (su PVM). Visus su
uzsakovui grazinamy sumy mokéjimais susijusius banko mokes¢ius apmoka tiekéjas.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Statinio garantinis terminas (skai¢iuojant
nuo statinio statybos uZbaigimo akto pasiraS§ymo dienos) - 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukciju, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose ty¢ia paslépty
defekty, - 20 mety. Garantinis terminas gali biti sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo buti
naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

14.15. Atsiskaitydamas uZ savo veiklg rengti ataskaitas ir teikti jas uzsakovui (numatomos
trys ataskaity rusys: jvadiné, ménesio ir galutiné ataskaitos).

15. Tiekéjas turi teis¢ atsisakyti vykdyti sutartj, jei uZsakovas nepaSalina tiekéjo jspéjime
nurodyty aplinkybiy, priklausan¢iy nuo uzsakovo valios, kliudanciy tinkamai atlikti $ia sutartimi
numatyta uzduotj ir reikalauti dalinio apmokéjimo uZ suteiktas paslaugas.

V. SALIU ATSAKOMYBE

16. Tiekéjas yra visidkai atsakingas uz Zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
teikiant sutartyje numatytas paslaugas. Tiekéjas taip pat atsako uz subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

17. Tiekéjas, nesuteikes paslaugy sutartyje numatytu laiku ir nejgijgs teisés i terminy
pratesimg, jsipareigoja sumokéti uzsakovui 0,03 % dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg
diena nuo nesuteikty paslaugy kainos ir atlyginti uZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia minétos netesybos.

18. Nepasalinus trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per nustatyta laika, uzsakovas turi
teise be atskiro tiekéjo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems trikumams, defektams
ir (ar) netikslumams pa3alinti ir turétomis i$laidomis sumazinti tiekéjui pagal sutartj mokétinas
sumas. Tokiu atveju tiekéjas privalés atlyginti visus uZsakovo patirtus su trakumy, defekty ir (ar)
netikslumy $alinimu susijusius nuostolius.

19. Uzsakovas, nepagristai uZzdelsgs atsiskaityti uz suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka tiekéjui 0,03 % dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluotg diena nuo
nesumokétos sumos.

20. Tiekéjui pagal 3ig sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius jsipareigojimus, kurie
yra uztikrinti sutarties jvykdymo uZtikrinimu, uZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu
sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

21. Jei tiekéjas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai kartu ir
kiekvienas atskirai bus susaistyti sutarties saglygu.

VI. SUSIRASINEJIMAS

22. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai 3aliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti
registruotu pastu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais kuriuos nurodé
viena $alis, pateikdama prane$ima:

UZ sutarties vykdyma Tiekéjo atstovas
paskirtas uzsakovo atstovas
Vardas, pavardé | Augustinas BlaZzys Zilvinas Smalskys, Andrius Baltruaitis
Adresas Respublikos g. 94-407, Rokigkis | Granito g. 3-101, Vilnius
Telefonas 8 610 38 605 8 656 97 896, 8 656 30 942
. . zilvinas.smalskys@problematika.lt
El pastas a.blazys@post.rokiskis.lt andrius.baltrusaitis@problematika.lt




23. Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg 3alj ne
véliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy
reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos 3alies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

VII. NENUGALIMA JEGA

24. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti 3alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

25. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo" ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo" nustatyta tvarka.

26. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena $alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo
sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

VIIL. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

27. Uzsakovas, rastu jspéjes prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti sutartj
viena$ali3kai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu tiekéjas:

27.1. Nepradeda laiku vykdyti sutarties arba paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki
termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima.

27.2. Paslaugas teikia nekokybiskai, naudoja ne ta jranga ir/ar medziagas, kurios nurodytos
projektinéje dokumentacijoje, arba tickéjas nepaSalina trukumy per nustatytus terminus, arba
trikumai yra esminiai ir tiekéjas nepajégus uZbaigti paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy
nuostoliy uzsakovui.

27.3. Kitais sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

28. Uzsakovas be i3ankstinio jspéjimo gali nutraukti sutartj vienaSaliskai ir reikalauti
atlyginti nuostolius, jeigu tiekéjas:

28.1. Negaves uzsakovo sutikimo, paslaugas paveda teikti subtiekéjui, sudarydamas su juo
subtiekimo sutartj, ar kitaip perleidzia sutartj.

28.2. Bankrutuoja arba tampa nemokus.

28.3. Paaidkéjus, jog tiekéjas, sickdamas sudaryti sutartj su uzZsakovu, buvo sudares
susitarima, neleistinai ribojantj konkurencija.

29. Jeigu uzsakovas nutraukia sutartj dél prieZasCiy, nurodyty sutarties 27 punkte,
uzsakovas sumoka uZ iki sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas paslaugas pagal pateiktus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat
tickéjas privalo atlyginti uZsakovui visas dél $ios sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dél Sios sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

30. Saliy tarpusavio sutarimu sutartis gali biti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp $aliy sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

IX. SUBTEIKEJAIL JU KEITIMO TVARKA

31. Dalies sutartyje numatyty paslaugy jvykdymui tiekéjas subtiekéjy nepasitelks.



X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Vykdydamos 3ig sutartj, 3alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés
aktais, uzsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu tiekéjo
pasitilymu.

33. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, iSskyrus tokias
pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

34. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendZiami deryby badu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal uzsakovo buveinés vieta.

35. Sutartis jsigalioja pateikus pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkantj sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumentg ir galioja iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba sutarties
nutraukimo.

36. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ia sutartj be
rastiSko kitos $alies sutikimo.

37. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juridine galia turinCiais
egzemplioriais, po vieng uzsakovui ir tiekéjui.

38. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje sutartyje, Salys privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

SUTARTIES PRIEDAL:

1. Tiekéjo pasitilymas.

2. Techniné specifikacija.

13. Saliy rekvizitai
UZSAKOVAS: TIEKEJAS:
Rokiskio rajono savivaldybés administracija  AB ,,Problematika*
Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis Granito g. 3-101, 02241 Vilnius
Imonés kodas: 188772248 [monés kodas: 120721845
PVM mokétojo kodas: - ne PVM objektas PVM mokétojo kodas: LT207218417
A.s.LT12 4010 0415 0003 0088 A.s. LT38 7044 0600 0165 3167
Luminor Bank AS, kodas 40100 AB SEB bankas, kodas 70440
Tel. (8 458) 71 433 Tel. +370 5 264 47.85~
Faksas (8 458) 71 420 El. p. problematika@problematika.lt
El p. savivaldybe@post.rokiskis.lt

Direktorius

Artiras Palekas

2019-10- 16

2019~ 10-10



Sutarties priedas Nr.

AKCINE
c BENDROVE

PROBLEMATINA

AKCINE BENDROVE ,,PROBLEMATIKA"

Granito g. 3, 02241 Vilnius, tel. (8 5) 2644785, el. p. problematika@problematika.lt,
tinklalapis hitp://www.problematika.it.
PVM mokétojo kodas LT207218417, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny regisire, kodas 120721845

Rokiskio rajono savivaldybés administracijat

PASIULYMAS
DEL ROKISKIO RAJONO VIETINES REIKSMES KELIY (GATVIV) IR KITY
INZINERINIU STATINIU TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEZIUROS
DARBU TECHNINES PRIEZIOROS BEI LABORATORINIY TYRIMY IR BANDYMU
PASLAUGU PIRKIMO
2019-08-12

(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvawja ikio
subjekty  grupé, suraSomi visi dalyviy | AB ,,Problematika*
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | Granito g. 3, 02241 Vilnius
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | L. e. Bendruyjy reikaly ir personalo skyriaus
specialistés pareigas Vaiduté Devenson

Telefono numeris +370 5 264 4785

El. pa§to adresas problematika@problematika.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtickéjqy (-us)

Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subtiekéjo (-u) adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (pavadinimas ir procentai),
kuriai ketinama pasitelkti subtiekéja (-us)

Mes sitlome:
1 dalis. Rokiskio rajono vietinés reikSmés keliy (gatviy) ir kity infineriniy statiniy
tiesimo, rekonstravimo, remonto ir priefifiros darby techninés priefitros paslaugos:

Preliminari statybos

montavimo darby % nuo Kaina, eurais | Kaina, eurais
Paslaugos pavadinimas (toliau — SMD) yerte SMD be PVM s PVM
per metus, eurais be vertés
PVM

Techninés prieZifiros
paslaugos 1 480 000,00 0,64 9 472,00 11461,12




Bendra 1 pirkimo dalies kaina vienuolika tikstanéiy keturi Simtai Sefiasdesimg vienas euras 12 ct
su PVM
(Zodziais)

2 dalis. Rokiskio rajono vietinés reikimés keliy (gatviy) ir kity infineriniy statiniy tiesimo,
rekonstravimo, remonto ir priefidras darby laboratoriniy tyrimy ir bandymy paslaugos:

Eil. .y Pre.hrr.nnarus 1 vnt. kaina, | Kaina, Eur be
NE. Bandymo rusis kiekis per Fur be PVM PUM
metus
1 2 3 4 5=3x4
1. | Nustatyti deformacijos modulj 2 vnt. 70,00 140,00
Nustatyti nesuridtyjy miiniy sutankinimo
) mdmiyltjpr 4 vt 130,00 130,00
Nustatyti grunto granuliometring sudeétj 40.00 40.00
3. | sijojant 1 vat. i i
Nustatyti pagrindo misiniy
4. | granuliometring sudeétj 5 vnt. 50,00 250,00
5. | Nustatyti laidumo rodikli 1 vat, 70,00 70.00
6. | Nustatyti trupinty ir skaldyty daleliy kiekj 1 vnt. 50,00 50,00
Paimti pavyzdZius (kernus) ir nustatyti ju 80.00 400.00
7. | storj S vnt. ’ >
8. | Nustatyti kerny tanki 3 vnt. 15,00 75.00
Nustatyti asfaltbetonio misinio bitumo 30.00 150.00
9. | kieki ir granuliometriia 5 vnt. . i
I3tirti asfaltbetonio fizines-mechanines 80.00 80.00
10. | savybes 1 vnt. ’ i
11. | ISregeneruoti ir i8tirti keliy bituma 1 vnt. 140,00 140,00
I$regeneruoti ir i3tirti polimerais
12 | modifikuotg bituma 1 vnt. 170,00 170,00
[&tirti bitumo emulsijas pavirSiaus
13. | apdorojimui pagamintas i§ keliy 1 vnt. 30,00 30,00
I3 viso kaina, Eur be PVM 1 725,00
PVM 362,25
I¥ viso kaina, Eur su PVM 2 087,25 |

Bendra 2 pirkimo dalies kaina du tBkstanciai aStuoniasdesimt septyni eurai 25 ct su PVM
(Zzodziais)
Pastabos:
- kainos pasiiilyme nurodomos, palickant du skaitmenis po kablelio;
- j kaing turi biti jskaityti visi mokesciai ir visos tiekejo iSlaidos, tame tarpe ir E. saskaitos pateikimo sanaudos;
- tais atvejais, kai pagal galiojangius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skilgiy nepildo ir nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

2. Sitilomos paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija pateikti (, prisegti* atskirai):

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas §ioje CVP IS pasililymo
Nr. lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai*)

]

Pildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasialymas yra konfidencialus.



4. Kartu su pasitilymu pateikiami ie dokumentai (pasira$ydamas pasiilymg ar kiekvieng
dokumenta patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaitius
Nr.

1. 2019-07-29 jgaliojimas Nr. 2-017 1 lapas

2. Uzpildytas EBVPD 13 lapy

3. Pasiiilymo laidavimo draudimo rajtas Nr. PA 85785 1 lapas

4. Sertifikatas Nr. PA 85785 1 lapas

5. Draudimo liudijimas Nr. 710-451-85785 1 lapas

6. Mokestinis pavedimas uZ draudimo liudijima Nr. 710- | 1 lapas

451-85785

5. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

L. e. Bendryjy reikaly ir personalo skyriaus
specialistés pareigas P Vaiduté Devenson

(Tiekéjo arba jo jgalioto as (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)




Sutarties priedas Nr. 2

TECHNINE SPECIFIKACLJA
I DALIS
ROKISKIO RAJONO VIETINES REIKSMES KELIU (GATVIY) IR KITU INZINERINIU
STATINIY TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEZITROS DARBU
TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGOS

1. Paslaugy teikimo apimtis ir terminai

1.1. Faktiné teikiamy paslaugy apimtis priklausys nuo Keliy prieziiros ir plétros programos
ar kity $altiniy finansavimo dydZio, kurj gauna perkancioji organizacija. Preliminariai planuojama,
kad perkanéioji organizacija vidutini¥kai per metus vykdys darby uz 1 480 000,00 Eur be PVM,
kuriems gali biiti reikalinga techniné prieziira.

1.2. Pirkimo sutartis jsigalioja ne anks¢iau kaip 2019 m. lapkri¢io 9 d. ir galioja 12 ménesiy.
Pirkimo sutarties terminas gali biiti pratestas du kartus po 12 ménesiy, termino pratgsimg fiksuojant
papildomu $aliy susitarimu.

1.3. Techninés priezitiros paslaugos gali buti teikiamos Siems darbams:

1.3.1. keliy (gatviy) ir kity inZineriniy statiniy statyba;

1.3.2. keliy (gatviy) ir kity inZineriniy statiniy rekonstravimas;

1.3.3. keliy (gatviy) ir kity inZineriniy statiniy kapitalinis remontas;

1.3.4. keliy (gatviy) ir kity inZineriniy statiniy paprastasis remontas;

1.3.5. keliy (gatviy) ir kity inZineriniy statiniy priezitiros darbai (keliy (gatviy) su Zvyro
danga greideriavimo, Zvyravimo, grioviy profiliavimo, keliy (gatviy) su asfaltbetonio danga duobiy
ir plysiy taisymo, kelio Zenkly jrengimo, $viesofory prieziros, keliy (gatviy) ir kity statiniy
prieZiiros darbai Ziemos metu ir kiti panaSaus pobiidzio darbai, susij¢ su keliy prieZitra).

2. Teisinis reglamentavimas

2.1. Tiekéjas teikdamas paslaugas turi vadovaujasi $iais aktualiais dokumentais:

2.1.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu;

2.1.2. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.1.3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZziiira;

2.1.4. STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas;

2.1.5. STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas;

2.1.6. su konkreéiais statybos darby objektais susijusiy kity statybos techniniy reglamenty
aktualiomis redakcijomis;

2.1.7. konkrediy projekty statybos darby objekty projektine dokumentacija;

2.1.8. konkretiy statybos rangos sutar¢iy sglygomis;

2.1.9. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos nurodytais statybos techniniais reglamentais,
standartais, instrukcijomis, metodikomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais;

2.1.10. kitais paslaugy teikimg reglamentuojangiais teisés aktais ir dokumentais.

3. Reikalavimai darbuotojams

3.1. Tiekéjas vykdydamas sutartj privalo paskirti reikiama skai€iy statinio statybos techniniy
prizitirétojy (priklausomai kokioje statiniy grupéje vykdys techning prieZiirg), turin¢iy $io konkurso
sglygose reikalaujama patqu Techninis priZitrétojas paskiriamas kiekvienam rangos darby objektui
atskirtai, daliai jy arba visiems objektams kartu.

3.2. Techninés priezitiros komanda turi buti sudaryta taip, kad laiku bty atlickamos visos
Sioje techninéje specifikacijoje, konkreéiy statybos darby sutarCiy salygose, kituose statybos
technine prieziiirg reglamentuojanciuose teisés aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos
funkcijos bei uztikrintas pagrindiniy darbuotojy pavadavimas juy atostogy, komandiruo€iy ar ligos
metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms.



3.3. Pagrindiniy darbuotojy atostogy, komandiruodiy ar ligos metu, taip pat esant kitoms
nenumatytoms aplinkybéms, juos pavaduoja kiti tickéjo numatyti techniniai priZidrétojai. Tokiais
atvejais darbuotojy pavadavimas ar pakeitimas jforminami tiekéjo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija el. pastu pateikiama perkanciajai organizacijai.

3.4. Perkanéioji organizacija pirkimo sutarties vykdymo metu gali ra$tu papraSyti,

v —

Sve -

paskyrimu, yra atsakingas tiekéjas.

4. Paslaugy teikimo tvarka

4.1. Techninio prizidrétojo funkcijas tiekéjas vykdo vadovaudamasis statybos techniniu
reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®.
reikalavimus statybos darby Zurnale arba pasira§ydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy
statybos darby priémimo aktus, paslépty statybos darby aktus ar kitus dokumentus).

4.3. Pasira§ydamas (vizuodamas) bet kokius dokumentus, statinio statybos techninis
prizifirétojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato ar teisés pripaZinimo dokumento numer;.

4.4. Statinio statybos techninio priZilirétojo parasas dokumentuose patvirtina jo reikalavimy
vykdyma statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus — ty statybos darby biting
normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy sutikimg su faktikais
statybos darby kiekiais.

4.5. Statinio statybos techninis priZitirétojas taip pat privalo:

4.5.1. tikrinti per visg statinio statybos laika, kad statinys biity statomas pagal statinio
projekta, laikantis teisés akty, statyba leidziancio dokumento, statybos normatyviniy dokumentuy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, prisijungimo salyguy ir kity aktualiy
dokumenty reikalavimy, laiku bity atlickami reikalingi matavimai ir bandymai;

4.5.2. kontroliuoti statybg leidzian¢io dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy,
leidimo riboti eisma galiojimo terminus, informuoti perkandiaja organizacija apie jy pratgsimo
(pakeitimo) butinuma;

4.5.3. kontroliuoti statybos darby viety nuZyméjimo, statybos darby viety aptvérimy, eismo
organizavimo reikalavimy laikymasi, statybos rangos sutartyje numatyta rangovo perimtos
statybvietés ir joje esancio turto prieZilirg;

4.5.4. nagrinéti statinio projekta. Pastebéjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darby
kiekiai neatitinka faktisky statybos sglygy, ar dél kity prieZas¢iy negali buti realizuojami, kreiptis |
perkandiaja organizacijg arba statinio projekto vykdymo prieziirg atliekantj projektuotojg del
projektiniy sprendiniy arba darby kiekiy koregavimo. Analizuoti pateikiant savo argumentus,
pagrindZianc¢ius papildomy ir (ar) neatliekamy darby bitinybe, dél pritarimo darby pakeitimui;

4.5.5. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai baty atlikti ir jforminti teisés akty
nustatyta tvarka. Jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka, sustabdyti tos
dalies, kurios projektiniai sprendiniai buvo kei¢iami, statybos darbus;

4.5.6. kontroliuoti statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir
neleisti ju naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat jei
nepateikti kokybe patvirtinantys dokumentai;

4.5.7. tikrinti statybos rangovo atlikty statybos darby kokybe bei masta, kontroliuoti statybos
darby atlikima pagal statybos rangos sutartyje numatyta darby technologija, sekti atlikimo pagal
technologija nuoseklumg, derinti technologiju keitima, nedelsiant informuoti perkancigjg
organizacija apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statybos rangos sutarties, statinio
projekto ar/ir statinio normatyvinés kokybes reikalavimy.

4.5.8. tikrinti ir priimti statybos rangovo atliktus pasléptus statybos darbus ir pasléptas
statinio konstrukcijas. I3 statybos rangovo gavus prane$ima apie numatoma uzbaigto statybos darbo
ar darbo dalies pridavima, ne véliau kaip per 2 darbo dienas, apimtis suderinus su perkancCigjg



organizacija, el. paStu pateikti perkanCiosios organizacijos nurodytai jmonei (laboratorijai)
uzsakyma atlikti reikalingus bandymus ir/ar tyrimus. Tikrinti, kad atlikty statybos darby
dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktiskus ir, jei reikia, organizuoti ty statybos darby
kiekiy nustatyma apmatuojant.

4.5.9. dalyvauti isbandant ir pasiraSant (vizuojant) inZineriniy tinkly, inZineriniy sistemuy,
jrenginiy, statybos uZbaigimo aktus;

4.5.10. neleisti atlikti statinio projekto pakeitimy (nepritarti statybos rangovo
pretenzijoms/siiilymams), statybos projekte arba statybos rangos sutartyje numatyty medziagy ir/ar
gaminiy keitimy bei statybos rangos sutartyje numatyty statybos darby technologijy keitimy, jeigu
tai yra nepagrista ir nebiitina tinkamai, kokybiskai, saugiai ir laiku uZbaigti statybos darbus pagal
rangos darby sutarties salygas;

4.5.11. atlikti bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovo funkcijas, koordinuoti
specialiaja (specialiyjy statybos darby) statinio statybos techning prieZiiirg (kai pagal teisés aktus
specialioji statinio statybos techniné prieZilra privaloma) ir jos vadovy veikla. Reikalauti, kad
specialiyjy statybos darby aktus pasira$yty specialiosios statinio statybos techninés prieZitros
vadovai;

4.5.12. kontroliuoti tinkama statybos darby Zurnaly pildyma statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“ nustatyta tvarka, nedelsiant apie
nustatytus neatitikimus informuoti perkanciajg organizacija;

4.5.13. pagal statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus visa apimtimi visiems
objektams apskaiiuoti pinigines iSskaitas statybos rangovui uz ribiniy ver¢iy ir leistiny nuokrypiy
nesilaikyma, $ias paskaiiuotas ir paraSu patvirtintas iSskaitas el. padtu pateikti perkanCiajai
organizacijai, kartu pridedant atlikty kontroliniy laboratoriniy bandymy ir tyrimy rezultaty suvesting
bei tuos protokolus, pagal kuriuos buvo apskaiCiuotos piniginés iSskaitos;

4.5.14. reikalaujant projektg finansuojandiai institucijai, teikti ataskaitas apie projekty
jgyvendinimo eiga;

4.5.15. vykdyti kitus pagristus, neprie§taraujan¢ius sutartiniams jsipareigojimams ir teisés
akty reikalavimams perkanciosios organizacijos nurodymus.

5. Statybos techninio priziarétojo teisés ir atsakomybé

5.1. Statinio statybos techniniai priZilirétojai, be nurodyty STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira“, turi $ias teises:

5.1.1. atstovauti (be papildomo jgaliojimo) perkanc¢iajai organizacijai pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“ nustatyta kompetencija sprendZiant
statybos techninés priezitros klausimus su valstybés ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir
fiziniais asmenimis;

5.1.2. nustadius, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba del
kity prieZas¢iy negali biiti realizuojami, neleisti (jrasant  statybos darby Zurnalg) statybos rangovui
tokiy statinio projekto sprendiniy realizuoti ir kreiptis | perkancigjg organizacijg dél Siy statinio
projekto sprendiniy koregavimo;

5.1.3. reikalauti, kad statybos rangovas nurodytais terminais pateikty atlikty statybos ir
montavimo darby, panaudoty statybos medziagy, gaminiy, produkty ir/ar jrenginiy kokybe ir atitiktj
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.4. reikalauti, kad statybos rangovas nurodytais terminais paSalinty nustatytus statybos
darby Zurnalo pildymo trikumus;

5.1.5. reikalauti, kad statybos rangovas nurodytais terminais paSalinty statinio projekto,
statybos normatyviniy dokumenty bei normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy pazeidimus;

5.1.6. sustabdyti statybos darbus teisés akty reikalavimy nustatytais atvejais ir tvarka, arba
jei statybos darbai vykdomi ne pagal statinio projekta ar pakeisti statinio projekto sprendiniai
nejteisinti teisés akty nustatyta tvarka;

v

,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®, turi teis¢ atsisakyti:



6.1.1. pasiradyti paslépty statybos darby ir statinio konstrukcijy patikrinimo, $iy konstrukcijy
bei inZineriniy tinkly ibandymo, priémimo, statybos darby jvykdymo aktus bei kitus statybos
vykdymo dokumentus, neatitinkan&ius statinio normatyvinés kokybés (statybos normatyviniy
dokumenty bei normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty) reikalavimy, apie tai jraSant |
statybos darby Zurnalg ir rastu informuojant perkanciaja organizacija,

6.1.2. vizuoti uZmokeséio uz atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti
paZeidZiant statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty arba statybos rangos sutarCiy reikalavimus, apie tai rastu
informuojant perkanciaja organizacija;

6.1.3. vykdyti valstybés ir savivaldos instituciju, juridiniy (tarp jy perkanciosios
organizacijos ar statybos rangovo) ir/ar fiziniy asmeny reikalavimus, jei jie prieStarauja teisés akty
reikalavimams.
priezitiros vadovai) ir specialiosios statinio statybos techninés prieZitros vadovai uz STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ ir Sioje techninéje specifikacijoje
nurodyty pareigy nevykdyma ar netinkama vykdyma atsako teisés akty nustatyta tvarka.

6.3. Statinio statybos techniniai priZilirétojai taip pat atsako uZ kitas savo veiklos neigiamas
pasekmes, kurios atsirado paZeidus STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“
reikalavimus arba jais nepasinaudojus.




TECHNINE SPECIFIKACLJA
II DALIS

Sutarties priedo Nr. 2
tesinys

ROKISKIO RAJONO VIETINES REIKSMES KELIU (GATVIV) IR KITU INZINERINIY
STATINIU TIESIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR PRIEZIUROS DARBY
LABORATORINIU TYRIMU IR BANDYMU PASLAUGOS

1. Paslaugy teikimo apimtis ir terminai
1.1. Paslaugos tiekéjas atliks naudojamy keliy (gatviy), kity inZineriniy statiniy statybos,
rekonstravimo, remonto ar prieZitiros darbams naudojamy medZiagy kokybés kontrolés tyrimus ir
bandymus. Faktiné teikiamy paslaugy apimtis priklausys nuo to, kiek ir kokios apimties darby
kasmet atliks perkancioji organizacija.
1.2. Pirkimo sutartis jsigalioja ne anks¢iau kaip 2019 m. lapkri¢io 9 d. ir galioja 12 ménesiy.
Pirkimo sutarties terminas gali biiti pratestas du kartus po 12 ménesiu, termino pratesimg fiksuojant
papildomu $aliy susitarimu.
1.3. Laboratoriniy tyrimy ir bandymy, jeinanciy j pirmos pirkimo dalies paslaugy sutarti,

sgrasas:
Bandymasis . Preliminarus kiekis
. Bandymo rasis
objektas per metus
Nustatyti deformacijos modulj 2 vnt.
Nustatyti nesuri$tyjy misiniy sutankinimo rodiklj 1 vat
. ) DPr
Kelio sankasos ir Nustatvi to eranuliometri déti siioiant 1 vat
pagrindy jrengimui ustatyti grunto granuliometring sudét} sijojan vnt.
naudojamos Nustatyti pagrindo misiniy granuliometring 5 vnt
medziagos sudétj ]
Nustatyti laidumo rodiklj 1 vnt.
Nustatyti trupinty ir skaldyty daleliy kiekj 1 vnt.
Paimti pavyzdZius (kernus) ir nustatyti jy storj 5 vnt.
Nustatyti kerny tankj S vnt.
Nustatyti asfaltbetonio misinio bitumo kiekj ir
; . : .. 5 vnt.
Kelio asfaltbetonio | granuliometrija
dangos | imui - . . .
angos IFCNEIMUL | 1xiti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes 1 vnt.
naudojamos
medZiagos I3regeneruoti ir istirti keliy bitumag 1 vnt.
I3regeneruoti ir istirti polimerais modifikuotg 1 vat
bituma ]
[5tirti bitumo emulsijas pavir§iaus apdorojimui 1 vat
pagamintas i3 keliy mink§tojo bitumo '




2. Tyrimy ir bandymuy atlikimas

2.1. Laboratoriniy tyrimy ir bandymy kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos
rekomendacijos, statybos taisyklés, techniniy reikalavimy apra3ai, jrengimo taisyklés ir kiti statybos
dokumentai. Perkandiosios organizacijos ir techninio priZilirétojo iniciatyva tyrimai ir bandymai
gali biti atliekami pagal poreik].

2.2. Laboratoriniams darbams ir matavimams objektuose turi biti naudojamos Siuolaikinés,
patikimos ir tikslios matavimo priemonés, bandymy jrengimai ir prietaisai. Visos matavimo
priemonés ir jrengimai turi biti metrologiskai jteisinti.

2.3. Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visy darbo
saugos reikalavimy. Darbo vietos turi biiti apstatytos Zenklais pagal galiojanCias instrukcijas ir
nekelti pavojaus eismo dalyviams.

2.4. Uzsakymus laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti pirkimo sutarties
jgyvendinimo metu tiekéjui el. pastu pateiks statinio statybos darby techninés prieZitros paslaugas
sutarties su perkanciaja pagrindu atliekandios jmonés atsakingi darbuotojai arba pati perkancioji
organizacija.

2.5. Asfaltbetonio dangos éminiy (kermy) vietos parenkamos perkanCiosios organizacijos
arba techninio priZiirétojo nurodymu. Ertmés, kurios lieka paémus kerng i3 asfaltbetonio dangos,
turi biti nedelsiant kokybiskai uZtaisytos asfaltbetonio miSiniu.

2.6. Visy laboratoriniy tyrimy ir bandymy, kuriy rezultaty pateikimo operatyvumas turi
tiesiogine jtaka nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiskam statybos rangos technologiniy procesy
vykdymui, atlikimo laboratorijoje ir gauty rezultaty pateikimo statinio statybos darby techniniam
prizitrétojui arba perkanéiajai organizacijai terminas — nedelsiant, bet ne ilgiau 10 darbo dieny
(i8skyrus pagristus atvejus, kai laboratoriniy tyrimy ir bandymy atlikimo terminas technologiskai
yra ilgesnis) nuo uZsakymy el. paStu gavimo.

2.7. Tiekéjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, dokumenty kopijas tiekéjas el. paStu
privalo pateikti techniniam priZitrétojui arba perkanciajai organizacijai ne véliau kaip per 1 darbo
dieng nuo ty bandymy protokolo jforminimo datos.




