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KAUNO R. EZERELIO PAGRINDINES MOKYKLOS
VALGYKLOS STOGO REMONTO DARBU VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. 450

2018 m. birzelio mén. 18 d.

Kauno r. Ezerélio pagrindiné mokykla, juridinio asmens kodas 191074456, kurios registruota
buveiné yra Kauno g. 19, Ezerélis, Kauno r., 53387, atstovaujama direktorés Paulinos
Gailitinienés, veikian¢ios pagal Kauno r. Ezerélio pagrindinés mokyklos nuostatus, patvirtintus
Kauno rajono savivaldybeés Tarybos 2014-05-15 sprendimu nr. TS-233 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Kaunesta®, juridinio asmens kodas 300002812, registruota buveiné Europos pr. 122, LT-
46351 Kaunas, atstovaujamas direktoriaus Einaro Kindereviciaus, veikiangio pagal jmones
jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskitai — Salimi, sudaréme $ig Sutart], kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Visos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
jstatymuose.

Sutartis sudaroma, remiantis Kauno r. Ezerélio pagrindinés mokyklos jvykdyto maZos vertes
pirkimo apklausos biidu Kauno r. EZerélio pagrindinés mokyklos valgyklos stogo remonto darby
vie$ojo pirkimo rezultatais (2018 m. birzelio meén. 15 d. Viesyjy pirkimy komisijos protokolo
Nr. 5).

Visus gin¢us, klausimus ir nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat del to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susiraria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Kauno r. EZerélio pagrindinés mokyklos valgyklos stogo remonto, esanéio Kauno g. 19, EZerélis,
Kauno . sav. (toliau — Objektas), darbus. Rangovo atliekami darbai detalizuoti samatoje, kuri
pridedama sutarties priede Nr. 1 (toliau vadinami — Darbai). Rangovas jsipareigoja atlikti ir
perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui uz tinkamai ir
laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.




3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra sutarties kaina (su PVM) yra 1147335 (vienuolika tikstanciy keturi $imtai
septyniasdesimt trys eurai, trisde$imt penki centai). i suma atitinka Rangovo pateiktam
pasitilymui vieSojo pirkimo metu.

3.2.UZ $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo
ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teiseés
aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.3.8iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Darby kaina, nurodyta Sutartyje.

3.4.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai vykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateiktus dokumentus ir jie yra bitini iai SutarCiai tinkamai vykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo saskaita.

3.5.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje numatyta tvarka.

4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

4.1.Rangovas Darbus turi atlikti iki 2018 m. rugséjo 1 d.

4.2.Darby uZbaigimo terminas nebus pratesiamas, iSskyrus Sutarties 6.4. punkte nustatytus
atvejus.

4.3.Darby pradzia pagal $ia Sutartj yra laikoma diena 8ios sutarties jsigaliojimo data.

4.4.Darby pabaiga pagal Sia Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi sutartyje
numatyti darbai. Darby priémimo-perdavimo aktas pasirafomas ne veéliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo Rangovo pranesimo apie Darby uzbaigima.

4.5. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to
nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy Darby
trikumy negali buti prieZastis, kuria remiantis UzZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir/ ar
uZ juos neatsiskaityti.

4.6.Rangovas turi teisg Darbus uzbaigti anks¢iau sutarto temino.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1.Uzsakovas jsipareigoja apmokéti Rangovui uZ atliktus Darbus, pagal Darby perdavimo-
priemimo akto pagrindu iSrasyt3 saskaitg-faktiirg per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo
saskaitos-faktiiros gavimo dienos.
5.2.Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjima, jeigu Darbai bus atlikti nekokybiskai iki kol bus
pasalinti visi trikumai.
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6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1.Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. Kontroliuoti ir prizitreti, ar atlickamy Dabry atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Uzsakovo pateiktus pageidavimus, Rangovo
parengtas sgmatas.

6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty kokybiskai, pagal statybos techniniy
dokumenty reikalavimus. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ ar statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti
nekokybikai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atlikta Darba iki nustatyty Darby
defekty pasalinimo arba paSalinti tritkumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

6.2.UZzsaKkovas jsipareigoja:

6.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

6.2.2. Sumokéti Rangovui uz Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybg laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki sutartiniy
Darby pabaigos.

6.2.4. Sutartyje numatytomis saglygomis priimti i§ Rangogo tinkamai atliktus Darbus.

6.3.Rangovas turi teisg:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus techninius sprendimus tik gaves isankstinj rastiska UzZsakovo
sutikima.

6.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.4.Rangovas jgyja teis¢ j Darby atlikimo termino pratgsima, jei:

6.4.1. Uzsakovas neperduoda Rangovui Objekto ikart po Sutarties sudarymo. Rangovas jgyja
teise pratesti Darby atlikimo termina tiek dieny, kiek UZsakovas veluoja perduoti Objekta
Rangovui.

6.4.2. Uzsakovas pareikalauja sustabdyti Darbus dél nuo Rangovo nepriklausanéiy priezasCiy.
Rangovas jgyja teisg pratesti Darby atlikimo terming tiek dieny, kiek Darbai buvo
sustabdyti dél Uzsakovo nurodymo/-y.

6.4.3. Darbai yra sustabdomi dél nuo Rangovo nepriklausangiy prieZas¢iy. Rangovas igyja teis¢
pratesti Darby atlikimo termina tiek dieny, kiek Darbai buvo sustabdyti dél nuo Rangovo
nepriklausan¢iy prieZasciy.

6.5.Rangovas jsipareigoja:

6.5.1. Iki Sutarties pasiraSymo, pateikti Lokaling samata, kuri priedama Sutarties priede Nr. 1.

6.5.2. Pradéti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis.

6.5.3. Atlikti Objekto remonto Darbus pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6.5.4. Vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanCiy
statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbai priémimo-




perdavimo metu atitiks privalomas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg.

6.5.5. Darby apdailos dizaing derinti su Uzsakovu.

6.5.6. Prisiimti visa atsakomybg jei Darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ ju priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uZz ta praradima
nepriskiriama Uzsakovui, tai rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar 7ala taip, kad Darbai, medZiagos ar jranga atitikty Sutartj.

6.5.7. Laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ ar per garantinj
laikotarpj.

6.5.8. Naudoti Europos Sajungoje sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.
Patikrinti medZiagy, dirbiniy ir gaminiy kokybe pries juos montuojant bei sumontuoty
gaminiy gaminiy sertifikatus ir kitus dokumentus perduoti Uzsakovui iki Darby perdavim-
priémimo akto pasiraSymo.

6.5.9. Laiku ir tinkamai UZsakova informuoti apie atliktus Darbus bei apie atliktus Darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo-
priemimo akta, i¥ragyti sgskaita-faktura.

6.5.10. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga greta dirbangiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/ arba tretieji asmenys, uz kuriuos yra atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/ arba psichotropiniy medZiagy.

6.5.11. Darbams naudoti tik naujas medZiagas, jranga, taip pat atinkanc¢ius jiems keliamus
standartus ir normas.

6.5.12. Sumontuotoms medZiagoms ir mechanizmams suteikti jy gamintojo suteikta garantijg.

6.5.13. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant patalpy bei teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSveZti statybines atliekas ir statybinj lauzg j tam pritaikytas vietas.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1.Uzsakovas, uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausanCias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, Rangovo rastiSku pareikalavimu, moka Rangovui 0,02 proc. delspinigiy uz
kiekviena pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

7.2 Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui Objekto ir
nejgijes teisés j terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal Uzsakovo
rastikus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 7 (septynias) kalendorines
dienas, moka Uzsakovui 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai arba
i$taisyti defektai.

7.3.Uzsakovas turi teis¢ vienadalikai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties
nevykdo Sutarties 7.4. punkte nurodyty ar Kity $ig sutartimi prisiimty jsipareigojimy.” )
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7.4.Jeigu Rangovas, suderintu su Uszsakovo laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

8.1.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti §ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

8.1.1. Rangovas daugiau nei 1 (viena) ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus,
igskyrus, kai véluojama ne del Rangovo kaltes.

8.1.2. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neidtaiso atlikty Darby trikumy ilgiau nei per
14 (keturiolika) dienu.

8.1.3. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant perdavimo-priémimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy idskai¢iuojant
netesybas, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1.8alis gali biti visidkai ar i3 dalies atleidiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradus Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, jeigu
%alis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliditj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

9.2 Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kas rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi finansiniy iStekliy arba alies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklia turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t.y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, suke bet kurios 18
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

9.3.Sutartis baigias Kkitos alies reikalavimu, kai ja jvykdyti Kkitai Saliai nejmanoma del
nenugalimos jegos (force majeure).

10. GINCU SPRENDIMAS
10.1. Sutarties Salys visus gin€us stengiasi i¥spresti derybomis. Visi gindai, kylantys dél Sios

Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy i¥spresti deryby budu, sprendZiant Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
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11. KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira3o.

11.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

11.3. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

11.4. Sutartis suraSoma dviem, vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais, kiekvienai Saliai

po viena.
SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas
Kauno r. EZerélio pagrindiné mokykla UAB ,,Kaunesta“
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Tel. Nr. 8-37 534 280 AB Luminor Bankas
El pastas: ezereliomokykla@gmail.com Atsiskaitomoji sgskaita
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Direktoré QN Direktorius
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