

## PASIŪLYMO FORMA

2019-09-12

**IGYVENDINAMO PROJEKTO „POILSIO ZONOS ĮRENGIMAS KIVYLIUOSE“  
KIVYLIŲ KAIMO NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE VIEŠOSIOS  
LAISVALAIKIO ERDVĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS**

|                                                                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dalyvio pavadinimas ir kodas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai) | UAB „Viekšnių malūnas“<br>253250070               |
| Dalyvio adresas<br>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)                           | Akmenės g. 24, Viekšniai, LT-89490<br>Mažeikių r. |
| Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė                                                                      | Vytautas Petkevičius                              |
| Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais                                                                     | Vytautas Petkevičius                              |
| Dalyvio telefono/fakso numeris                                                                                                      | 868549489                                         |
| Dalyvio el. pašto adresas                                                                                                           | nauja.energija@gmail.com                          |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią darbų kainą:

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas                                                                                                                                                                 | Kaina EUR be PVM | PVM     | Kaina EUR su PVM |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|
|          | Įgyvendinamo projekto „Poilsio zonos įrengimas Kivyliuose“ Kivylių kaimo Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje viešosios laisvalaikio erdvės infrastruktūros įrengimo darbai | 26816,18         | 5631,40 | <b>32447,58</b>  |

**Bendra pasiūlymo kaina su PVM 32447,58 EUR (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai 58 ct)**

Į kainą turi būti įskaityti visi dalyvio mokami mokesčiai ir visos dalyvio patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |       |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
|          |                       |                         | EUR su PVM                                     | Proc. |
|          |                       |                         |                                                |       |
| Viso:    |                       |                         |                                                |       |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

| Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus                                                         |                                          |                  |                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eil. nr.                                                                                                                                  | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |       |
|                                                                                                                                           |                                          |                  | EUR su PVM                                                                        | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį                                             |                                          |                  |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                           |                                          |                  |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                           |                                          |                  |                                                                                   |       |
| Viso:                                                                                                                                     |                                          |                  |                                                                                   |       |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |                                          |                  |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                           |                                          |                  |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                           |                                          |                  |                                                                                   |       |
| Viso:                                                                                                                                     |                                          |                  |                                                                                   |       |

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant dalyvio kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra dalyvio ar jo pasitelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
|----------|-------------------|----------------------------------|
|          |                   |                                  |
|          |                   |                                  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai                            |
|----------|--------------------------------------------------|
| 1.       | Tiekėjo įvykdytų statybos darbų sutarčių sąrašas |
| 2.       | Lokalinė sąmata                                  |
| 3.       | Numatomų paskirti specialistų sąrašas            |
| 4.       | Įmonės kvalifikacijos atestatas                  |
| 5.       | Vadovo kvalifikacijos atestatas                  |
| 6.       | Pažymos apie sėkmingai atliktas sutartis         |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija <sup>1</sup> (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ...                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
|          | ...                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subtiektėjai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius  
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Vytautas Petkevičius  
vardas ir pavardė

<sup>1</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VIEKŠNIŲ MALŪNAS  
 Įmonės kodas [redacted]: PVM kodas [redacted] A. s. [redacted] Direktorius  
 [redacted] Tel. [redacted] mob. [redacted]

### TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ STATYBOS DARBŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Pateikiame mūsų vidutinių metinių per pastaruosius 5 (penkerius) metus/per laiką nuo mūsų įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykde veiklą mažiau kaip 5 metus) (*nereikalingą išrinti*) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos įvykdytų svarbiausių statybos darbų sutarčių, kurių vertė ne mažesnė 16 250 Eur su PVM, sąrašą

| Užsakovo pavadinimas ir jo kontaktiniai duomenys                                                                      | Sutarties pavadinimas                                                                                                                | Suteiktų darbų aprašymas                                                                                                                                                                                                | Bendra sutarties vertė Eur (su PVM) | Data (nuo: metal, mėn. /iki: metal, mėn.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mažeikių rajono savivaldybės administracija<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]                     | Renovuotų (modernizuotų) daugiabučių aplinkos tvarkymas<br>Mažeikiai-Viešniai Mažeikių r.                                            | Kelio ir vejos bortų įrengimas<br>Šaligatvių plytelių klojimas<br>Augalų sodinimas<br>Suolų ir šukšliadėžių statymas                                                                                                    | 39860,00                            | 2017.09<br>2017.11                        |
| Akmenės rajono savivaldybės administracija<br>Papilės seniūnija<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted] | Papilės miestelio viešasis tualetas<br>Akmenės r. Papilės mstl.                                                                      | Inžinerinių tinklų tiesimas 34 m;<br>Takų klojimas trinkelėmis su pagrindais 15 m <sup>2</sup><br>Tualetų statyba 23 m <sup>3</sup>                                                                                     | 28798,00                            | 2017.08<br>2017.11                        |
| Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]                       | Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas<br>Papilės g. 14, Kruopiai, Akmenės rajonas        | Daugiafunkcinės aikštelės įrengimas 510 m <sup>2</sup> ;<br>Bėgimo takų įrengimas 534 m <sup>2</sup> ;<br>Drenažo įrengimas 125 m;<br>Treniruoklių įrengimas – 5 vnt;<br>Guminė danga iš plytelių – 20 m <sup>2</sup> . | 111563,23                           | 2018.08<br>2019.06                        |
| Mažeikių rajono savivaldybės administracija<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]                     | Projekto „VISIT VENTA“ mažosios architektūros elementų ir informacinių (nukreipiančiųjų) ženklų įrengimo darbai<br>Mažeikių rajonas. | Informaciniai stendai 19 vnt;<br>Suolai 14 vnt;<br>Stalai 5 vnt;<br>WC 2 vnt;<br>Laužavietės 2 vnt.                                                                                                                     | 37.998,84                           | 2018.07.24<br>2018.10.02                  |

Patvirtiname, kad sąrašė nurodyti darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Pridedama: užsakovų pažymos (skaitmeninės kopijos) apie sutarties įvykdymą ar (vykdomos sutarties atveju) atitinkamos vertės darbų dalies pateikimą.

|                                                       |           |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Direktorius                                           |           | Vytautas Petkevičius |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)  |



## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844,  
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

UAB „Vieکشنیų malūnas“  
Akmenės g. 24,  
89490 Vieکشniai

2018-12-03 Nr. R8-2.38-4186

### PAŽYMA – ATSILIEPIMAS APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Vieکشنیų malūnas“, įm. kodas ██████████, vykdydami 2018 m. liepos 24 d. sutartį Nr. MS-217, atliko projekto „VISIT VENTA“ mažosios architektūros elementų ir informacinių (nukreipiančiųjų) ženklų įrengimo darbus. Minėtų darbų vertė - 37.998,84 Eur su PVM. Darbai buvo vykdomi 2018 m. rugpjūčio – spalio mėn. laikotarpiu.

Informuojame, kad rangos darbai atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimą, laiku ir kokybiškai.

Administracijos direktorius


Bronius Kryžius

Eglė Urbonaitė-Gulbinienė, tel. (8 443) 90 605, faks. (8 443) 25 844, el. p. egle.urbonaitė@mazeikiai.lt

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė

VYTAUTAS  
PETKEVICIUS

Data: 2019-09-12 21:16:04





## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBŲ IR REMONTO SKYRIUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mazeikiai.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234  
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, LT-89223 Mazeikiai, el. p. [kestutis.simkunas@mazeikiai.lt](mailto:kestutis.simkunas@mazeikiai.lt)

UAB „Vieکشنیų malūnas“

### PAŽYMA APIE SĖKIMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ 2018 m. kovo mėn. 15 d. Nr. ST6-33

UAB „Vieکشنیų malūnas“ kodas [redacted] vykdydama 2017 m. rugsėjo 27 d. sutartį Nr. MS-338, atliko Želdynų prie renovuotų (modernizuotų) daugiabučių namų Mazeikių ir Vieکشنیų miestuose, tvarkymo darbus. Minėtų darbų vertė 39860.00 Eur. su PVM. Darbai buvo vykdomi nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. iki 2017 m. lapkričio 27d.

Mazeikių rajono savivaldybės administracija patvirtina, kad Rungovas darbus atliko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbų atlikimą. Darbai buvo vykdomi tinkamai ir užbaigti laiku.

Statybos ir remonto skyriaus vedėjas

Kęstutis Šimkūnas

Kęstutis Šimkūnas tel. (8 612) 26872, el. p. [kestutis.simkunas@mazeikiai.lt](mailto:kestutis.simkunas@mazeikiai.lt)



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
PAPILĖS SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petraivičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391.  
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė, LT-85243 Akmenės r. sav.,  
tel. / faks. (8 425) 32 633, el. p. papiles.seniunija@akmene.lt, kodas 188636383

UAB „Vieškinių malūnas“

PAŽYMA  
APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ  
2018 m. kovo mėn. 15 d. Nr. S-39 (1.6)

UAB „Vieškinių malūnas“ kodas ~~200000000~~ vykdydami 2017 m. rugpjūčio 29 d. sutartį Nr. B3-10, atliko Viešojo tualetų statybos ir montavimo darbus Papilės miestelyje. Minėtų darbų vertė 28798,00 Eur. su PVM. Darbai buvo vykdomi nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d. iki 2017 m. lapkričio 20 d.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnija patvirtina, kad Rangovas darbus atliko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbų atlikimą. Darbai buvo vykdomi tinkamai ir užbaigti laiku.

Seniūnas

Antanas Vaičius

Antanas Vaičius tel. (8 425) 59629, el. p. [antanas.vaicius@akmene.lt](mailto:antanas.vaicius@akmene.lt)



Rangovas:

Užsakovas:

Rangos sutarties Nr.

UAB "Viešnių malūnas"

Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla

28

Rangos sutarties pavadinimas:

Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas

## Pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 5

2019.06.04

| Eil. Nr.                     | Objekto pavadinimas                                                               | Valiuta | Sutartinė kaina<br>(su PVM) | Atliktų darbų vertė<br>statybos pradžios) |                       |                                    | Atliktų darbų vertė<br>(per ataskaitinį mėnesį) |          |                                    |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                              |                                                                                   |         |                             | Atliktų darbų<br>vertė (be PVM)           | PVM                   | Atliktų<br>darbų vertė<br>(su PVM) | Atliktų<br>darbų vertė<br>(be PVM)              | PVM      | Atliktų<br>darbų vertė<br>(su PVM) |          |
|                              |                                                                                   |         |                             |                                           |                       |                                    |                                                 |          |                                    |          |
| 1                            | 2                                                                                 | 3       | 4                           | 5                                         | 6                     | 7                                  | 8                                               | 9        | 10                                 | 11       |
| 1                            | Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas |         |                             |                                           |                       |                                    |                                                 |          |                                    |          |
| 1,1                          | Statybos darbai                                                                   | Eu      | 111596,00                   |                                           | 92201,02              | 19362,21                           | 111563,23                                       | 17315,08 | 3636,17                            | 20951,25 |
| IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ Nr. 28 |                                                                                   |         |                             |                                           | 92201,02              | 19362,21                           | 111563,23                                       | 17315,08 | 3636,17                            | 20951,25 |
|                              |                                                                                   |         |                             |                                           | Nuo statybos pradžios |                                    |                                                 |          |                                    |          |
|                              | Suma apmokėjimui                                                                  | Eu      |                             |                                           | 92201,02              | 19362,21                           | 111563,23                                       | 17315,08 | 3636,17                            | 20951,25 |

Rangovas:

Direktorius Vytautas Petkevičius

(vardas, pavardė, pareigos)

Direktorius pavaduotojo ugdymui,  
laikinai einanti direktoriaus pareigas

Daina Lukšepičienė  
(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovas:

Tortininkės pagrindinės mokyklos  
E. Lukšepičienė  
Kvalifikacijos kėlimo  
Kvalifikacijos kėlimo

Atliktų darbų vertės ataskaita  
Atliktų darbų vertės ataskaita  
Atliktų darbų vertės ataskaita

(data)

2019-06-28

(data)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068826, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [redacted]

**Vytautas Petkevičius**

A.k. [redacted]


Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius  
Andrius Petkevičius

Kopija tikra

Direktorius



Robertas Encius

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė  
VYTAUTAS  
PETKEVIČIUS

Data: 2018-02-14 13:06:10

Paskirtis: Konkursas

Vieta: Akmenė

Kontaktinė informacija:

868549489

Išduotas 2016 m. lapkričio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. lapkričio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

17416

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VIEKŠNIŲ MALŪNAS  
Įmonės kodas [redacted] PVM kodas [redacted], A. s. [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted] Tel. [redacted] Direktoriaus  
mob. [redacted]

Numatomų paskirti specialistų sąrašas

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė      | Atestato** Nr.  | Darbovietė            | Darbo patirtis (m.) | Pareigos objekte       |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1.       | Vytautas Petkevičius | 36780 ; S-772-M | UAB „Viešnių malūnas“ | 6                   | Statybos darbų vadovas |
|          |                      |                 |                       |                     |                        |
|          |                      |                 |                       |                     |                        |

Direktorius

Vytautas Petkevičius

(parašas)

Data: 2019.09.12

# VYTAUTO PETKEVIČIAUS ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Statinio pavadinimas, adresas                                                                                          | Statinio kategorija | Atlikti darbai                                                                                                                                                                            | Atliktų darbų vertė (tūkst. Eur su PVM) | Darbų pradžia ir pabaiga (mėn tikslumu) | Užsakovas, kontaktiniai duomenys                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Agluonos upelio užtvankos ir hidrotechninių statinių rekonstravimas. Kesių kaimas, Akmenės seniūnija, Akmenės rajonas. | Ypatingas           | Uždorio SPM-S-TG 2x2m montavimo darbai.                                                                                                                                                   | 60,50                                   | 2015.06<br>2015.07                      | Alfonso Jokūbaičio firma „Vorupė“<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]                         |
| 2.       | Ventos miesto centrinės dalies kompleksinio sutvarkymo darbų I etapas.<br>Ventos miestelis, Akmenės rajonas            | Neypatingas         | Universali sportinė aikštelė (20x40 m)<br>PVC vamzdžio klojimas 120 m;<br>Lietaus nuotekų plastikinių PP šulinių montavimas 13 vnt;<br>Elektros kabelio tiesimas 470 m.                   | 236,91                                  | 2014.06<br>2015.06                      | Akmenės rajono savivaldybės administracija<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]  |
| 3.       | Hidroelektrinė ant. Agluonos upės Kesių kaimas, Akmenės seniūnija, Akmenės rajonas.                                    | Ypatingas           | Sudėti ir sujungti armatūrą 9,7 t;<br>Betonavimo darbai 15,3 m³;<br>Sutapdinto stogo įrengimas 34 m²;<br>Hidroizoliacijos įrengimas 100 m²;<br>Pagaminti ir įstatyti duris, langus 5 vnt. | 23,47                                   | 2015.11<br>2016.08                      | Kraujučio įmonė „Aras“<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]                      |
| 4.       | Papartynės užtvankos kapitalinis remontas<br>Papartynės kaimas, Akmenės seniūnija, Akmenės rajonas.                    | Neypatingas         | Akmenų mėsinio papildymas 15 m³;<br>Betonavimo darbai 20 m³;<br>Armatūros tinklų sudėjimas 0,4 t.                                                                                         | 13,56                                   | 2016.07<br>2016.09                      | UAB „Rudikių malūnas“<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]                       |
| 5.       | Viešbutis<br>Menčių g. 6, Alkiškių k, Naujosios Akmenės kaimiškoji sen, Akmenės rajonas                                | Neypatingas         | Cokolio šiltinimas 20 m²;<br>Sienų šiltinimas su fasado apdaila plokštėmis 100 m²;                                                                                                        | 10,67                                   | 2017.02<br>2017.07                      | Vilda Petkevičienė<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]                          |
| 6.       | Priešgaisrinės tarnybos pastatas<br>Telšių r. Luokės mstl.                                                             | Neypatingas         | Stogo remonto darbai<br>338 m²                                                                                                                                                            | 9,99                                    | 2017.10<br>2017.12                      | Telšių rajono savivaldybės administracija<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted]   |
| 7.       | Renovuotų (modernizuotų) daugiabučių aplinkos tvarkymas<br>Mažeikiai-Viekšniai<br>Mažeikių r.                          | Neypatingas         | Kelio ir vejos bortų įrengimas 660 m<br>Saligatvių plytelių klojimas 460 m²<br>Augalų sodinimas 74 vnt<br>Suoliukų ir šukšliadėžių pastatymas 26 vnt                                      | 39,86                                   | 2017.09<br>2017.11                      | Mažeikių rajono savivaldybės administracija<br>[redacted]<br>Tel. [redacted]<br>El. p. [redacted] |

|     |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                          |        |                    |                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Papilės miestelio viešasis tualetas<br>Akmenės r. Papilės mstl.                                                                   | Nesudėtingas           | Inžinerinių tinklų tiesimas 34 m;<br>Takų klojimas su pagrindais 15 m <sup>2</sup><br>Tualetų statyba 23 m <sup>3</sup>                  | 28,80  | 2017.08<br>2017.11 | Akmenės rajono savivaldybės<br>administracija Papilės seniūnija<br>Tel. (8 41 311 111) 311 111<br>El. p. [redacted] |
| 9.  | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė<br>Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė                                                                 | Nesudėtingas           | Automatinių durų montavimas 2 vnt;<br>Trinkelinių klojimas 100 m <sup>2</sup><br>Turelių įrengimas 14 m                                  | 15,11  | 2018.03<br>2018.05 | MB „Ventos statyba“<br>[redacted]<br>Tel. (8 41 311 111) 311 111<br>El. p. [redacted]                               |
| 10. | Projekto „Visit Venta“ mažosios<br>architektūros elementų ir informacinių<br>(nukreipiančių) ženklų įrengimas<br>Mažeikių rajonas | Nesudėtingas           | Suolai 14 vnt;<br>Stalai 5 vnt;<br>Lauko tualetai 2 vnt;<br>Informacinis (nukreipiantysis) ženklas<br>19 vnt                             | 38,00  | 2018.08<br>2018.10 | Mažeikių rajono savivaldybės<br>administracija<br>[redacted]<br>Tel. (8 41 311 111) 311 111<br>El. p. [redacted]    |
| 11. | Akmenės rajono savivaldybės būsto<br>pritaikymo žmonėms su negalia.<br>Akmenės rajonas                                            | Ypatingi<br>Neypatingi | Panduso įrengimas 1 vnt;<br>Namuose ar butuose vonios kambario<br>pritaikymas negaliajam – 7 vnt.                                        | 34,76  | 2018.08<br>2018.12 | Akmenės rajono savivaldybės<br>administracija<br>[redacted]<br>El. p. [redacted]                                    |
| 12. | Telsių rajono savivaldybės<br>administracinio pastato stogo remontas.<br>Žemaitės g. 14, Telsiai                                  | Ypatingas              | Stogo remonto darbai – 440 m <sup>2</sup><br>Metalinių konstrukcijų saulės<br>elementas tvirtinti įrengimas – 1 kompl.                   | 55,62  | 2018.04<br>2018.12 | Telsių rajono savivaldybės administracija<br>[redacted]<br>Tel. (8 41 311 111) 311 111<br>El. p. [redacted]         |
| 13. | Kruopių pagrindinės mokyklos stadiono<br>rekonstrukcija<br>Papilės g. 14, Kruopiai<br>Akmenės rajonas                             | Nesudėtingas           | Bėgimo tako įrengimas – 534 m <sup>2</sup> ;<br>Daugiafunkcinė sporto aikštelė – 510<br>m <sup>2</sup> ;<br>Lauko treniruokliai – 5 vnt. | 111,60 | 2018.08<br>2019.06 | Akmenės rajono Kruopių pagrindinė<br>mokykla<br>[redacted]<br>Tel. (8 41 311 111) 311 111<br>El. p. [redacted]      |

Direktorius

(parašas)

Vytautas Petkevičius

Data: 2019-10-02

TVIRTINU: TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MÈN. D.

## LOKALINĚ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

**SAMATA**

## Statinių

**grupè**

## Statins

## Žiniaraštis

### K001 Pirmas komplekss

## 01 Objekas

## S1 Samata

2019-10-05

### Suma žiniaraščiui

**32 447,58 EUR**

Lapas 1

| Sam.<br>eil.                               | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                              | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina         | EUR       |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-----------|
|                                            |                |                                                                                                                                                         |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso   |
| <b>Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas</b>   |                |                                                                                                                                                         |                  |        |               |           |
| 1F1-1-1                                    |                | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą K9=1.15                                                                                              | 100 m3           | 0,168  | 448,3333      | 75,32     |
| 2N27P-27-3-1                               |                | Smėlio pasluoksnio pagrindo įrengimas sluoksnio storis 10 cm K9=1.15                                                                                    | 100m2            | 1,68   | 998,1488      | 1 676,89  |
| 3R61P-0501                                 |                | Žaidimų kompleksas vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas                                                                                                   | kompl.           | 1      | 7 429,8200    | 7 429,82  |
| 4R61P-0501                                 |                | Dvivietės supynės su grandine vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas                                                                                        | kompl.           | 1      | 805,3800      | 805,38    |
| 5R61P-0501                                 |                | Karuselė su vairu vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas                                                                                                    | kompl.           | 1      | 944,1100      | 944,11    |
| 6R61P-0501                                 |                | Spyruokliukas vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas                                                                                                        | kompl.           | 1      | 553,0900      | 553,09    |
| 7MN1P-0511-3                               |                | Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benzininiais gręžtuvais kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,2 m K9=1.15 | 100vnt           | 0,22   | 638,5455      | 140,48    |
| 8N6P-0801-2                                |                | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas K8=1.04, K9=1.15                                                                                        | m3               | 0,83   | 468,7349      | 389,05    |
| 9N7P-0806-2                                |                | Segmentinės tvoros kurio aukštis 1,50 m įrengimas K8=1.03                                                                                               | m                | 52     | 25,8179       | 1 342,53  |
| <b>Skyriuje</b>                            |                |                                                                                                                                                         |                  |        |               | 13 356,67 |
| <b>Suoliukų ir šiukšliadėžės įrengimas</b> |                |                                                                                                                                                         |                  |        |               |           |
| 10MN1P-0511-3                              |                | Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benzininiais gręžtuvais kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,2 m K9=1.15 | 100vnt           | 0,1    | 638,9000      | 63,89     |
| 11N6P-0801-2                               |                | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas K8=1.04, K9=1.15                                                                                        | m3               | 0,38   | 115,2368      | 43,79     |
| 12H24K-7                                   |                | Suolo su atlošu įrengimas                                                                                                                               | vnt.             | 2      | 179,9950      | 359,99    |
| 13H24K-7                                   |                | Suolo be atlošu įrengimas                                                                                                                               | vnt.             | 2      | 109,9800      | 219,96    |
| 14H24K-7                                   |                | Šiukšliadėžių įrengimas                                                                                                                                 | vnt.             | 2      | 179,9700      | 359,94    |
| <b>Skyriuje</b>                            |                |                                                                                                                                                         |                  |        |               | 1 047,57  |
| <b>Lauko tinklinio aikštelės įrengimas</b> |                |                                                                                                                                                         |                  |        |               |           |
| 15F1-1-1                                   |                | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą K9=1.15                                                                                              | 100 m3           | 0,128  | 448,0469      | 57,35     |
| 16N27P-27-3-1                              |                | Smėlio pasluoksnio pagrindo įrengimas sluoksnio storis 10 cm K9=1.15                                                                                    | 100m2            | 1,28   | 598,1484      | 765,63    |
| 17R61P-0404                                |                | Tinklinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus                                                                                   | kompl.           | 1      | 748,3800      | 748,38    |
| <b>Skyriuje</b>                            |                |                                                                                                                                                         |                  |        |               | 1 571,36  |
| <b>Persirengimo kabinos įrengimas</b>      |                |                                                                                                                                                         |                  |        |               |           |

| Sam.<br>eil.                   | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                            | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina         |                |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------------|
|                                |                |                                                                                                                                                       |                  |        | Vieneto kaina | EUR<br>Iš viso |
| 18                             | MN1P-0511-3    | Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benziniais gręžtuvais kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,2 m K9=1.15 | 100vnt           | 0,09   | 638,7778      | 57,49          |
| 19                             | N6P-0801-2     | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas K8=1.04, K9=1.15                                                                                      | m3               | 0,34   | 468,7353      | 159,37         |
| 20                             | F10-2-1        | Persirengimo kabinos iš medienos įrengimas                                                                                                            | m3               | 0,35   | 1 251,1429    | 437,90         |
| <b>Skyriuje</b>                |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               | 654,76         |
| <b>Lauko tualetų įrengimas</b> |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               |                |
| 21                             | F1-1-1         | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą K9=1.15                                                                                            | 100 m3           | 0,05   | 448,4000      | 22,42          |
| 22                             | N7-265         | Atramų montavimas iš žiedų, kurių skersmuo daugiau kaip 1000 mm                                                                                       | m3               | 1      | 1 275,4900    | 1 275,49       |
| 23                             | H14K-42        | Gelžbetoninių žiedų hidroizoliacija bitumine mastika K9=1.15                                                                                          | m                | 2      | 85,4150       | 170,83         |
| 24                             | F10-2-1        | Lauko tualetų iš medienos įrengimas                                                                                                                   | m3               | 2      | 866,6800      | 1 733,36       |
| 25                             | N27P-66-1      | Geotekstilės paklojimas K9=1.15                                                                                                                       | 100m2            | 0,15   | 344,6000      | 51,69          |
| 26                             | N27-165        | 5 cm storio dangų iš dolomitinės skaldos paklojimas K9=1.15                                                                                           | 100m2            | 0,15   | 1 005,6000    | 150,84         |
| <b>Skyriuje</b>                |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               | 3 404,63       |
| <b>Pėsčiųjų tako įrengimas</b> |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               |                |
| 27                             | F1-1-1         | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą K9=1.15                                                                                            | 100 m3           | 0,075  | 448,0000      | 33,60          |
| 28                             | N27P-66-1      | Geotekstilės paklojimas K9=1.15                                                                                                                       | 100m2            | 1,5    | 344,8333      | 517,25         |
| 29                             | N27-165        | 5 cm storio dangų iš dolomitinės skaldos paklojimas K9=1.15                                                                                           | 100m2            | 1,5    | 1 378,7267    | 2 068,09       |
| <b>Skyriuje</b>                |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               | 2 618,94       |
| <b>Paplūdimio įrengimas</b>    |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               |                |
| 30                             | N1-328         | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 32cm K9=1.15                                                                                | 100vnt           | 0,01   | 363,0000      | 3,63           |
| 31                             | N1P-1005-2     | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove kai kelmo skersmuo daugiau 26cm iki 34cm K9=1.15                                                       | 100vnt           | 0,01   | 780,0000      | 7,80           |
| 32                             | F1-1-1         | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą K9=1.15                                                                                            | 100 m3           | 0,45   | 447,7333      | 201,48         |
| 33                             | MN8-172        | 10 cm storio smėlio sluoksnio įrengimas K9=1.15                                                                                                       | 100m2            | 4,5    | 855,2178      | 3 848,48       |
| 34                             | C32-455        | Dviračio stovas 6 vietų įrengimas                                                                                                                     | vnt              | 1      | 100,8600      | 100,86         |
| <b>Skyriuje</b>                |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               | 4 162,25       |
| <b>Žiniaraštyje S1</b>         |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               | 26 816,18      |
| <b>PVM</b>                     |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               | 5 631,40       |
| <b>Iš viso</b>                 |                |                                                                                                                                                       |                  |        |               | 32 447,58      |

Sudarė:

Tikrino: