
 

Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono 110-400 kV oro linijų trasų valymo darbų sutartis 

[Publish date], Vilnius, Nr.  

 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. 
Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal 
[atstovavimo pagrindas] ir  [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir 

[Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra 
[adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], 

sudarė šią sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė:  

1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovausis toliau šiame punkte nurodytais dokumentais:  

a) Sutarties specialiosios sąlygos; 

b) LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018 (perduodama skaitmeniniu 
formatu); 

c) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas (perduodama 
skaitmeniniu formatu); 

d) Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas (perduodama skaitmeniniu formatu); 

2. Visi aukščiau nurodyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami bei aiškinami kaip neatskiriama jos 
dalis. Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus 
aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 

 

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem 
originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

Užsakovo vardu: 
 
[pareigos, vardas, pavardė]: 
 

 Rangovo vardu: 
 
[pareigos, vardas, pavardė]: 
 
 
 

 

(parašas) 

 

[pareigos, vardas, pavardė]: 
 
 

 

 (parašas) 

A.V. 

 

(parašas) 
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INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS CENTRO PIETŲ REGIONO 110-400 KV ORO LINIJŲ TRASŲ VALYMO DARBŲ SUTARTIES 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei 
kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Žemiau ties atitinkamomis sąlygomis laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir 
skyriai, reiškia nuorodas į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais tos sąlygos yra susijusios. 

1.  Užsakovas 

[1.1.25. punktas] 

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, 
Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registre. 

2.  Rangovas 

[1.1.17. punktas] 

[Pavadinimas], pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 
[kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

3.  Pirkimas 

[1.1.14. punktas] 

[Pirkimo pavadinimas, būdas, paskelbimo data ir numeris] 

4.  Objektas 

[1.1.11. punktas] 

Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono 110-400 kV oro linijos. Užsakovui 
pareikalavus Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose (Šiaurės. Rytų ir Vakarų) 
regionuose  

5.  Įkainiai 

[1.1.5. punktas] 

Rangovo atliekamų Darbų Įkainiai nurodomi šių sąlygų priede nr. 3. 

Už Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesnė kaina; 

Už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesnė kaina. 

6.  Sutarties kaina 

[1.1.21. punktas] 

Sutarties kaina be PVM: 

 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 

 

Sutarties kaina:  

 

7.  Sutarties terminas 

[1.1.22.  punktas] 

Sutarties terminas - 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali būti du kartus 
pratęsta 12 mėnesių. Jei nei viena šalis nepareiškia noro nutraukti sutartį, ji automatiškai 
prasitęsia vieneriems metams. 

8.  Pagrindiniai darbai 

[1.1.12. punktas] 

Darbai, kuriuos turės atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai, kurie negali būti perduoti 
subrangovams: 

• Krūmų ir medelių pjovimas OL trasoje rankiniu/mechanizuotu būdu 

• Jei Rangovas šiuos Darbus perduoda Subrangovui, Užsakovas turi teisę nutraukti 
sutartį. 

9.  Brigados 

[2.1.3.. punktas] 

Rangovas turi užtikrinti, kad 8 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose 
Objektuose vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip 2 Brigados. 

10.  Avarinio reagavimo 
terminai 

[2.5.3. punktas] 

Nuo Užsakovo pranešimo raštu (elektroniniu laišku) ar telefonu Rangovas privalo ne vėliau 
kaip per 4 val. nuvykti į avarijos vietą ir pradėti vykdyti avarijos likvidavimo darbus. 

11.  Užsakovo sandėliai 

[3.7.8. punktas] 

- 

12.  Šalių atstovai 

[4.1.1. punktas] 

Užsakovo atstovas: 

[Pareigos, vardas, pavardė] 

[Telefonas, faksas, e. paštas] 

Rangovo atstovas: 

[Pareigos, vardas, pavardė] 

[Telefonas, faksas, e. paštas] 
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Užsakovo atstovas, atsakingas už 
Sutarties ir jos pakeitimų 
paskelbimą: 

13.  Sąskaita 
apmokėjimui 

[6.2.1. punktas] 

Užsakovo: 

A. s. LT242150051000021766 
OP Corporate Bank plc Lietuvos 
filialas 

Banko kodas 21500 

PVM mokėtojo kodas 
LT100005748413 

Rangovo: 

A.s. [atsiskaitomoji sąskaita] 

[Rangovo bankas] 

Banko kodas [...] 

PVM mokėtojo kodas [...] 

14.  Papildomi 
garantiniai 
terminai 

[8.2.2. punktas] 

Nėra. 

15.  Sutarties 
užtikrinimas 

[8.7.1. punktas] 

1) Rangovas pateikė Užsakovui priimtiną Sutarties įvykdymo užtikrinimą –                 
banko 201 m.                                     d. sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą 
Nr.                       . Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 20 000,00 (dvidešimt 
tūkstančių) Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas galioja iki                     .                                                 

2) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, 
pagal banko garantijos sąlygas garantas sumoka Užsakovui ne didesnę kaip 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo pirmo 
rašytinio reikalavimo gavimo dienos. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo 
reikalavimų, tačiau privalo rašte nurodyti, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai 
įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus. 

3) Rangovas antriems, tretiems, ketvirtiems ir penktiems metams priimtiną Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą – banko, nurodyto pirkimo dokumentuose (Sutarties 1 
priedas), besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją privalės pateikti likus ne mažiau 
kaip 1 (vienam) mėnesiui iki prieš tai galiojusios banko garantijos galiojimo 
pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – po 20 000,00 (dvidešimt 
tūkstančių) Eur kiekvieniems metams. Kiekviena banko garantija turi galioti 12 
(dvylika) mėnesių plius 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Banko garantijose turi 
būti nurodytas garantijos galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi 
būti nurodyta, kad Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo 
sutartinius įsipareigojimus, garantas įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę 
kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, 
gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą, jam  neprivalant pagrįsti reikalavimų, 
o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutarties 
įsipareigojimus. 

16.  Šalių kontaktiniai 
duomenys 

[10.7.1. punktas] 

Užsakovo: 

A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 
Vilnius 

Tel. +370 707 02171; 

Faks. +370 5 272 3986; 

E. paštas info@litgrid.eu  

Rangovo: 

[adresas korespondencijai] 

Tel. [...]; 

Faks. [...]; 

E. paštas [...]. 

17.  Dokumentai 
skaitmeninėje 
laikmenoje 

Pasirašydamos šią Sutartį Šalys taip pat patvirtina, kad Užsakovas perdavė, o Rangovas 
priėmė informaciją skaitmeniniame formate: 

1) Darbų aprašymai ir kiekiai (kurie bus patikslinti Metiniuose grafikuose ir vėliau 
Mėnesio grafikuose); 

2) LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018; 

3) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos 
aprašas; 

4) Darbų organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos 
aprašas 

5) Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, įforminimo, 
numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija; 

6) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų žemėlapis; 

mailto:info@litgrid.eu
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7) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų prižiūrimų oro linijų 
sąrašas; 

8) Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 

9) Turto valdymo informacinės sistemos Naudotojo vadovas. Rangovų portalo 
valdymas (Konfidenciali informacija, dokumentas skaitmeniu formatu bus 
pateikiamas Rangovui pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą). 

18.  Kitos sąlygos 1) Darbai pradedami vykdyti tik gavus atskirą užsakymą, bet ne anksčiau kaip nuo 
2020 m. sausio 1 d.  

2) Eksploatavimo darbų Bendrųjų sąlygų 3.1.3, 3.3, 3.7.3-3.7.10, 3.8, 3.9, 3.10, 
4.2.3, 5.1.2., 5.1.4. punktų reikalavimai nebus taikomi; 

3) Jei einamųjų metų planuose nurodyti darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie bus 
užsakomi sekančiais metais, jie bus laikomi. Darbų Užsakymas ir vykdymas 
sekančiais metais negali būti traktuojamas kaip neplaniniai darbai. 

4) Nepriklausomai ar vėlinami, ar ankstinami sekančių metų darbai, jie traktuojami 
kaip planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darbų užsakymo tipo. 

5) 2020 – 2025 metais nurodyti Darbų kiekiai išreiškiami kaip preliminarūs planuojami 
kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto 2020 – 2025 metų Darbų 
kiekio. Užsakovas gali užsakyti ir didesnį darbų kiekį, nei nurodytuose 
preliminariuose kiekiuose. 

6) Mėnesio darbo grafikuose turi būti nurodyti konkretūs tarpatramiai, kuriuose bus 
atliekami darbai bei darbų kiekiai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti konkretų 
mėnesį. 

7) Užsakovas gali perduoti Darbus kitų Regionų Rangovams, turintiems sutartį su 
Užsakovu šiais atvejais: 

a. Rangovas neužtikrina reikalingo Brigadų skaičiaus, galinčių dirbti ir 
dirbančių vienu metu skirtinguose Objektuose. 

b. Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Darbus daugiau kaip 2 savaites. 

c. Rangovas atsisako vykdyti užsakytus Darbus. 

d. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių 
reiškinių padarinius. 

e. Rangovas vėluoja atlikti visus užsakytus Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius. 

8) Tais atvejais, kai Darbai pagal 18 dalies 7 punkto a, b, c, e dalis buvo perduoti 
kitiems Užsakovo Rangovams, Rangovas turi mokėti 1000 eurų baudą ir atlyginti 
dėl to patirtus nuostolius. 

9) Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione šiais 
atvejais: 

a. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių 
reiškinių padarinius; 

b. Kai gretimo Regiono Rangovas vėluoja atlikti Darbus laiku. 

10) Už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties įkainiais. 9 
punkto a papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai. 9 punkto 
b papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip neplaniniai darbai. 

11) Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti 
Užsakovą apie visas ir bet kokias aplinkybes turinčias arba galinčias turėti įtakos 
tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatytą laiką apie 
tokių aplinkybių atsiradimą, Rangovui bus taikoma 100 eurų bauda už kiekvieną 
paaiškėjusį atvejį. 

12) Prieš pradėdamas Darbus, Rangovas privalo išsirašyti nurodymą Darbams atlikti ir 
gauti Darbų koordinavimo grupės leidimą jiems pradėti (pagal 2 priedą). 

13) Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus (nesunaikintus, nesutvarkytus) krūmus (kaip 
nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 30%, išvežus (sunaikinus, sutvarkius) - likusi 
neužaktuota 70% dalis. Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus, 
nesutvarkytus  medžius (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, 
sutvarkius – likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai nugenėtas, bet neišvežtas, 
nesutvarkytas šakas (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, 
sutvarkius – likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiški apdorotą (nupurkštą) trasą 
cheminiu būdu aktuojama 50%, po mėnesio nuo purškimo datos kai paveikia 
chemija (turi būti matomas chemijos poveikis augmenijai) aktuojama likusi 
neužaktuota 50% dalis. 
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14) Rangovas įgaliojamas ir įpareigojamas pradėti Darbus tik prieš tai suderinęs su 
Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės 
savininkais arba valstybiniais miško valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis, 
teisės aktuose nustatyta tvarka. 

15) Už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) kartą nepriduotus darbus Užsakovui, pagal 
suderintus darbų grafikus, Rangovas moka 100 EUR baudą už kiekvieną darbą. 

16) PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti išrašoma 
Atliktų darbų pažymos parengtos iki einamojo mėnesio 25 d. pagrindu. Rangovas 
PVM sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui iki  einamojo mėnesio 31 dienos. 

17) Eksploatavimo darbų sutarties bendrųjų sąlygų 4.2.5 punktas  išdėstomas taip:  

4.2.5. Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas Užsakovo peržiūrai per 3 darbo dienas 
Sistemoje pateikia visą su Darbų atlikimu susijusią dokumentaciją. 

18) Eksploatavimo darbų sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.6. punktas išdėstomas taip:  

4.2.6. Užsakovas per 2 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją ir 
patvirtina Darbų atlikimą Sistemoje arba pateikia argumentuotas pastabas, apie 
tai informuodamas Rangovą Sistemoje.  

19) Eksploatavimo darbų Bendrųjų sąlygų 4.2.7 punktas išdėstomas taip: 

4.2.7.Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas 
įvertina per 1 darbo dieną ir pataisytą dokumentaciją pateikia Sistemoje. 

20) Mėnesio grafike numatytas arba papildomai užsakytas Darbas laikomas užbaigtu, 
kai: 

• Rangovas Darbą fiziškai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant darbų 

užsakymo būsenai „Darbai pradėti“, Rangovas įveda faktines darbų 

pradžios ir pabaigos datas; 

• Rangovas Sistemoje pateikia visą reikalingą dokumentaciją Darbo 

atlikimui ir darbų užsakymo būseną aktyvuoja į „Darbai atlikti“; 

• Užsakovas Sistemoje patvirtina Darbų atlikimą aktyvuodamas darbų 

užsakymo būseną „Darbai priimti“. 

• Rangovas iki einamo mėnesio 25 dienos Sistemoje turi suformuoti 

Atliktų darbų pažymą/as, įtraukiant visus per ataskaitinį laikotarpį 

Užsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su darbų užsakymo būsena 

„Darbai priimti“).  

• Kai Rangovas Darbą fiziškai atlieka (Sistemoje įveda faktinę darbų 

baigimo datą) einamo mėnesio 20-25 d., dokumentacijos pateikimas ir 

susiderinimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, 

įskaitant 1 darbo dieną Užsakovo peržiūrai ir pastabų pateikimui. Tokiu 

atveju Atliktų darbų pažyma/os už Sistemoje patvirtintus Darbus (su 

darbų užsakymo būsena „Darbai priimti“) turi būti suformuojamos likus 

ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki einamo mėnesio pabaigos. 

• Darbai, fiziškai atlikti (Sistemoje įvesta faktinė darbų baigimo data) po 

einamo mėnesio 25 d., įtraukiami į sekančio mėnesio Atliktų darbų 

pažymas. 

• PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti 

išrašoma Atliktų darbų pažymų pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą 

pateikia Užsakovui  pateikia iki 31-os (paskutinės) einamo mėnesio 

dienos. PVM sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E-

sąskaita“ priemonėmis. 

19.  Specialiųjų sąlygų 
priedai 

1) Užsakovui priimtinų bankų sąrašas 

2) Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir/ar patikslinimai; 

3) Pardavėjo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai; 

_____________________ 
 


