

# INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS CENTRO PIETŲ REGIONO 110-400 KV ORO LINIJŲ TRASŲ VALYMO DARBŲ SUTARTIS

2019 m. gruodžio d., Vilnius, Nr.19SUT-

**LITGRID AB** (toliau - „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Vidmanto Grušo, veikiančio pagal 2019 m. vasario 19 d. prokurą, ir Finansų departamento direktoriaus Vytauto Tauro, veikiančio pagal 2019 m. kovo 8 d. prokurą, ir

**UAB „Ipukis“** (toliau - „Rangovas“), juridinio asmens kodas 151136754, kurios registruota buveinė yra Alytaus g.2, Liudvinavas, Marijampolės sav., atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Paltanavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

sudarė šią sutartį (toliau - „Sutartis“) ir susitarė:

1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovausis toliau šiame punkte nurodytais dokumentais:
  - a) Sutarties specialiosios sąlygos;
  - b) LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018 (perduodama skaitmeniniu formatu);
  - c) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas (perduodama skaitmeniniu formatu);
  - d) Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas (perduodama skaitmeniniu formatu);
2. Visi aukščiau nurodyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami bei aiškinami kaip neatskiriama jos dalis. Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

**Užsakovo vardu:**

Perdavimo tinklo departamento  
direktorius  
Vidmantas Grušas

\_\_\_\_\_  
(parašas)

**Rangovo vardu:**

Generalinis direktorius  
Tomas Paltanavičius

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Finansų departamento direktorius  
Vytautas Tauras

\_\_\_\_\_  
(parašas)

**INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS CENTRO PIETŲ REGIONO 110-400 KV ORO LINIJŲ TRASŲ VALYMO DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Žemiau ties atitinkamomis sąlygomis laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai, reiškia nuorodas į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais tos sąlygos yra susijusios.

1.	<b>Užsakovas</b> [1.1.25. punktas]	LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
2.	<b>Rangovas</b> [1.1.17. punktas]	UAB „Ipukis“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 151136754, kurios registruota buveinė yra Alytaus g. 2, Liudvinavas, Marijampolės sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
3.	<b>Pirkimas</b> [1.1.14. punktas]	Pietų regiono 110-400 kV oro linijų trasų valymo darbų pirkimas atviro konkurso būdu (Pirkimo paskelbimo data - 2019 m. spalio 3 d., pirkimo numeris - 455262)
4.	<b>Objektas</b> [1.1.11. punktas]	Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono 110-400 kV oro linijos. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose (Šiaurės, Rytų ir Vakarų) regionuose
5.	<b>Įkainiai</b> [1.1.5. punktas]	Rangovo atliekamų Darbų įkainiai nurodomi šių sąlygų priede Nr. 3. Už Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesnė kaina; Už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesnė kaina.
6.	<b>Sutarties kaina</b> [1.1.21. punktas]	Sutarties kaina be PVM: 1 737 800,00 Eur (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų); Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 364 938,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai) Sutarties kaina: 2 102 738,00 Eur (du milijonai vienas šimtas du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai).
7.	<b>Sutarties terminas</b> [1.1.22. punktas]	Sutarties terminas - 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali būti du kartus pratęsta 12 mėnesių. Jei nei viena šalis nepareiškia noro nutraukti sutartį, ji automatiškai prasižėsia vieneriems metams.
8.	<b>Pagrindiniai darbai</b> [1.1.12. punktas]	Darbai, kuriuos turės atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai, kurie negali būti perduoti subrangovams: <ul style="list-style-type: none"> <li>Krūmų ir medelių pjovimas OL trasoje rankiniu/mechanizuotu būdu</li> <li>Jei Rangovas šiuos Darbus perduoda Subrangovui, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.</li> </ul>
9.	<b>Brigados</b> [2.1.3.. punktas]	Rangovas turi užtikrinti, kad 8 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose Objektuose vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip 2 Brigados.
10.	<b>Avarinio reagavimo terminai</b> [2.5.3. punktas]	Nuo Užsakovo pranešimo raštu (elektroniniu laišku) ar telefonu Rangovas privalo ne vėliau kaip per 4 val. nuvykti į avarijos vietą ir pradėti vykdyti avarijos likvidavimo darbus.
11.	<b>Užsakovo sandėliai</b> [3.7.8. punktas]	-
12.	<b>Šalių atstovai</b> [4.1.1. punktas]	<b>Užsakovo atstovas:</b>  <b>Rangovo atstovas:</b>
13.	<b>Sąskaita apmokėjimui</b>	<b>Užsakovo:</b> A. s. LT242150051000021766 <b>Rangovo:</b>

	[6.2.1. punktas]	OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413	A.s. LT117181800007070230 AB Šiaulių banko Marijampolės KAS Banko kodas 112025254 PVM mokėtojo kodas LT511367515
14.	Papildomi garantiniai terminai [8.2.2. punktas]	Nėra.	
15.	Sutarties užtikrinimas [8.7.1. punktas]	<p>1) Rangovas pateikė Užsakovui priimtą Sutarties įvykdymo užtikrinimą - banko . Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas galioja iki 2020.12.31.</p> <p>2) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, pagal banko garantijos sąlygas garantas sumoka Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo pirmo rašytinio reikalavimo gavimo dienos. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau privalo rašte nurodyti, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus.</p> <p>3) Rangovas antriems, tretiems, ketvurtiems ir penktiems metams priimtą Sutarties įvykdymo užtikrinimą - banko, nurodyto pirkimo dokumentuose (Sutarties 1priedas), besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją privalės pateikti likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki prieš tai galiojusios banko garantijos galiojimo pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - po 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Eur kiekvieniems metams. Kiekviena banko garantija turi galioti 12 (dvylika) mėnesių plus 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Banko garantijose turi būti nurodytas garantijos galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, garantas įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą, jam neprivalant pagrįsti reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutarties įsipareigojimus.</p>	
16.	Šalių kontaktiniai duomenys [10.7.1. punktas]	<p><b>Užsakovo:</b> A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius Tel. +370 707 02171; Faks. +370 5 272 3986; E. paštas <a href="mailto:info@litgrid.eu">info@litgrid.eu</a></p>	<p><b>Rangovo:</b> Alytaus g. 2, Liudvinavas, Marijampolės sav., Tel. +370 343 68060; E. paštas <a href="mailto:info@ipukis.com">info@ipukis.com</a>; <a href="mailto:vilius.maksimavicius@ipukis.com">vilius.maksimavicius@ipukis.com</a></p>
17.	Dokumentai skaitmeninėje laikmenoje	<p>Pasirašydamos šią Sutartį Šalis taip pat patvirtina, kad Užsakovas perdavė, o Rangovas priėmė informaciją skaitmeniniame formate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Darbų aprašymai ir kiekiai (kurie bus patikslinti Metiniuose grafikuose ir vėliau Mėnesio grafikuose);</li> <li>2) LITGRID AB eksploataavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018;</li> <li>3) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;</li> <li>4) Darbų organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas</li> <li>5) Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, įforminimo, numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija;</li> <li>6) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų žemėlapis;</li> <li>7) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų prižiūrimų oro linijų sąrašas;</li> <li>8) Perdavimo tinklo įrenginių eksploataavimo reglamentas;</li> <li>9) Turto valdymo informacinės sistemos Naudotojo vadovas. Rangovų portalo valdymas (Konfidenciali informacija, dokumentas skaitmeniu formatu bus pateikiamas Rangovui pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą).</li> </ol>	
18.	Kitos sąlygos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Darbai pradedami vykdyti tik gavus atskirą užsakymą, bet ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d.</li> </ol>	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Eksploatavimo darbų Bendrųjų sąlygų 3.1.3, 3.3, 3.7.3-3.7.10, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2.3, 5.1.2., 5.1.4. punktų reikalavimai nebus taikomi;</li> <li>3) Jei einamųjų metų planuose nurodyti darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie bus užsakomi sekančiais metais, jie bus laikomi. Darbų Užsakymas ir vykdymas sekančiais metais negali būti traktuojamas kaip neplaniniai darbai.</li> <li>4) Nepriklausomai ar vėlinami, ar ankstinami sekančių metų darbai, jie traktuojami kaip planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darbų užsakymo tipo.</li> <li>5) 2020 - 2025 metais nurodyti Darbų kiekiai išreiškiami kaip preliminarūs planuojami kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto 2020 - 2025 metų Darbų kiekio. Užsakovas gali užsakyti ir didesnę darbų kiekį, nei nurodytuose preliminaruose kiekiuose.</li> <li>6) Mėnesio darbo grafikuose turi būti nurodyti konkretūs tarpatatriniai, kuriuose bus atliekami darbai bei darbų kiekiai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti konkretų mėnesį.</li> <li>7) Užsakovas gali perduoti Darbus kitų Regionų Rangovams, turintiems sutartį su Užsakovu šiais atvejais: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rangovas neužtikrina reikalingo Brigadų skaičiaus, galinčių dirbti ir dirbančių vienu metu skirtinguose Objektuose.</li> <li>b. Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Darbus daugiau kaip 2 savaites.</li> <li>c. Rangovas atsisako vykdyti užsakytus Darbus.</li> <li>d. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių padarinius.</li> <li>e. Rangovas vėluoja atlikti visus užsakytus Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius.</li> </ol> </li> <li>8) Tais atvejais, kai Darbai pagal 18 dalies 7 punkto a, b, c, e dalis buvo perduoti kitiems Užsakovo Rangovams, Rangovas turi mokėti 1000 eurų baudą ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.</li> <li>9) Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione šiais atvejais: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių padarinius;</li> <li>b. Kai gretimame Regione Rangovas vėluoja atlikti Darbus laiku.</li> </ol> </li> <li>10) Už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties įkainiais. 9 punkto a papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai. 9 punkto b papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip neplaniniai darbai.</li> <li>11) Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti Užsakovą apie visas ir bet kokias aplinkybes turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatytą laiką apie tokių aplinkybių atsiradimą, Rangovui bus taikoma 100 eurų bauda už kiekvieną paaiškėjusį atvejį.</li> <li>12) Prieš pradėdamas Darbus, Rangovas privalo išsirašyti nurodymą Darbams atlikti ir gauti Darbų koordinavimo grupės leidimą jiems pradėti (pagal 2 priedą).</li> <li>13) Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus (nesunaikintus, nesutvarkytus) krūmus (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 30%, išvežus (sunaikinus, sutvarkius) - likusi neužaktuota 70% dalis. Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus, nesutvarkytus medžius (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius - likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai nugenėtas, bet neišvežtas, nesutvarkytas šakas (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius - likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai apdorotą (nupurkštą) trasą cheminiu būdu aktuojama 50%, po mėnesio nuo purškimo datos kai paveikia chemija (turi būti matomas chemijos poveikis augmenijai) aktuojama likusi neužaktuota 50% dalis.</li> <li>14) Rangovas įgaliojamas ir įpareigojamas pradėti Darbus tik prieš tai suderinęs su Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės savininkais arba valstybiniais miško valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis, teisės aktuose nustatyta tvarka.</li> <li>15) Už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) kartą nepriduotus darbus Užsakovui, pagal suderintus darbų grafikus, Rangovas moka 100 EUR baudą už kiekvieną darbą.</li> <li>16) PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymos parengtos iki einamojo mėnesio 25 d. pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 31 dienos.</li> <li>17) Eksploatavimo darbų sutarties bendrųjų sąlygų 4.2.5 punktas išdėstomas taip:</li> </ol>
--	--	--

		<p>4.2.5. Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas Užsakovo peržiūrai per 3 darbo dienas Sistemoje pateikia visą su Darbų atlikimu susijusią dokumentaciją.</p> <p>18) Eksploatavimo darbų sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.6. punktas išdėstomas taip:</p> <p>4.2.6. Užsakovas per 2 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją ir patvirtina Darbų atlikimą Sistemoje arba pateikia argumentuotas pastabas, apie tai informuodamas Rangovą Sistemoje.</p> <p>19) Eksploatavimo darbų Bendrųjų sąlygų 4.2.7 punktas išdėstomas taip:</p> <p>4.2.7. Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas įvertina per 1 darbo dieną ir pataisytą dokumentaciją pateikia Sistemoje.</p> <p>20) Mėnesio grafike numatytas arba papildomai užsakytas Darbas laikomas užbaigtu, kai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangovas Darbą fiziškai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant darbų užsakymo būsenai „Darbai pradėti“, Rangovas įveda faktines darbų pradžios ir pabaigos datas;</li> <li>• Rangovas Sistemoje pateikia visą reikalingą dokumentaciją Darbo atlikimui ir darbų užsakymo būseną aktyvuoja į „Darbai atlikti“;</li> <li>• Užsakovas Sistemoje patvirtina Darbų atlikimą aktyvuodamas darbų užsakymo būseną „Darbai priimti“.</li> <li>• Rangovas iki einamo mėnesio 25 dienos Sistemoje turi suformuoti Atliktų darbų pažymą/as, įtraukiant visus per ataskaitinį laikotarpį Užsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su darbų užsakymo būseną „Darbai priimti“).</li> <li>• Kai Rangovas Darbą fiziškai atlieka (Sistemoje įveda faktinę darbų baigimo datą) einamo mėnesio 20-25 d., dokumentacijos pateikimas ir susiderinimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, įskaitant 1 darbo dieną Užsakovo peržiūrai ir pastabų pateikimui. Tokiu atveju Atliktų darbų pažymą/os už Sistemoje patvirtintus Darbus (su darbų užsakymo būseną „Darbai priimti“) turi būti suformuojamos likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki einamo mėnesio pabaigos.</li> <li>• Darbai, fiziškai atlikti (Sistemoje įvesta faktinė darbų baigimo data) po einamo mėnesio 25 d., įtraukiami į sekančio mėnesio Atliktų darbų pažymą.</li> <li>• PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymų pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui pateikia iki 31-os (paskutinės) einamo mėnesio dienos. PVM sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.</li> </ul>
19.	Specialiųjų sąlygų priedai	<p>1) Užsakovui priimtinių bankų sąrašas</p> <p>2) Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir/ar patikslinimai;</p> <p>3) Pardavėjo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai;</p>