Ryty regiono 110-330 KV oro linijy trasy valymo darby sutartis
[Publish date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - ,UZsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A.
Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardé], veikiancio(-ios) pagal
[atstovavimo pagrindas] ir [pareigos, vardas, pavardé], veikiancio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir

[Rangovo pavadinimas] (toliau - , Rangovas*), juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveiné yra
[adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardé], veikianCio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

sudaré $ig sutartj (toliau - ,,Sutartis*) ir susitaré:
1. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovausis toliau $iame punkte nurodytais dokumentais:
a) Sutarties specialiosios salygos;

b) LITGRID AB eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2018 (perduodama skaitmeniniu
formatu);

c) Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas (perduodama
skaitmeniniu formatu);

d) Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas (perduodama skaitmeniniu formatu);
2. Visi auksciau nurodyti dokumentai sudaro Sig Sutartj ir yra suprantami bei aiskinami kaip neatskiriama jos dalis.

Jeigu tarp auksc¢iau nurodyty dokumenty bty neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal jy
pirmuma, pagal kurj zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys $io dokumento pradZioje nurodyta dieng pasirasé ir patvirtino Sig Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

[pareigos, vardas, pavarde]: [pareigos, vardas, pavarde]:

(parasas) (parasas)

[pareigos, vardas, pavarde]:

(parasas)
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INFRASTRUKTUROS PRIEZIUROS CENTRO RYTY REGIONO 110 - 330 KV ORO LINIJY
TRASU VALYMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didziaja raide rasomos savokos atitinka Sutarties Bendrosiose salygose didziaja raide rasomas
savokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Zemiau ties atitinkamomis salygomis lauZtiniuose skliaustuose
nurodyti punktai ir skyriai, reiskia nuorodas j Bendryjuy salygy punktus ir skyrius, su kuriais tos salygos yra susijusios.

1.

UzZsakovas
[1.1.25. punktas]

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. Juozapaviciaus g. 13 LT-
09311, Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre.

2. | Rangovas [Pavadinimas], pagal Lietuvos jstatymus jsteigta ir veikianti imoné, juridinio asmens
11.17 Kt kodas [kodas], kurios registruota buveiné yra [adresas], duomenys apie bendrove
[1.1.17. punktas] kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre.
3. | Pirkimas [Pirkimo pavadinimas, biidas, paskelbimo data ir numeris]
[1.1.14. punktas]
4. | Objektas Infrastruktiiros prieziliros centro Ryty regiono 110-330 kV oro linijos. UzZsakovui
[1.1.11. punktas] pareikalavus Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose (Siaurés ir Piety) regionuose
5. | |kainiai Rangovo atliekamy Darby |kainiai nurodomi Siy salygy priede Nr. 3.
[1.1.5. punktas] Uz Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesné kaina;
UzZ Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesné kaina.
6. | Sutarties kaina Sutarties kaina be PVM:
[1.1.21. punktas]
Pridétinés vertés mokestis (PVM):
Sutarties kaina:
7 Sutarti Sutarties terminas - 36 ménesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali buti du
) tu arties kartus pratesta 12 ménesiy. Jei nei viena salis nepareiskia noro nutraukti sutartj, ji
erminas automatiskai prasitesia vieneriems metams.
[1.1.22. punktas]
8. Pagrindiniai Darbai, kuriuos turés atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai kurie negali buti perduoti
darbai subrangovams:
[1.1.12. punktas] e Krumy ir medeliy pjovimas OL trasoje rankiniu/mechanizuotu bidu
e Jei Rangovas Siuos Darbus perduoda Subrangovui, UZsakovas turi teise
nutraukti sutartj.
9. | Brigados Rangovas turi uztikrinti, kad 8 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose
[2.1.3.. punktas] Objektuose vienu metu galés dirbti ne maziau kaip 2 Brigados.
10. | Avarinio Nuo UzZsakovo pranesimo rastu (elektroniniu laisku) ar telefonu Rangovas privalo ne
reagavimo véliau kaip per 4 val. nuvykti j avarijos vieta ir pradeéti vykdyti avarijos likvidavimo
terminai darbus.

11.

[2.5.3. punktas]

UZsakovo
sandéliai
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12.

13.

14.

15.

16. Saliy kontaktiniai

[3.7.8. punktas]

Saliy atstovai
[4.1.1. punktas]

Saskaita
apmokéjimui

[6.2.1. punktas]

Papildomi
garantiniai
terminai

[8.2.2. punktas]
Sutarties
uztikrinimas
[8.7.1. punktas]

duomenys
[10.7.1. punktas]

UZsakovo atstovas:
[Pareigos, vardas, pavarde]

[Telefonas, faksas, e. pastas]

Rangovo atstovas:
[Pareigos, vardas, pavarde]

[Telefonas, faksas, e. pastas]

UzZsakovo atstovas, atsakingas uZ

Sutarties

ir jos pakeitimy

paskelbima:

Uzsakovo:

A. s. LT242150051000021766
OP Corporate Bank plc Lietuvos

filialas

Banko kodas 21500

PVM

Rangovo:

A.s. [atsiskaitomoji saskaita]
[Rangovo bankas]

Banko kodas [...]

PVM mokétojo kodas [...]

mokétojo kodas

LT100005748413

Néra.

1)

2)

UZsakov

A. Juoza
Vilnius

Tel. +370 707 02171;
Faks. +370 5 272 3986;

Rangovas pateiké Uzsakovui priimting Sutarties jvykdymo uztikrinima -
banko 201 m. d. sutarties salygy vykdymo garantinj
rasta Nr. . Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis - 20 000,00
(dvidesimt tikstanciy) Eur. Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioja iki

Rangovui nejvykdZius arba netinkamai jvykdzius savo sutartinius
jsipareigojimus, pagal banko garantijos salygas garantas sumoka UZsakovui ne
didesne kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma per 10 (desimt) dieny nuo
UzZsakovo pirmo rasytinio reikalavimo gavimo dienos. UZsakovas neprivalo
pagristi savo reikalavimy, taciau privalo raste nurodyti, kaip Rangovas
nejvykdeé ar netinkamai jvykdeé savo sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas antriems, tretiems, ketvirtiems ir penktiems metams priimting
Sutarties jvykdymo uztikrinima - banko, nurodyto pirkimo dokumentuose
(Sutarties 1 priedas), besalygine ir neatSaukiama garantija privalés pateikti
likus ne maziau kaip 1 (vienam) ménesiui iki pries tai galiojusios banko
garantijos galiojimo pabaigos. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis - po 20
000,00 (dvidesimt tidkstanciy) Eur kiekvieniems metams. Kiekviena banko
garantija turi galioti 12 (dvylika) ménesiy plius 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny. Banko garantijose turi buti nurodytas garantijos galiojimo terminas.
Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti nurodyta, kad Rangovui nejvykdzius
arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius jsipareigojimus, garantas
jsipareigoja sumokéti Uzsakovui ne didesne kaip Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma per 10 (desSimt) kalendoriniy dieny, gaves pirma Uzsakovo
rasytinj reikalavima, jam neprivalant pagristi reikalavimy, o tik raste
nurodzius, kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutarties
isipareigojimus.

o: Rangovo:

paviCiaus g. 13, LT-09311 = [adresas korespondencijai]
Tel. [...];

Faks. [...];

E. pastas [...].

E. pastas info@litgrid.eu


mailto:info@litgrid.eu
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17. Dokumentai
skaitmeninéje
laikmenoje

18.  Kitos salygos

Pasiradydamos $ia Sutartj Salys taip pat patvirtina, kad UZsakovas perdave, o
Rangovas priémé informacija skaitmeniniame formate:

Darby aprasymai ir planuojami kiekiai (kurie bus patikslinti Metiniuose
grafikuose ir véliau Ménesio grafikuose);

LITGRID AB eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2018;

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose
tvarkos aprasas;

Darby organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo jrenginiuose
tvarkos aprasas

Nurodymy ir pavedimy darbams elektros jrenginiuose isdavimo, jforminimo,
numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija;

Perdavimo tinklo Infrastruktiros prieziliros centro regiony zemélapis;

Perdavimo tinklo Infrastruktiiros prieziliros centro regiony priziGrimy oro
linijy sarasas;

Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;

Turto valdymo informacinés sistemos Naudotojo vadovas. Rangovy portalo
valdymas (Konfidenciali informacija, dokumentas skaitmeniu formatu bus
pateikiamas Rangovui pasirasius konfidencialumo jsipareigojima).

Darbai pradedami vykdyti tik gavus atskirg uzsakyma, bet ne anksciau kaip nuo
2020 m. sausio 1 d.

Eksploatavimo darby Bendruyjy salygy 3.1.3, 3.3, 3.7.3-3.7.10, 3.8, 3.9, 3.10,
4.2.3, 5.1.2., 5.1.4. punkty reikalavimai nebus taikomi;

Jei einamyjy mety planuose nurodyti darby kiekiai nebus uzsakyti ir jei jie
bus uzsakomi sekanciais metais, jie bus laikomi planiniais. Darby UZsakymas
ir vykdymas sekanciais metais negali biti traktuojamas kaip neplaniniai
darbai.

Nepriklausomai ar vélinami, ar ankstinami sekanéiy mety darbai, jie
traktuojami kaip planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darby
uzsakymo tipo.

2020 - 2025 metais nurodyti Darby kiekiai iSreiSkiami kaip preliminaris
planuojami kiekiai. UZsakovas nejsipareigoja uzsakyti viso nurodyto 2020 -
2025 mety Darby kiekio. UZsakovas gali uzsakyti ir didesnj darby kiekj, nei
nurodytuose preliminariuose kiekiuose.

Ménesio darbo grafikuose turi buti nurodyti konkretiis tarpatramiai, kuriuose
bus atliekami darbai bei darby kiekiai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
konkrety meénes;j.
UzZsakovas gali perduoti Darbus kity Regiony Rangovams, turintiems sutartj su
UzZsakovu Siais atvejais:
a. Rangovas neuztikrina reikalingo Brigady skaiCiaus, galinciy dirbti ir
dirbanciy vienu metu skirtinguose Objektuose.
b. Rangovas dél savo kaltés véluoja pradéti Darbus daugiau kaip 2
savaites.

c. Rangovas atsisako vykdyti uzsakytus Darbus.

d. Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy
reiskiniy padarinius.

e. Rangovas véluoja atlikti visus uzsakytus Darbus ilgiau kaip 3
meénesius.

Tais atvejais, kai Darbai pagal 18 dalies 7 punkto a, b, c, e dalis buvo perduoti
kitiems Uzsakovo Rangovams, Rangovas turi mokéti 1000 eury bauda ir
atlyginti dél to patirtus nuostolius.

UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione
Siais atvejais:
a. Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy
reiskiniy padarinius;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

b. Kai gretimo Regiono Rangovas véluoja atlikti Darbus laiku.

Uz atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties jkainiais.
9 punkto a papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai. 9
punkto b papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip neplaniniai darbai.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas,
informuoti UZsakova apie visas ir bet kokias aplinkybes turincias arba galincias
turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per
nustatyta laika apie tokiy aplinkybiy atsiradima, Rangovui bus taikoma 100
eury bauda uz kiekvieng paaiskéjusj atveji.

Pries pradédamas Darbus, Rangovas privalo issirasyti nurodyma Darbams
atlikti ir gauti Darby koordinavimo grupés leidima jiems pradéti (pagal 2
prieda).

Uz faktiskai iskirstus, bet neiSveztus (nesunaikintus, nesutvarkytus) krimus
(kaip nurodyta Darby uzsakyme) aktuojama 30%, iSvezus (sunaikinus,
sutvarkius) - likusi neuzaktuota 70% dalis. Uz faktiSkai iskirstus, bet
neisveztus, nesutvarkytus medzius (kaip nurodyta Darby uzsakyme)
aktuojama 50%, iSvezus, sutvarkius - likusi neuzaktuota 50% dalis. UZ faktiskai
nugenétas, bet neiSveZtas, nesutvarkytas Sakas (kaip nurodyta Darby
uzsakyme) aktuojama 50%, iSvezus, sutvarkius - likusi neuzaktuota 50% dalis.
Uz faktiski apdorota (nupurkstg) trasa cheminiu bidu aktuojama 50%, po
meénesio nuo purskimo datos kai paveikia chemija (turi bGti matomas chemijos
poveikis augmenijai) aktuojama likusi neuzaktuota 50% dalis.

Rangovas jgaliojamas ir jpareigojamas pradéti Darbus tik pries tai suderines
su Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, Zemés
savininkais arba valstybiniais misko valdytojais ir kitais suinteresuotais
asmenimis, teisés aktuose nustatyta tvarka.

Uz pakartoting (antra ir vélesnj) karta nepriduotus darbus Uzsakovui, pagal
suderintus darby grafikus, Rangovas moka 100 EUR bauda uz kiekvieng darba.
PVM saskaita faktiira uz praeito laikotarpio atliktus darbus turi bati iSraSoma
Atlikty darby pazymos parengtos iki einamojo ménesio 25 d. pagrindu.

Rangovas PVM saskaita faktilra pateikia Uzsakovui iki einamojo ménesio 31
dienos.

Eksploatavimo darby sutarties bendryjy salygy 4.2.5 punktas iSdéstomas taip:

4.2.5. Atlikes konkrecius Darbus, Rangovas UZsakovo perzilirai per 3 darbo
dienas Sistemoje pateikia visg su Darby atlikimu susijusia dokumentacija.

Eksploatavimo darby sutarties Bendryjy salygy 4.2.6. punktas isdéstomas
taip:

4.2.6. Uzsakovas per 2 darbo dienas perzitiri Rangovo pateikta dokumentacija
ir patvirtina Darby atlikima Sistemoje arba pateikia argumentuotas pastabas,
apie tai informuodamas Rangova Sistemoje.

Eksploatavimo darby Bendryjy salygy 4.2.7 punktas iSdéstomas taip:

4.2.7.Rangovas, gaves pastabas iS Uzsakovo dél pateiktos dokumentacijos, jas
jvertina per 1 darbo dieng ir pataisyta dokumentacija pateikia Sistemoje.

Ménesio grafike numatytas arba papildomai uzsakytas Darbas laikomas
uzbaigtu, kai:

e Rangovas Darba fiziskai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant
darby uzsakymo biisenai ,,Darbai pradéti“, Rangovas jveda faktines
darby pradzios ir pabaigos datas;

e Rangovas Sistemoje pateikia visa reikalinga dokumentacija Darbo
atlikimui ir darby uZsakymo bisena aktyvuoja i ,,Darbai atlikti;

e Uzsakovas Sistemoje patvirtina Darby atlikima aktyvuodamas darby
uzsakymo bisena ,,Darbai priimti.

e Rangovas iki einamo ménesio 25 dienos Sistemoje turi suformuoti
Atlikty darby pazyma/as, jtraukiant visus per ataskaitinj laikotarpj

576
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19. | Specialiyjy salygy 1)
priedai

2)

3)

UzZsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su darby uzsakymo bisena
,Darbai priimti“).

Kai Rangovas Darbga fiziskai atlieka (Sistemoje jveda fakting darby
baigimo datg) einamo ménesio 20-25 d., dokumentacijos pateikimas
ir susiderinimas turi buti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo
dienas, jskaitant 1 darbo dieng UZsakovo perzidrai ir pastaby
pateikimui. Tokiu atveju Atlikty darby pazyma/os uz Sistemoje
patvirtintus Darbus (su darby uzsakymo bisena ,,Darbai priimti*)
turi biiti suformuojamos likus ne maziau kaip 2 darbo dienoms iki
einamo ménesio pabaigos.

Darbai, fiziSkai atlikti (Sistemoje jvesta faktiné darby baigimo data)
po einamo ménesio 25 d., jtraukiami j sekancio ménesio Atlikty
darby pazymas.

PVM saskaita faktlra uz praeito laikotarpio atliktus darbus turi bati
iSrasoma Atlikty darby pazymy pagrindu. Rangovas PVM saskaita
faktiirg pateikia Uzsakovui pateikia iki 31-0s (paskutinés) einamo
ménesio dienos. PVM saskaita faktura pateikiama informacinés
sistemos ,,E-saskaita“ priemonémis.

Uzsakovui priimtiny banky sarasas
Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir/ar patikslinimai;

Pardavéjo pasitlymas, pasitlymo paaiskinimai ir/ar patikslinimai;




