
Pasiūlymas konkursui Nr. CPO381217

Medenių k.
2026 m. kovo 17 d. 20:47:31

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba. Statinių kategorija: nesudėtingieji statiniai
Rangos darbų kaina (Eur be PVM): 24752.00

Kaina (Eur be PVM): 24752.00
PVM suma (Eur): 5197.92

Galutinė (sutarties) kaina (Eur su PVM): 29949.92

Pirkimo salygos
Pasiūlymų vertinimo kriterijus: Pagal kainos ir kokybės santykį

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai balais.

1. Pasiūlymo kainos lyginamasis svoris (C): 95 bal.
3. Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams) 5 bal.
papildomos garantijos trukmė metais (G):
Siūloma papildoma garantijos trukmė metais: 5 m.
4. Socialinis kriterijus: Ne

Viso: 100 balų

Pasiūlymo pateikimo terminas: 8 d.d.
Avanso dydis, procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM: 0 %
Avanso arba jo dalies sumokėjimo terminas: Netaikoma
Avanso išskaitos dydis, procentais: 0 %
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), 5 %
nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę):
Užsakovui taikomas apmokėjimo už darbus terminas (maksimalus nurodomas Standartinis 30 k.d. terminas
apmokėjimo terminas gali būti iki 60 dienų ir tik tuo atveju, jeigu
apmokėjimas susijęs su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių):
Statybos darbų draudimas: Statybos Darbų atkuriamoji vertė
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: 43400.00 Eur
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita: 2900.00 Eur
Bauda - Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų: 200.00 Eur
Bauda - netinkami Sutartį vykdantys asmenys: 200.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - Darbų vykdymas be dokumentų: 250.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - vėlavimas pataisyti Darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas Netaikoma
pastabas:
Bauda - statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės 200.00 Eur už kiekvieną atvejį
naudojimas:
Bauda - delsimas ištaisyti defektus: 50.00 Eur už kiekvieną uždelstą dieną
Bauda - vėlavimas pateikti Grafiką: 50.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Bauda - Darbų terminų praleidimas: 50.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą: 0.04 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas: 300.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - pažeidimai nutraukus Sutartį: 2400.00 Eur
Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybės)) vertinimo kriterijai. Nurodoma II Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino
Rangovo atsakomybė už jo pasiūlytų kokybės kriterijų reikšmių ir parametrų (akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmė
nepasiekiamą, pvz., baudos, kompensuojančios Užsakovo praradimus dėl to, metais (G)
jog Rangovas nepasiekė konkretaus kokybės kriterijaus reikšmės ar 2000.00 Eur už kiekvieną atvejį
parametro:
Bauda - reikalavimo visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti galiojantį 150.00 Eur už kiekvieną negaliojimo dieną
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą pažeidimas:
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Bauda už kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė 150.00 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį
atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo
informacinės sistemos tvarkytojui:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Banko garantija arba užstatas arba draudimo bendrovės

laidavimo draudimo liudijimas
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma % nuo Pradinės sutarties vertės arba 5 %
Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė:
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: 5 %
Užsakovo maksimalus biudžetas (su PVM): 48400.00 Eur
Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas): Rosita Vaikšnorienė, ekologė-projektų vadovė, tel. +370

61124372, el. paštas: r.vaiksnoriene@jonavosvandenys.lt
Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (vardas, pavardė, Tomas Kelevišius, statybos darbų vadovas, tel. nr.
pareigos, tel. nr., el. paštas): +37062058473, el. p.: uabmedeniai@gmail.com
Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) – už techninius ir organizacinius Tomas Kelevišius, statybos darbų vadovas, tel. nr.
klausimus statybvietėje (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas): +37062058473, el. p.: uabmedeniai@gmail.com
Kokia informacija yra konfidenciali:
Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro,
visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų
aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią
viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS
tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo išaiškinimu, prekių, paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi
konfidencialia informacija.

Paslaugas galinčio(-ių) teikti Tiekėjo specialisto(-ų) duomenys:
Vardas, pavardė Kvalifikacijos atestato (pažymėjimo) Nr.
Tomas Kelevišius 36292

Pasitelkiami subtiekėjai
Įmonės pavadinimas Įmonės kodas
UAB \"Topografija ir kadastras\" 304193090

Duomenys apie objektą
Objekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų P. Vaičiūno g. ir Tarakėlių g., Panoteriai,

Jonavos r.sav. statybos darbai
Objekto (statinio) statybos rūšis: Nauja statyba
Objekto statinio rūšis: Inžinerinis statinys
Žemės sklypas (pavadinimas, adresas, unikalus Nr.): Laisva valstybinė žemė
Ar objektas (Statinys) patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, jo Ne
apsaugos zoną ir kultūros paveldo vietovę?
Ar Darbai perkami pagal užsakovo pateiktą Statinio projektą ar pagal Statinio projektas
Užsakovo užduotį (nurodyti projekto/užsakovo užduoties pavadinimą ir galite Projekto/užsakovo užduoties informacija:
nurodyti pagrindines projekto charakteristikas)? Inžinerinių tinklų paskirties grupės, vandentiekio tinklų P.

Vaičiūno g. ir Tarakėlių g., Panoteriai, Jonavos r.sav., statybos
projektas Nr. PP-25-08-XX-BB-BD

Ar Rangovas turės parengti Darbo projektą? Ne
Ar rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą (BIM)? Ne
Ar Rangovas turės parengti statybos užbaigimui būtiną dokumentaciją ir Taip
atlikti statybos užbaigimo procedūras (pagal užsakovo įgaliojimą)?
Darbo laikas: Neribojamas
Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda į dokumentą, Statinio projektas
kuriame nustatyti šie reikalavimai (Statinio projektas arba Užsakovo užduotis
arba statybvietės perdavimo aktas):
Ar Rangovas prie statybvietės turės įrengti stendą apie statybos darbus (jeigu Ne
privaloma įrengti stendą nurodyti reikalavimus)?
Ar Rangovas turės apmokyti Užsakovo personalą iki Darbų perdavimo pagal Ne
6.8 p.?
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Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti į dokumentą Statinio projektas
(Užsakovo užduotis (jeigu teikiama), Statinio projektas), kuris numato kokius
bandymus reikės atlikti:
Per kiek kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo Rangovas privalo 7 k.d.
pateikti Darbų grafiką?
Darbų atlikimo termino pradžia: Statybvietės perdavimo-priėmimo akto sudarymo diena
Darbų atlikimo terminas (mėnesiais): 7 mėn.
Ar Darbai bus atliekami etapais? Ne
Sutarties kainos peržiūros (perskaičiavimo) taikymas: Taikoma
Pirmosios peržiūros (perskaičiavimo) terminas: Taikoma
Pakartotinis peržiūros (perskaičiavimo) terminas: Taikoma

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

Medeniai, UAB, Tujų g. 31, 28120 Medenių k., 

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Medeniai, UAB, 
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