

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. atliktų svarbiausių statybos darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Punsko gatvės rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Punsko g., Alytuje darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas	571,90779	571,74417	2016.07 – 2017.03	Gatvės rodikliai: Eismo juostos – 3vnt Gatvė – 255m Eismo juostos – 4vnt. Gatvė – 15m Eismo juostos – 2vnt Gatvė – 136m Eismo juostos – 2vnt Gatvė – 49m	Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija Rotušės a. 4, LT-6504 Alytus Užsakovo atstovas: Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė Tel. Nr.: (8 315) 55 187 irena.pankiene@alytus.lt

1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Žvyrkelių esančių Vilkaviškio ir Kalvarijos rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas</p> <p>1. Kelio Nr.2608 Jusevičiai-Būdvietis-Derviniai ruožo nuo 5,700 iki 9,000 km kapitalinis remontas</p> <p>2. Kelio Nr.2608 Jusevičiai-Būdvietis-Derviniai ruožo nuo 12,100 iki 13,250 km kapitalinis remontas</p> <p>3. Kelio Nr.5107 Vilkaviškis-Kalvarija ruožo nuo 21,260 iki 23,785 km kapitalinis remontas</p> <p>4. Kelio Nr.5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 6,600 iki 10,350 km kapitalinis remontas</p>	2052,40000	2048,85026	2016.09. – 2017.11	<p>1. Kelio kategorija - V Kelio ilgis - 3,323km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis - 3m Važiuojamos dalies plotas - 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas - SA16dCV6000 Kelio dangos storis - 4,5cm</p> <p>2. Kelio kategorija - V Kelio ilgis - 1,15 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis - 3m Važiuojamos dalies plotas - 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas - SA16dCV6000 Kelio dangos storis - 4,5cm</p> <p>3. Kelio kategorija - V Kelio ilgis - 2,52 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis - 3m Važiuojamos dalies plotas - 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas - SA16dCV6000 Kelio dangos storis - 4,5cm</p> <p>4. Kelio kategorija - V Kelio ilgis - 3,75 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis - 3m Važiuojamos dalies plotas - 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas - SA16dCV6000 Kelio dangos storis - 4,5cm</p>	<p>Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos darbai buvo vykdomi pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Pagrindinis partneris UAB "Alkesta" atstovas: Rinkotyros direktorius Aidas Zablačas Tel. Nr.: (686) 56084 aidas@alkesta.lt</p>

1	2	3	4	5	6	7
3.	<p>Marijampolės regiono vietinės reikšmės kelių (ruožų) rekonstrukcija:</p> <p>1.1. Kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 3,03 iki 4,68 km rekonstrukcija (Navininkų gyv.)</p> <p>1.2. Kelio Nr.5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,35 iki 10,80 km rekonstrukcija (Vidgirių gyv.)</p> <p>2. Kelio Nr.5115 Patilčiai-Bartninkai-Kaupiškiai ruožo nuo 0,00 iki 0,82 km rekonstrukcija (Patilčių gyv.)</p> <p>3. Kelio Nr.5107 Vilkaviškis - Kalvarija ruožo nuo 17,9 iki 19,00 km rekonstrukcija (Patilčių gyv.)</p>	700,34994	700,34994	2017.05 – 2017.09	<p>1.1. Kelio kategorija -V Kelio ilgis – 1,650 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis – 3m Važiuojamos dalies plotas – 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas – SA16dCV6000 Kelio dangos storis - 4,5cm</p> <p>1.2. Kelio kategorija -V Kelio ilgis – 0,45 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis – 3m Važiuojamos dalies plotas – 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas – DPA 0/16(Sz18) Kelio dangos storis – 1,6/1,6 cm</p> <p>2. Kelio kategorija -V Kelio ilgis – 0,82 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis – 3m Važiuojamos dalies plotas – 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas – DPA 0/16(Sz18) Kelio dangos storis – 1,6/1,6 cm</p> <p>3. Kelio kategorija -V Kelio ilgis – 1,10 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis – 3m Važiuojamos dalies plotas – 6m Kelio juostos plotis - 18m Kelio dangos tipas – SA16dCV6000 Kelio dangos storis – 4,5 cm</p>	<p>Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, darbai buvo vykdomi pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Pagrindinis partneris UAB „Alkesta“, atstovas: Rinkotytos direktorius Aidas Zablačka Tel. Nr.: (686) 56084 aidas@alkesta.lt</p>

1	2	3	4	5	6	7
4.	Jotvingių g. rekonstravimas Alytuje ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos ir rekonstravimo darbai	1204,27325	1008,80690	2016.10-2019.01	Gatvės ilgis – 455 m Važiuojamosios dalies plotis – 12 m Eismo juostų skaičius – 4 vnt. Eismo juostos plotis – 3 m.	Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija Rotušės a. 4, LT-6504 Alytus Užsakovo atstovas: Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė Tel. Nr.: (8 315) 55 187 irena.pankiene@alytus.lt
5.	Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės gatvės (ties UAB „Litalka“) iki Naujosios gatvės Alytuje, rekonstravimo ir statybos darbai	876,74069	876,74069	2017.03 – 2018.10	Keliai (gatvės): Kategorija – C ₁ Ilgis – 0,715 km Kelio dangos plotis – 7,0; 10,5 m Eismo juostų skaičius – 2; 3 vnt Eismo juostų plotis – 3,50 m Atstumas tarp raudonųjų linijų – 17,50-40,00 m	Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija Rotušės a. 4, LT-6504 Alytus Užsakovo atstovas: Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė Tel. Nr.: (8 315) 55 187 irena.pankiene@alytus.lt
7.	Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių Marijampolėje rekonstravimo darbai	807,49713	807,49713	2018.05 – 2019.10	Keliai (gatvės): Kategorija – C Ilgis – 0,780 km Važiuojamosios dalies plotis – 11,5-12 m Eismo juostų skaičius – 4 vnt Eismo juostos plotis – 2,75; 3,00	Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė Užsakovo atstovas: Administracijos direktorius Karolis Podolskis Tel. Nr.: (8 343) 90 062 administracija@marijampole.lt
6.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5017 Noškūnai-Panočiai ruožo nuo 4,40 iki 5,760 km kapitalinio remonto darbų atlikimas	391,30953	391,30953	2019.03 – 2019.08	Keliai: Kategorija – V Ilgis – 1,358 km Važiuojamosios dalies plotis – 6,00 m Eismo juostų skaičius – 2 vnt Eismo juostos plotis – 3,00 m Kelio juostos plotis – 18 m	Užsakovas: UAB „Alkesta“, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Užsakovo atstovas: Direktorius pavaduotojas Eugenijus Palavinskas Tel. Nr.: (315) 77 755 info@alkesta.lt
Vidutinė metinė, per paskutinius 5 metus, darbų apimtis:		1320,89567	1281,05972			

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, ši priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.

2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekiejas, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Techninės tarnybos vadovė:
(igalioto asmens pareigos)

Daiva Aliulienė
(vardas ir pavardė)





**ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel (8 315) 55 170, faks. (8 315) 55 191,
el. p. statyba@alytus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

UAB „Parama“
generaliniam direktoriui
Raimondui Juodsnukiui

2017-06-27 Nr. *SD - 8085 (41.2.)*

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Parama“ sėkmingai įvykdė 2016-07-01 statybos rangos sutartį Nr. SR-1090 pagal projektą „Punsko gatvės rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą, Punsko g. Alytuje“. Sutarties kaina - 692008,43 Eur., atliktų darbų vertė-691810,44 Eur. Statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai. Punsko gatvė yra priskirta B₂ kategorijai.

Darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai, vadovaujantis galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimais ir tinkamai užbaigti.

Vedėjo pavaduotoja,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Irena Pankienė

UAB „Parama“
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

2018-01-11 Nr. _____

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Patvirtiname, kad UAB „Parama“ pagal 2016 metų balandžio 16 dienos jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr.16-4-217 ir 2016 metų birželio 30 d. susitarimą dėl įsipareigojimų vykdymo Nr. 16-4-540 įvykdė projekto „Žvyrkelių, esančių Vilkaviškio ir Kalvarijos rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ darbus šiuose objektuose:

1. Kelio Nr. 2608 Jusevičiai – Būdvietis - Derviniai ruožo nuo 5,700 iki 9,000 km kapitalinio remonto darbų atlikimas;
2. Kelio Nr. 2608 Jusevičiai – Būdvietis - Derviniai ruožo nuo 12,100 iki 13,250 km kapitalinio remonto darbų atlikimas;
3. Kelio Nr. 5107 Vilkaviškis-Kalvarija ruožo nuo 21,260 iki 23,785 km kapitalinio remonto darbų atlikimas;
4. Kelio Nr. 5122 Ožkabaliai -Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 6,600 iki 10,350 km kapitalinio remonto darbų atlikimas;

Sutarties vertė 2052400,00 Eur be PVM.

Atliktų darbų vertė 2048850,26 Eur be PVM.

Darbų pradžia 2016 m. rugsėjo mėn., pabaiga 2017 m. lapkričio mėn.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti nurodytu terminu ir pasirašytas atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

UAB „Alkesta“ rinkotyro direktorius



Aidas Zablackas

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS