

Uždaroji akcinė bendrovė

VILPRIM

Įmonės kodas 121483375

BĮ Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

Džiaugsmo g. 45, Vilnius

2019-09-23

Vilnius

**PASIŪLYMAS DĖL BĮ VILNIAUS ŽOLYNO VAIKŲ SOCIALINĖS
GLOBOS NAMŲ PATALPŲ , VILNIUJE,
REMONTO DARBŲ**

Atestuota statybos įmonė UAB "Vilprim" (įmonės kodas 121483375, kval. at. Nr. 826) siūlo atlikti biudžetinės įstaigos Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų patalpų , Vilniuje, remonto darbus už **2959,18 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 18 ct.) su PVM**, iš kurių PVM sudaro 513,58 Eur (penki šimtai trylika eurų 58 ct.). Į šią sumą įskaičiuoti visi Tiekėjo darbų kaštai, visi mokesčiai ir išlaidos, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

Lokalinę sąmatą pridedame (2 lapai).

Mūsų pasiūlymas galioja 90 dienų.

Generalinis direktorius



Gintautas Gražys

SUDERINTA: 2019.03 TUKST. EUR.

TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

1034 BĮ Vilniaus miesto Žolyno vaikų socialinės globos namai Džiugsmo g. 45, Vilnius

Statinys

6 BĮ Vilniaus miesto Žolyno vaikų socialinės globos namų patalpų Vilniuje, remonto darbai

Žiniaraštis

1 Patalpų Vilniuje, remonto darbai

Suma žiniaraščiui 2959.18 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kambarys Nr. 1						
1 R14-225-2		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2			2.30
2 F15-4-8		Vidaus lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2			12.84
3 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant	m2			325.43
4 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2			3.68
5 R14-242		Paviršiaus impregnavimas priešpelėsiniu gruntu, dažant 2 kartus šepetėliu ir dirbant ant žemės	100m2			5.07
6 N15P-0203		Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais betonkontaktiniais gruntais voleliu	100m2			22.86
7 R62P-2303		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm	100m2			118.06
8 R62P-3501		Juostos tarp lubų ir sienų šiltinimas, kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm	100m2			15.29
9 R62P-2410		Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dv sluoksnis tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinkelėmis, kai sienos su angomis	100m2			90.17
10 N15P-1312		Paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, dv sluoksnis tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinkelėmis (lubų juosta)	100m2			14.66
11 N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2			82.19
12 N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (lubų juosta)	100m2			11.51
13 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m			27.09
14 N15P-0102		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirminis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2			45.08
15 N15P-0102		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio)	100m2			39.60

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		sluoksniu)				
16 N15-165		Sienų papildomas glaistymas	100m2			29.87
17 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2			19.52
18 N15-135		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2			70.24
19 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant	m2			592.84
20 R61P-2116		Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (langų angokraščių paviršiai)	m2			18.58
21 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt			5.38
22 R7-39		Vidaus durų varčių įstatymas į esamas staktas	m2			191.86
23 R7-25		Smulkus durų staktų remontas, neišimant durų varčių ir neišardant apvadų	vnt			17.78
24 R14-64		Anksčiau dažytų durų staktų ir apvadų aliejinis dažymas	m2			24.18
25 R5-29		Medinės grindjuostės pakeitimas	m			26.60
26 N11P-1609		Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele	100m2			17.80
Skyriuje 1						1829.48
2		Kambarys Nr. 2				
1 F15-4-8		Vidaus sienų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2			24.14
2 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant	m2			146.16
3 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt			5.38
4 R7-39		Vidaus durų varčių įstatymas į esamas staktas	m2			191.86
5 R7-25		Smulkus durų staktų remontas, neišimant durų varčių ir neišardant apvadų	vnt			17.78
6 R14-64		Anksčiau dažytų durų staktų ir apvadų aliejinis dažymas	m2			24.18
7 N11P-1609		Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele	100m2			6.47
Skyriuje 2						415.97
3		Koridorius				
1 F15-4-8		Vidaus sienų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2			36.21
2 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant	m2			80.59
3 N11P-1609		Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele	100m2			4.85
4 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profilais	m			78.50
Skyriuje 3						200.15
Žiniaraštyje 1						2445.60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						513.58
Iš viso žiniaraštyje 1						2959.18

Sudarė : Vytautas Ulvidas
/Pavardė/

