

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 19-09/002

Mažeikiai

2019 m. rugsėjo 02 d.

UAB „Stateras“, (toliau vadinamas „Rangovu“), Įm. kodas 304828643, atstovaujama direktoriaus Valdo Končiaus, iš vienos pusės ir **Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių miesto filialas Bažnyčios g. 6, Viekšniai, Mažeikių r.** kodas 190196674 atstovaujama direktores Alinos Puopelienės (toliau vadinama „Užsakovu“), iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas

Užsakovas užsako ir apmoka, o Rangovas atlieka pastato, esančio adresu **Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių miesto filialo laiptų remonto, adresu Bažnyčios g. 6, Viekšniai, Mažeikių r.**, statybos remonto darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties objekto kaina

Sutarties objekto kaina yra sutartinė ir sudaro:

Bendra sutarties objekto kaina - 1426,53 eur su PVM. Priedas 1 lapas sąmata

Statybos darbų kaina, su medžiagomis.

Apie būtinybę atlikti papildomus darbus, kurių kaina nenurodyta sąmatoje, Rangovas ir Užsakovas informuoja vienas kitą. Visi pakeitimai ir papildymai įforminami sutarties priedu, kuris bus neatskiriama šios sutarties dalis.

3. Darbų vykdymo terminai

Darbų pradžia – 2019-09-09

Darbų pabaiga – 2019-09-20

4. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

Užsakovas sumoka Rangovui, po kiekvieno faktiškai atlikto darbų etapo pridavimo ir akto pasirašymo, pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Sąskaitą Užsakovas privalo apmokėti darbų atlikimo akto pasirašymo dieną.

Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už darbus Užsakovas moka Rangovui 0,5% delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Dėl savo kaltės laiku neužbaigęs ir neperdavęs Užsakovui sutartyje numatytų atlikti darbų, Rangovas moka Užsakovui 0,5% delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Šalių įsipareigojimai

Rangovas įsipareigoja:

Pagal statybos darbų technologiją atlikti sutartyje numatytus darbus;

Užtikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą sutarties objekto teritorijoje;

Daryti pakeitimus, tik gavus Užsakovo sutikimą;

Užsakovas įsipareigoja:

Pateikti Rangovui abipusiai suderintą statybos darbų projektą;

Perduoti Rangovui statybos darbų vietą visam sutarties laikotarpiui;

Pasirūpinti elektros energijos bei vandens tiekimu statybvietėje per visą darbų atlikimo laikotarpį;

Užtikrinti atliktų darbų apmokėjimą pagal suderintas sąlygas.

6. Kitos sąlygos

Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui pateikiami raštu. Rangovas nedelsdamas raštu pateikia savo motyvuotas abejones, jei jos iškyla.

7. Darbų priėmimas

Sutarties darbai ir priėmimo dokumentai įforminami pagal statybas reglamentuojančių įstatyminių aktų ir šios sutarties reikalavimus.

Sutarties darbų priėmimui – predavimui po kiekvieno darbų etapo pabaigos Rangovas Užsakovui pateikia darbų atlikimo aktą ir sąskaitą-faktūrą.

Dėl esminių trūkumų darbų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo.

8. Nenugalima jėga

Šalys neatsako už dalinį ar pilną prisiimtų su šia sutartimi susijusių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tas nevykdymas bus nenumatytų aplinkybių (force majeure) pasekmės: gaisras, sprogimas, potvynis, audra ar kitos stichinės nelaimės. Rangovas taip pat neprisiima atsakomybės dėl žalos atlyginimo tretiesiems asmenims, įvykus tyčiniam ar netyčiniam sprogimui, padegimui ar panašiai nelaimei.

9. Sutarties galiojimas

Visi sutarties pakeitimai ir papildymai vykdomi raštu ir tampa neatsiejamais nuo šios sutarties, kai šalys tai patvirtina parašais ir anspaudais. Šalių ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio susitarimu arba LR įstatymų numatyta tvarka.

Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki jos sąlygų galutinio įvykdymo. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Užsakovui ir Rangovui atitenka po vieną sutarties egzempliorių.

10. Sutarties šalių adresai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Laisvės g. 31
LT-89225 Mažeikiai

Įm. k. 190196676

Direktorė
Alina Bernotienė

RANGOVAS

UAB „Stateras“
Įm/k 304828643

Direktorius
Valdas Končius