

PASLAUGŲ SUTARTIS

2020-02-12 F20-20-66- 18

Rokiškis

VĮ Valstybinių miškų urėdija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Rokiškio regioninio padalinio vadovo Kęstučio Skvarnavičiaus, veikiančio pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. ĮS-80, ir UAB „Pastatų konstrukcijos“, atstovaujama direktoriaus Jono Šarakausko, toliau vadinama Tiekėju, bendrai toliau vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, sudarėme statinio projekto ir sąmatos ekspertizės paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.VĮ VMU Rokiškio regioninio padalinio Rokiškio girininkijos vietinės reikšmės miško kelio Pluksnočių miške 153/162/163/164/165/166/167 valstybiniuose miškų kvartaluose Rokiškio kaimiškoji seniūnija Rokiškio rajono savivaldybė rekonstrukcijos projekto (toliau – Projektas) ir sąmatos (toliau – Sąmata) bendroji ekspertizė.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

1.Bendra sutarties kaina – 750 eurų (be PVM), PVM- 157,5 eurų, iš viso: 907,5 eurai (su PVM).

2.Mokėjimas pagal šią sutartį už paslaugas atliekamas, Tiekėjui pateikus ekspertizės dokumentus, Šalims pasirašius paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir Tiekėjui pateikus Užsakovui sąskaitą faktūrą elektroniniu būdu per E-sąskaita.eu programą, adresu <https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/>; be to sąskaita iš E-sąskaita.eu programos pateikiama Užsakovui nuskanuota e-paštu kastytis.kuodis@vmu.lt.

3.Užsakovas už paslaugas sumoka mokestiniu pavedimu, pinigus pervesdamas į Tiekėjo sąskaitą per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitą faktūros gavimo.

4.Į sutarties kainą įskaityti visi Tiekėjo mokami mokesčiai ir kitos vykdant sutartį patiriamos išlaidos.

5.Bet kuriuo sutarties galiojimo metu sutarties kaina gali būti keičiama tik dėl įstatymais nustatytų pasikeitusių mokesčių (PVM ir kt.), turinčių tiesioginės įtakos sutartyje numatytam įkainio dydžiui. Sutarties kaina didinama ar mažinama tiek procentų, kiek padidėja / sumažėja mokesčiai. Tokiais atvejais suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl šios sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti sutarties paslaugos įkainį įsigalioja surašius jį raštu ir patvirtinus abiejų šalių parašais bei antspaudais.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

1.Pasirašius paslaugos teikimo sutartį, Užsakovas tą pačią dieną perduoda Tiekėjui elektroniniu paštu info@p-k.lt Projektą ir Sąmatą.

2. Tiekėjo darbų atlikimo trukmė (pirminio ekspertizės akto su pastabomis pateikimas) – per 5 darbo dienas gavus pilnos sudėties ekspertuojamą projektą. Projektuotojui pataisius projektą

papildomas patikrinimas atliekamas per 3 darbo dienas po pataisyto projekto ir atsakymų į pastabas gavimo dienos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Tiekėjas įsipareigoja:

1.1. numatytais terminais ir šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti Projekto ir Sąmatos bendrąją ekspertizę;

1.2. atlikti 1 skyriuje išvardintas paslaugas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" bei kitų statybos normatyvinių teisės aktų reikalavimus;

1.3. ekspertizės dokumentus pateikti dviem originaliais egzemplioriais;

1.4. atlikdamas paslaugą, vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos atlikimą;

1.5. laiku neatlikęs paslaugos, Užsakovui mokėti 0,02 procentus delspinigių nuo bendros sutarties kainos (be PVM) už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

2. Užsakovas įsipareigoja:

2.1. pateikti Tiekėjui Projektą ir Sąmatą;

2.2. mokėti Tiekėjui atlyginimą pagal šios sutarties II skyriaus sąlygas;

2.3. laiku neatsiskaitęs už paslaugą, Tiekėjui mokėti 0,02 procentus delspinigių nuo bendros sutarties kainos (be PVM) už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Tiekėjas pažeidžia esmines sutarties sąlygas.

2. Tiekėjas turi teisę reikalauti laiku apmokėti už atliktas paslaugas.

3. Tiekėjas atsako už pagal šią sutartį atliktų paslaugų kokybę, jų įvykdymą laiku ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

VI. KITOS SĄLYGOS

1. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo apie tai pranešti kitoms šalims, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems subjektams. Šalims neleidžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti sutartį ir pakeisti jos sąlygas, išskyrus šios sutarties ar įstatymų numatytus atvejus.

2. Šalis, nutraukusi sutartį ne dėl kitos Šalies kaltės, atlygina kitai Šaliai patirtus pagrįstus nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūrą, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

4. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarusios - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Sutartis gali būti nutraukiama esant esminiams sutarties įsipareigojimų pažeidimams, pranešant kiekvienai iš šalių raštu apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas.

6. Sutartis įsigalioja, ją pasirašius ir galioja iki abiejų šalių prievolių galutinio įvykdymo.

7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

UŽSAKOVAS


Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija
Rokiškio regioninis padalinys
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank“
LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El. paštas: rokiskis@vmu.lt

TIEKĖJAS

UAB „Pastatų konstrukcijos“

Adresas: Tilžės g. 170-315, 76296 Šiauliai
Juridinio asmens kodas - 144561299
PVM mokėtojo kodas LT445612917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas
LT667044060006597626
AB „Šiaulių bankas“
LT677180000009467540
Tel. 370 41523458
El. paštas: info@p-k.lt

Padalinio vadovas



Kęstutis Skvarnavičius

Direktorius



dr. Jonas Šarakauskas