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VILNIAUS JONUSO RADVILOS RUMU. VILNIAUS G. 24, VILNIUJE, DALIES 12C3P KORPUSO
PALEPES (PASTOGES) PAPRASTOJO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO
PASLAUG o
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. P-12/20 / Pl . 2O C&
Pirkimo Nr. 471711

2020 m. vasario mén. 14 d.
Vilnius

1. SUTARTIES SALYS

I.1.  Lietuvos dailés muziejus. jmonés kodas 190756087, adresas Didzioji g. 4, Vilnius, (toliau — Uzsakovas)
atstovaujamas direktoriaus Arino Geltino, veikiancio pagal muziejaus nuostatus, i$ vienos puses, ir

1.2.  UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, jmonés kodas 124563175, adresas Universiteto g.
4. Vilnius (toliau — Projektuotojas) atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankeviciaus, veikiancio pagal jstatus, i$
kitos pusés, (toliau — Salys) sudaré 3ia projektavimo, tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo priezitros
paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sutarties dalykas yra parengti Vilniaus Jonu3o Radvilos rimy pastaty komplekso 3iaurés korpuso (27458),
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24 po stogu esantiy 12C3p korpuso dalies pastoges patalpy
paprastojo remonto techninj projekta (toliau — Projektavimo paslaugos) ir darby atlikimo laikotarpiu vykdyti
tvarkomujy statybos darby projekto vykdymo priezitirg (toliau — Priezitros paslaugos) (toliau kartu vadinamos —
Paslaugomis).

2.2.  Sioje Sutartyje nurodytas Paslaugas UZzsakovas Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo ir kity
teisés akty nustatyta tvarka jsigyja i§ Projektuotojo.

2.3.  Pagal 8ig Sutartj jsigyjamy Paslaugy apimtys bei apraSymas pateikiami Techningje specifikacijoje.
pirkimo dokumentuose, kurie yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

2.4.  Projektavimo paslaugos turi biiti teikiamos pagal Techningje specifikacijoje nurodytus duomenis,
apibréztas uzduotis, apimtis bei nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais. Projektavimo paslaugy teikimas, be kita ko, apima galutinio,
suderinto su Uzsakovu ir kompetentingomis valdzios institucijomis techninio projekto (toliau — Techninis
projektas) parengimg ir statybg leidZianfio dokumento gavimg (jeigu toks pagal norminius teisés aktus
reikalingas).

2.5.  Priezitros paslaugos turés biti teikiamos vykdant pagal $ia Sutartj parengtg Techninj projektg visg Pastato
paprastojo remonto atlikimo laikotarpj.

2.6. Planuojama bendra sutarties trukmeé — 24 mén., i$ Kuriy:

2.6.1. Techninis projektas turi bati parengtas, suderintas su statytoju (uzsakovu), pateiktas ekspertizei (ir pagal
ekspertizes pastabas — pakoreguotas) ir atlikti visi Kiti Sioje techninéje specifikacijoje paminéti darbai (i3skyrus
projekto vykdymo priezitira), per 4 mén. nuo sutarties jsigaliojimo

2.6.2. Tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo priezitiros paslaugos bus pradétos teikti pasirasius Statinio
rangos sutartj ir baigtos gavus Statinio statybos uzbaigimo akta, vykdoma visa statybos laikotarpj.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1, Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

3.1.1.  Sutartis su priedais ir papildymais;

3.1.2. Projektuotojo pasitlymas (su visais prie pasitilymo pridétais dokumentais) dél Paslaugy teikimo:
3.1.3.  Sutarties vykdymo laikotarpiu vykstanc¢iy posedziy protokolai;

3.1.4. Kiti Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy pasirasyti dokumentai (Techninio projekto perdavimo-priémimo
aktas; Statinio projekto vykdymo priezitiros aktas: kita).
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3.2.  PasiraSydamas Sutartj Projektuotojas patvirtina. kad turi visus leidimus, licencijas. atestatus ir pan.,
reikalingus Sutar¢iai vykdyti ir jgyvendinti pilna apimtimi, bei, kad Projektuotojas yra teikiamy Paslaugy
specialistas bei turi patirties reikalingos Siai Sutar¢iai jvykdyti. turi Ziniy kurias pagal jstatymus privalo tureti
Projektuotojas. taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam Projektuotojo
jsipareigojimy privalomy pagal Sutartj, jvykdymui.

3.2.1. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip. tai Paslaugoms priklauso (Projektuotojas savo saskaita privalo jas
atlikti) tiesiogiai Sutartyje ir/ar jos prieduose nenumatytos paslaugos, bet bitinos siekiant tinkamai jvykdyti Sia
Sutartj.

3.2.2. Projektuotojas. teikdamas Paslaugas privalo bendradarbiauti su UZsakovu ir/ar basimu rangovu bei juos
konsultuoti visais su Sios Sutarties vykdymu ir Projekto jgyvendinimu susijusiais klausimais.

4. PROJEKTUOTOJO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Projektuotojo pareigos teikiant Projektavimo paslaugas:

4.1.1. Projektuotojas privalo organizuoti ir teikti Projektavimo paslaugas pagal nustatytg tvarka ir sglygas,
apibréztas Sutartyje ir Techningje specifikacijoje. Uzsakydamas Sias Projektavimo paslaugas pas tre¢iuosius
asmenis (subteikeéjus), Projektuotojas taip pat visiskai atsako prie§ Uzsakova uz tokiy treciyjy asmeny (subteikejy)
atliekamus veiksmus bei ju veiksmais ir/ar neveikimu padarytg Zala.

4.1.2. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimg ir panaudojima.
iskaitant, bet neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmeny. atsakingy uz Sutarties jvykdyma,
sarada, pateiktg vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su Uzsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiancius
Sutartj, ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus.

4.1.3. Projektuotojas privalo paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikianCius pagal
Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. projekto ekspertize™.

4.1.4. Projektuotojas jsipareigoja ne veliau nei per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo sudaryti
Projektavimo paslaugy vykdymo grupe ir pateikti specialisty ir asmenuy, atsakingy uz Sutarties jvykdyma, sgrasa.
Sarasa Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui suderinimui rastu.

4.1.5. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Techninio projekto daliy suderinamuma tarpusavyje.

4.1.6. Projektuotojas privalo atsizvelgti j UZsakovo pastabas bei pasitilymus, imtis visy jmanomy priemoniy. kad
biity projektuojama pagal Uzsakovo pageidavimus. vadovaujantis galiojan¢iomis normomis.

4.1.7. Projektuotojas privalo suderinti su Uzsakovu sprendinius, medzZiagas. jrengimus ir jy charakteristikas bei
gauti UZzsakovo pritarima. Projektuotojas atsizvelges j pastabas pakartotinai turi teikti juos Uzsakovui suderinimui.
4.1.8. Uzsakovui paskelbus Techninio projekto rangos viesajj pirkima ir gavus paklausimy dél Techninio
projekto, Projektuotojas turi pateikti rastiskus paaiSkinimus UZsakovui per 2 d.d., o prireikus atitinkamai pataisyti
Techninj projekta.

4.1.9. Projektuotojas privalo nedelsiant ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
Techninio projekto pataisymg ir/ar papildymg pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés
ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo.

4.1.10. Projektuotojas privalo istaisyti klaidas, padarytas teikiant Projektavimo paslaugas, pastebétas bréZiniuose,
specifikacijose, ekspertizés metu bei ai$kinamuosiuose radtuose ir per Uzsakovo nurodyty terming pateikti
Uzsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint
kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas.

4.1.11. Projektuotojas privalo Techninj projekta pateikti projekto ekspertizés vykdytojui, kurj Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti
Techninj projekta pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo
islaidas apmoka UZzsakovas.

4.1.12. Projektuotojas privalo atlikti Techninio projekto pataisymus, papildymus Rangovui atradus klaidy. ar
neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir Kitus keitimus kuriems pritare
Uzsakovas.

4.1.13. Projektuotojas privalo nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti Uzsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj.

4.1.14. Projektuotojas jsipareigoja derinti Techninj projekta su ekspertizes vykdytoju Siomis salygomis:

4.2.  Projektuotojo pareigos, teikiant PrieZiliros paslaugas:
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4.2.1. Projektuotojas turi uztikrinti sklandy PrieZitros paslaugy procesa pagal jo parengta Techninj projekta.
4.2.2. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau nei per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo sudaryti
tvarkomyju statybos darby projekto vykdymo priezitiros, grupe ir pateikti specialisty ir asmeny, atsakingy uz
Sutarties jvykdyma, sarasa. Sara3g Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui suderinimui rastu.

4.2.3. Projektuotojas negali keisti specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdymag saraSo, iSskyrus
Sutarties 10 skyriaus ,,Pasitlyme nurodyty specialisty keitimas™ nurodytas salygas.

4.2.4. Projektuotojas turi tikrinti, kad remonto darbai biity vykdomi iSimtinai pagal patvirtintg Techninj projekta
ir galiojancius teisés aktus, o nustacius neatitikimus (pazeidimus), informuoti Uzsakova per 2 d.d.

4.2.5. Projektuotojas kartu su Statinio techninés priezitiros vadovu privalo kontroliuoti remonto darby kokybg.
Pastato statybos techning prieziirg atliecka UZsakovo paskirtas ir/ar pasamdytas statinio statybos techninis
prizitrétojas (toliau — Technines priezitiros vadovas).

4.2.6. Sutartyje nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose ir esant butinumui atvykti j statybos darby vieta spresti
su Techninio projekto sprendimy jgyvendinimu susijusius klausimus.

4.2.7. Prie§ teikiant esminius Techninio projekto sprendiniy pakeitimus ir/ar pataisymus, kuriy batinybé atsirado
remonto darby vykdymo metu, Projektuotojas privalo rastu juos suderinti su UZsakovu.

4.2.8. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad baty islaikytos visos paveldo tvarkybos reglamentuose, statybiniuose
techniniuose reglamentuose nustatytos Statinio projekto vykdymo, priezidra reglamentuojancios procediiros
(jskaitant, bet neapsiribojant statinio projekto dalies vykdymo prieziiros vadovy skyrimu, atitinkamy jrasy
statybos zurnale pildymu, reikiamy dokumenty pasiraSymu, kt.) ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas
ir ios grupes nariai vykdyty Sia Sutartimi ir teisés aktais jiems numatytas pareigas.

4.2.9. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu negali keisti Paslaugy subteikeéjy, nurodyty pirkimui pateiktame
pasitlyme (jei Projektuotojas Paslaugy subteikéjus pasitilyme nurode), iskyrus Sutarties 11 skyriaus ..Subteikejy
keitimo pagrindai ir tvarka™ nurodytas salygas.

4.3.  Projektuotojo teisés:

4.3.1. Projekluetojas turi teise teikti Uzsakovui pasialymus dél lcikiamu Paslaugy, Uzsakovo parengty
dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir/ar patikslinimo, tiek kiek jle Projektuotojo nuomone, galety
pasitarnauti optimaliausiy ir naudingiausiy Pastato statybos salygu sudarymui.

4.3.2. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir/ar patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo
jrodymus privalo pateikti UZsakovui rastu. UZsakovas, susipazings su Projektuotojo sitlomu pakeitimu ir/ar
patikslinimu, informuoja Projektuotoja apie savo sprendima pritarti/nepritarti jam.

4.3.3. Projektuotojas turi teisg i5 Uzsakovo gauti apmokeéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka.

5. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1; UZzsakovo pareigos, susijusios su Projektavimo paslaugomis:

5.1.1. Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti kokybiskai Projektuotojo atliktas Techninio
projekto rengimo paslaugas, pateikti savo pastabas del suteikty Techninio projekto rengimo paslaugy trikumy
(jeigu tokiy yra) bei nustatyti jy 3alinimo termina.

5.1.2. Uzsakovas apmoka Projektuotojui uz kokybiskai atliktas Techninio projekto rengimo paslaugas Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.1.3.  Uzsakovas privalo nedelsiant informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galinciy trukdyti tinkamai
ivykdyti Techninio projekto rengimo paslaugas atsiradima.

5.1.4. Uzsakovas jsipareigoja bendradarbiauti, operatyviai atsakyti | Projektuotojy klausimus, savo
kompetencijoje suteikti projekto jgyvendinimui reikalingus sutikimus, leidimus.

5.1.5. Uzsakovas privalo suteikti jgaliojimus Projektuotojui kreiptis j atitinkamas institucijas dél remonto
leidimo ir Kity su sklandZiu Techninio projekto jgyvendinimu susijusiy dokumenty iSdavimo.

5.1.6. Projektuotojui pateikus derinti Projektinius pasitalymus, sprendimus, medziagy, jrengimy charakteristikas.
Uzsakovas privalo pritarti pasialymams ir/ar pateikti motyvuotg nepritarimo atsakyma Sutarties 7 skyriaus
nustatytais terminais.

5.2.  Uzsakovo teisés, susijusios su Techninio projekto rengimu:
5.2.1. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty sglygy jvvkdymo.
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5.2.3. Esant Projektuotojo teikiamy projektavimo paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams.
Uzsakovas turi teisg reikalauti jy pasalinimo.

3.3. UZsakovo teisés ir pareigos tvarkomuyju statybos darby projekto vykdymo prieziiiros metu:

5.3.1. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti salygas Projektuotojui atlikti Priezitros paslaugas ir apmokéti uz jas
Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

5.3.2. Uzsakovas turi teise reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje nustatvty salvgu jvykdymo.

5.3.3. Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir prizitiréti, ar Projektuotojo teikiamos PrieZitros paslaugos ir ju kokybe
atitinka nustatytus reikalavimus.

5.3.4. Esant PrieziGros paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams, UZsakovas turi teisg
reikalauti jy pasalinimo.

5.3.5. Projektuotojui tinkamai jvykdzius Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, UZzsakovas privalo Projektuotojui
apmokeéti sulaikytus mokéjimus $ia Sutartimi nustatytais terminais.

6. PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI IR ATSAKOMYBE

6.1.  Uzsakovui pateikiami Techninis projektas ir Kiti Technineje specifikacijoje nurodyti dokumentai (toliau —
Projektavimo dokumentai) privalo atitikti Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir turi biti patvirtinti
Uzsakovo atsakingy asmeny parasu.

6.2.  Projektavimo dokumentai turi bati lengvai skaitomi. pritaikyti remonto darby pirkimui. vvkdomam
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, pagal juos turi bliti jmanomas remonto darby
valdymas.

6.3.  Projektuotojas perduodamas skaitmeningje laikmenoje projekta, brézinj ir/ar dokumenta pasiraso
patvirtindamas apie informacijos vienoduma tiek laikmenose, tiek popierinése projekto versijose.

6.4. [saiskéjus esminéms Projektavimo dokumenty klaidoms, Uzsakovas turi teisg reikalauti jy paSalinimo
Projektuotojo saskaita.

7. PROJEKTAVIMO ETAPAI IR KONTROLE

7.1. Atlikdamas paslaugas, Projektuotojas turi vadovautis Paslaugy vykdymo grafiku. Projektavimo paslaugy
vykdymo (atlikimo) kalendorinis grafikas (toliau — Projektavimo paslaugy vykdymo grafikas) turi bati detalus.
nurodant Projektavimo paslaugy rezultaty (tarpiniy ir galutiniy) pateikimo derinimui ir/ar tvirtinimui UZzsakovui
ir/ar kitoms institucijoms/organizacijoms terminus, taip pat jvertinant ir tokiems derinimams ir/ar tvirtinimams
reikalingus laikotarpius pagal Sioje Sutartyje nustatytus reikalavimus.

7.2. Projektuotojui  pateikus derinti  Projektavimo dokumenty sprendinius, medZziagy, jrengimy
charakteristikas, Uzsakovas privalo pritarti pateiktam sitlymui ir/ar pateikti motyvuotg nepritarimo atsakyma ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

7.3.  Uzsakovas susipazjsta su Techniniu projektu per 10 (deSimt) darbo dieny ir informuoja Projektuotojg apie
savo sprendima (pritarima / nepritarimg). Projektuotojas atsizvelgiant j Uzsakovo pasililymus ir pastabas tikslina
Techninj projekta, kol gauna UZsakovo pritarima.

7.4. Uzsakovas Techninio projekto ekspertize jsipareigoja jsigvti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo tvarka.

7.5 Projektuotojas pateikgs Techninj projekta ekspertizei, Uzsakovo nurodytam paslaugy tiekéjui. ir gavus
iSvadas, jeigu reikia turi per 10 (deSimt) darbo dieny pataisyti Techninj projekty i H’_” pateikti UZsakovui.

7.6. Galutinis projektavimo paslaugy aktas patvirtinamas Projektuotojui atlikus visus pakeitimus, patikslinimus
numatytus Techninio projekto ekspertizés akte. UZsakovas pasiraSo su projektuotoju galutinj projektavimo
paslaugy perdavimo-priémimo akta (toliau — Projektavimo paslaugy galutinis aktas).

7.7. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakova
apie atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti teikti Projektavimo paslaugas.

7.8. Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo. suzinojimo momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiu, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
Paslaugas, atsiradima.



7.9.  Leidimas remontui turi biiti pateiktas UZzsakovui ne véliau kaip iki Sutarties galiojimo pabaigos. Remonto
leidimo pateikimas UZsakovui abiejy Saliy laikomas teisiniu pagrindu atlikti galutinj mokejima uz suteiktas
paslaugas.

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina uz Projektavimo paslaugas nustatyta pagal skelbiamos apklausos budu atlikto
pirkimo rezultatus, ji yra 9000 eury be Pridétinés vertés mokescio (toliau vadinama PVM) (devyni tukstanciai
eury), i$ kurio 21 proc. PVM sudaro 1890 eury (vienas tukstantis aStuoni Simtai devyniasdeSimt eury), 1§ viso —
10890 eury su PVM (desimt takstanciy astuoni $imtai devyniasdesimt eury).

8.2. Uzsakovas Projektuotojui uz Projektavimo paslaugas apmoka dviem etapais:

8.2.1. | etapu — parengus, ir, UZsakovui patvirtinus, techninio projekto inZineriniy daliy sprendinius —30%
nuo pasitlymo kainos;
8.2.2. I1 etapu — galutinai parengus Techninj projekta ir Uzsakovui jj patvirtinus, po projekto suderinimo

su atsakingomis institucijomis, ekspertiziy atlikimo — 70% nuo pasitlymo kainos (atskaiiavus netesybas, jeigu
tokios buvo taikomos).

8.3. Visas iSraSytas saskaitas faktiras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo pateikti
UZzsakovui per Registry centro tvarkomg informacine sistema .,E.saskaita™

8.4. Uzsakovas privalo mokéti Projektuotojui suma, patvirtinta Projektuotojo pateiktuose mokejimo
dokumentuose ne véliau kaip per 30 dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

8.5. Uzsakovas atsiskaito su Projektuotoju uz tinkamai ir laiku suteiktas Projektavimo paslaugas pagal
pateiktus abieju Saliy pasiraSytus suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktus ir pateiktas PVM saskaitas
fakttras per 30 (trisdesimt) dienu.

8.6.  Apmokejimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

8.7. | Projektavimo paslaugy kaing jtrauktas visas uz nurodyty Projektavimo paslaugy atlikimg numatytas
uzmokestis, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumenty reikalingy Sutarties jvykdymui iSdavimo mokescius, ir pan.
8.8.  Sutarties kainodara — fiksuota kaina. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy
vir§ijan¢iy Projektavimo paslaugy kaing. Sutartyje nurodyta Projektavimo paslaugy kaina per visa Sutarties
galiojimo laika negali buti kei¢iama, i§skyrus atvejus, kai teisés aktais pakei¢iamas PVM tarifo dydis, taikomas
Projektavimo paslaugoms. Teisés aktais pakeitus PVM tarifo dydj, Projektavimo paslaugy kaina perskaiCiuojama
nekeiciant Projektavimo paslaugy kainos be PVM, atitinkamai perskaiCiuojant tik PVM dalj. PerskaiCiuota
Projektavimo paslaugy kaina jforminama Saliy pasirasomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
8.9.  Perskai¢iuota Projektavimo paslaugy kaina taikoma toms Projektavimo paslaugoms, kurios bus teikiamos
po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos. Projektavimo paslaugy kaina dél kity mokeséiy ar del kainy
lygio pasikeitimo nebus perskaiciuojama.

8.10. Tuo atveju, jei Projektuotojas nesilaike Projektavimo paslaugy atlikimo terminy, UZzsakovas i$
Projektuotojo gali reikalauti sumoketi 0,02 (nulio sveiky, dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigius nuo visos
Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Uzsakovas priskai¢iuotg delspinigiy suma turi teis¢ isskaiciuoti i3
bet kokiy Projektuotojui atlickamy mokéjimu.

8.11. Tuo atveju, jeigu UZsakovas laiku neatsiskaito uz Projektavimo paslaugas, Projektuotojas turi teise
reikalauti i$ Uzsakovo sumoketi 0,02 (nulio sveiky dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigiy nuo visos Sutarties
vertes uz kiekvieng uzdelsta diena.

9. PRIEZIUROS PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.  Sutarties kaina uz PrieziGros paslaugas nustatyta pagal skelbiamos apklausos btudu atlikto pirkimo
konkurso rezultatus, ji yra 770 eury be PVM (septyni Simtai septyniasdesimt eur), i3 kurio 21 proc. PVYM sudaro
161.7 eury (vienas Simtas 3eSiasdesimt vienas eur 70 ct), i3 viso — 931,70 eury su PVM (devyni Simtai trisdeSimt
vienas eur 70 ct).

9.2. Visas iSraSytas saskaitas faktdras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo pateikti
Uzsakovui per Registry centro tvarkoma informacing sistema ..E.saskaita™.
9.3. Uzsakovas atsiskaito su Paslaugy teikeju uz tinkamai ir laiku suteiktas statinio Priezitros paslaugas pagal

pateiktus abiejy Saliy pasirasytus suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktus ir pateiktas PVM saskaitas
faktiiras per 30 (trisdesimt) dieny.



9.4. Projektuotojui uz suteiktas tvarkomujy statybos darbu projekto vvkdymo priezitiros paslaugas moketina
suma apskaic¢iuojama proporcingai nuo atlikty statybos rangos darby.

Uzsakovas uz Priezitiros paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projekiuotoju gavus Statinio statybos
uzbaigimo akta ir perdavus Uzsakovui Projekting dokumentacija.

9.5.  Sutartyje nurodyta Priezitros paslaugy kaina per visa Sutarties galiojimo laika negali bt keiciama,
isskyrus atvejus, kai teisés aktais pakei¢iamas PVM tarifo dydis, taikomas PrieZitros paslaugoms. Teisés aktais
pakeitus PVM tarifo dydj. Priezitiros paslaugy kaina perskai¢iuojama nekeiciant Priezitiros paslaugu kainos be
PVM, atitinkamai perskai¢iuojant tik PVM dalj. PerskaiGiuota PrieZitros paslaugy kaina jforminama Saliy
pasiraSomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

9.6. Perskaiciuota Priezitros paslaugy kaina taikoma toms Priezitiros paslaugoms. kurios bus teikiamos po
Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos. PrieZitros paslaugy kaina dél kity mokes¢iy ar dél kainy lygio
pasikeitimo nebus perskaic¢iuojama.

9.7.  Tuo atveju, jeigu UZzsakovas laiku neatsiskaito uz Priezitiros paslaugas. Projektuotojas turi teise reikalauti
i$ Uzsakovo sumoketi 0,02 (nulio sveiky dviejy simtyjy) procento dydzio delspinigiy nuo neapmokeétos Sutarties
vertés uz kiekviena uzdelsta diena.

9.8. Sutarties 5.3.5 pagrindu, sulaikytus mokejimus Uzsakovas turi apmoketi ne veliau kaip per 20 (dvidesimt)
darbo dieny nuo tos dienos, kada Projektuotojo buvo tinkamai jvykdyti prisiimti jsipareigojimai ir UZzsakovas
atitinkamai informuotas.

10. SPECIALISTU KEITIMAS

10.1.  Projektuotojas negali keisti vieSojo pirkimo dokumentuose nurodyty specialisty, dél kuriy buvo susitarta
Sutarties sudarymo metu, pries tai rastu ir/ar el. pastu nepraneses Uzsakovui.

10.2.  Projektuotojas gali savo iniciatyva sitilyti keisti nurodytus specialistus iais atvejais:

10.2.1. specialisto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

10.2.2. jei specialista keisti batina dél kity, nuo Projektuotojo nepriklausanciy priezasciy.

10.3. Projektuotojas apie minéty aplinkybiy atsiradima privalo nedelsiant rastu ir/ar el. pastu informuoti
Uzsakova, ne véliau nei prie$ 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto i3aiskéjimo dienos.

10.4. Sutarties vykdymo eigoje UZzsakovas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai atlieka Sutartyje
numatytas pareigas, pakeitimg, nurodydamas tokio pra§ymo motyvus. Tokiu atveju UzZsakovas rastu ir/ar el. pastu
nedelsiant rastu turi informuoti Projektuotoja, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo dienos.
10.5. Jei tenka keisti pasitlyme nurodyta specialista, Projektuotojas turi pasidlyti kandidatg j jo vieta3 ne
zemesnes kvalifikacijos ir patirties nei buvo reikalauta Konkurso sglygose.

10.6.  Jei Projektuotojas neranda kito specialisto su tokia pat ar aukStesne kvalifikacija ir/ar patirtimi, Uzsakovas
turi teise nutraukti §ig Sutart].

10.7.  Projektuotojas patvirtinta su Uzsakovu suderintus Saliy atstovus:

10.7.1. Projektavimo vadovas: Marija Nemuniené, tel. 85 2618411, marija@pri.lt

10.7.2. Tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo priezitros vadovas: Marija Nemuniené, tel. 85 2618411,
marija@pri.lt

10.8. Salys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontroleés ir rySiy palaikymo tikslais. Nurodytasis
Uzsakovo atsakingas asmuo kartu su kitais jam suteiktais jgaliojimais, susijusiais su $ios Sutarties vykdymu, turi
teise ir Zodziu bei rastu duoti Projektuotojo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius
nurodymus. pasiradyti perdavimo-priémimo akta, saskaitas faktaras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius
dokumentus (isskyrus susitarimus dél Sutarties pratgsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susijg
pranesimai gali blti siunciami 3iy atstovy kontaktiniais duomenimis:

10.8.1. Uzsakovo uZ Sios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — strateginio planavimo ir investicijy
skyriaus vedéjas Arlinas Steponénas, tel. +370 683 65531, el. paStas: arunas@steponenas.It, adresas DidZioji g. 4,
Vilnius.

10.8.2. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka — LDM VieSujy pirkimy ir teisés skyriaus vedéja Ausringé Macenieng. tel. +370 674
94149, el. pasras: ausrine@|dm.It, adresas Didzioji g. 4, Vilnius;

10.8.3. Projektuotojo uz Sios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — Marija Nemuniené. tel. 85 2618411,
marija@pri.lt .




11. SUBTEIKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

Taikoma, jei bus pasitelkiami subteikéjai.
11.1.  Projektuotojas negali keisti vieSojo pirkimo dokumentuose nurodyty nurodyto subteikéjo, dél kurio buvo
susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties jvykdymo pabaigos likusiam Sutarties vykdymo
terminui pries$ tai ra$tu nepraneses UZsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir negaves jo rastisko sutikimo.
11.2.  Uzsakovas Sutarties vvkdymo metu gali inicijuoti Projektuotojo subteikéjo pakeitima, nurodydamas tokio
keitimo motyvus.
11.3.  Projektuotojo subteikéjas gali bati kei¢iamas Siais atvejais:
11.3.1. kai Projektuotojo subteikéjas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
11.3.2. kai Projektuotojo subteikéjas dél objektyviy priezas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams su Projektuotoju,
subteikéjui atsisakius teikti paslaugas ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodyty
paslaugy.
11.4.  Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikéja, turi rastu informuoti UZsakova prie$ 3 (tris) darbo dienas ir
gauti Uzsakovo rastiska sutikima. Naujas subteikéjas privalo atitikti subteikéjui vieSojo pirkimo, kurio pagrindu
pasiraSyta §i Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Uzsakovui sutikus su subteikejo
pakeitimu, Uzsakovas kartu su Projektuotoju raitu sudaro susitarima del subteikéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

12, SUSIRINKIMAI

12.1. Techninio projekto rengimo metu:

12.1.1. bent 1 (viena) karta per 2 (dvi) savaites projektuotojai pristato Uzsakovui einamuosius klausimus,
susijusius su projektavimu, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet privalomas, jei Uzsakovas nenurodo
kitaip.

12.1.2. Eiliniai posédziai (susirinkimai) vyksta adresu Didzioji g.. 4, Vilnius, jei nesuderinama Kita vieta.
Neeiliniai posédziai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo
rasytinio ir/ar el. budu prane§imo pateikimo kitai Saliai. Prireikus, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis
posédis jvykty skubos tvarka. Tokj neeilinj posédj susaukia Uzsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra
privalomas.

12.1.3. Po poseédzio suraSomas susirinkimo protokolas, kurj susiderina ir pasirado rastu susirinkime dalyvave
asmenys. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai.

12.2. Tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieziiiros, metu;

12.2.1. Projektuotojas privalo dalyvauti vykstan¢iuose susirinkimuose, kuriy metu sprendziami einamieji ir/ar
skubos tvarka kile klausimai, susije su techninio projekto jgyvendinimu, statyba, ir kuriuose Uzsakovo nuomone
Projektuotojo dalyvavimas privalomas.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1.  Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pazeidimu, jeigu to
priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure).

13.2. Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybeés del nenugalimos jegos veikimo klausimai sprendZiami
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidima nuo atsakomybés nenugalimos jegos
atvejais taisykliy patvirtinimo.

13.3.  Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy Sutarties
tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo pratesti Sutarties
vykdyma, vos tik bus pasalintos klidtys.

13.4.  Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu 1 (vieng) menesj, abi Salys turi teise vienasaliskai
nutraukti 3ig Sutartj pries terming, ne véliau kaip pries 10 (desimt) darbo dieny pateikusios rastiska pranesima apie
tai viena Kitai.




14. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS, NUTRAUKIMAS, GINCU SPRENDIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja nuo Projektuotojui, $ioje Sutartyje nustatyla tvarka ir terminais, pateikus UZsakovui
reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima, ir pasibaigia ja atitinkamai jvykdzius. Salys susitaria, kad 3i
Sutartis pasibaigia automatiskai ir ji nepradedama vykdyti, jei Projektuotojas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais nepateikia UZzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo.

14.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai (neteismine tvarka) pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti is
Projektuotojo kompensuoti deél to patirtus nuostolius $iais atvejais:

14.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra veéluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojima ar
atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip letai, kad jy tampa nejmanoma
pabaigti laiku:

14.2.2. Paslaugy ir atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atlieckamos ne pagal teises akty reikalavimus
ir/ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal Uzsakovo Zzodziu ir/ar raStu i$sakytus pasiGlymus ir
pastebejimus;

14.2.3. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo;

14.2.4. Projektuotojas nevykdo Sutartyje numatyty jsipareigojimu.

14.3. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasiraymo momento negalima buvo numatyti (esminés
priezastys) UZsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspejes Projektuotoja ne veliau kaip pries 3 darbo
dienas, turi teisg sustabdyti Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo sustabdyti Sutarties vykdyma gaves rastiska
prane§ima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.

14.4.  Sustabdymo ir/ar nutraukimo esminémis priezastimis gali bati finansavimo le3y trikumas, atsakingy
institucijuy sprendimas nefinansuoti tolesniy Paslaugy jgyvendinimo darby, bei kitos svarbios aplinkybes,
susijusios su Techninio projekto jgyvendinimu.

14.5. Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo proceduros.

14.6. Sutartis kei¢iama ir/ar papildoma abiejy Saliy pasiraSytu ir patvirtintu papildomu susitarimu, kuris yra
galiojantios Sutarties tgsa ir neatskiriama jos dalis.

14.7.  Salys susitaria, kad visi gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar su ja susijg. turi biiti
sprendziami derybomis, o nepavykus idspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15. GARANTINIS TERMINAS IR GARANTIJOS

15.1.  Projektuotojas remonto metu ir 5 (penkis) metus po Projektavimo Paslaugy galutinio perdavimo-priémimo
akto pasiraymo momento atsako uz iaiskéjusius Techninio projekto defektus ir trikumus.

15.2. Projektuotojas atsako 10 (deSimt) mety po Priezitiros paslaugy galutinio perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo momento uz isaiskéjusius statinio pasléptus elementy defektus ir trikumus. O jeigu buvo nustatyta
Siuose elementuose tycia paslépty defekty. - 20 (dvidesimt) mety.

15.3. Projektuotojas neatsako uz defektus ir trikumus, kurie atsirado del UZzsakovo pateikty neteisingy
duomeny, ir neatsako uz tokius defektus ir trakumus, apie kuriuos radtu informavo Uzsakova Techninio projekto
rengimo irfar tvarkomujy statybos darby projekto vykdymo priezitros, tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo
priezitiros bei rangos proceso metu.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Projektuotojas savo saskaita
privalo pateikti Uzsakovui 2000 eury dydZio sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.2. lJei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Projektuotojas, sieckdamas toliau vykdyti
sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg sutarties jvykdymo
uztikrinima ne mazesnei nei numatytai sumai.
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16.3. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iddaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
Uzsakovas rastu pareikalauja Projektuotojo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti naujg uZtikrinimg. Jei
Projektuotojas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti 3ig Sutartj.

16.4. Jei Projektuotojas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja uztikrinimg iSdavusio
juridinio asmens sumoketi visas sumas, kurias uztikrinima isdaves juridinis asmuo jsipareigojo sumoketi.

16.5. Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas rastu ir/ar el.
budu jspeja apie tai Projektuotoja ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia $j reikalavima.

16.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pagal radtiskg praSyma grazinamas Projektuotojui per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo $ios Sutarties uztikrinimo galiojimo termino pabaigos.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraiymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutart]
ivykdymo.

17.2. Né viena Salis neturi teises skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kuria suzinojo sudarydama ir
vykdydama Sutartj, i§skyrus visiems zinomg informacija bei informacijos paskelbima jstatymy numatytais
atvejais.

17.3.  Salys per 5 (penkias) darbo dienas ra$tu pranea apie savo pavadinimo, adreso, saskaitos ar telefono
numerio pasikeitima.

17.4.  Visi pranesimai tarp Saliy siun¢iami rekvizituose, sutartyje nurodytais adresais.

17.5. Jei Salis nevykdo savo jsipareigojimo pranesti kitai Saliai apie savo rekvizity pasikeitimg per Sutartyje
nustatytus terminus, tai pranesimo i$siuntimas ir prievoliy vykdymas paskutiniais zinomais rekvizitais laikomas
tinkamu, o kitos Salies dél to keliamos pretenzijos - nepagristomis.

17.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai.

17.7. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

17.8.  Salys pasiraso kiekviena Sutarties lapa.

17.9. Sutarties pasiraSymo metu, Sutarciai priklauso priedai kaip neatskiriama Sutarties dalis.

17.10. Sutarciai yra taikoma Lietuvos Respublikos teise.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Tiekejo pasitlymas:
18.2. Technine specifikacija.

19. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: PROJEKTUOTOJAS:

Lietuvos dailés muziejus UAB ..Projektavimo ir restauravimo institutas™
Adresas: Didzioji g. 4, LT-01128, Vilnius Adresas: Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius
Imonés kodas 190756087 [moneés kodas 124563175

muziejus@ldm.lIt Atsiskaitomoji sgskaita: LT36 7044 0600 0129
Tel.: +370 5 262 80 30 2654

Faksas +370 5 212 60 06 El. p. ofisasi@pri.lt

Tel. +370 5 2624882
fo‘f 345 f370 52124445

ektorius-Artinas Gellinas ' b Bpnius Vankevicius -
Z A 3 '__ __0) /_:-Ily -



Al

LUAB

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, tel. (8-5) 262 4882, ¢l. p.: ofisas@pri.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny
registre, jm. kodas 124563175, PVM kodas LT2456317516

Lictuvos dailés muziejus
DidZioji g. 4, Vilnius

PASIULYMAS
VILNIAUS JONUSO RADVILOS RUMU, VILNIAUS G. 24, VILNIUJE, DALIES 12C3P KORPUSO
PALEPES (PASTOGES) PAPRASTOJO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO
PASLAUGU PIRKIMAS
2020 m.vasatio M1d. Ne. '~ 7 /- 7.7

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekeéjo arba ukio subjekty grupés nariy pavadinimas (-ai) UAB ,,Projekravimo ir restauravimo institutas*
Tiekejo arba ukio subjektu grupés naru juridinio asmens | 124563175

kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasinlymy teikia fizinis asmuo - verslo | Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius
pasymijime Nr. ar pan.), adresas (-aj)
Ukio subjekiy grupés narys, atstovaujantis grupei (piidoma, fei | lgaliotas asmuo Marija Nemuniené
pasitilyma teikia iikio subjekin grupé)

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(piidoma, jei tiekéias pasitelkia subliekisns)

Eil.
Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto Subtickéjo pavadinimas
dalies sutarties dalies), perduodamos
e vykdyti subtiekéjui, apradymas
1
2.

3. PASTULYMO KAINA

3.1. Pasialymo kaina nurodoma uzpildant pateikty lentele:

s Kaina be PVM 21 %, Kaina su PVM,
Paslaugos pavadinimas PVM. Eur Fur Eur
1. Techninio projekto parengimas 9000,00 1890,00 10890,00
2 'l:T.arkomq]q statybos darbu projekto vykdymo 770,00 16170 931,70
prieziura
Bendra Paslaugy kaina: 9770,00 2051,70 11821,70

Bendra pasidlymo kaina ZodZiais Vienuolika takstantiy adtuoni Simtai dvidesimt vienas EUR 70 centy su PVM
Kaina pateikiama, nurodant 2 (i) skaicius po kablelio.
Jei eilutéje ,,PVM“ nepildomas, nurodomos priezastys, del kuriy PVM nemokamas:

Pagalbing informacija, kaip turcty bt vertinami tiekeju pasitlymai, kat perkanciofi organizacija yra PVM mokeétoja ir (ar)
tiekéjams tatkomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo reikalavimai,



1)
2)
3)

Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, tel. (8-5) 262 4882, el p.: ofisas(@pri It Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny

2

UJAB

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

registre, jm. kodas 124563175, PVM kodas LT2456317516

4, SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. [ Dokumento pavadinimas Lapy skaitius
Nr. S UL
1. | lgaliojimas 1
2, [vykdyty sutaréiy saradas I
3. | Specialisty sarasas 1
5. KONFIDENCIALI INFORMACUA
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal Sglygy 5.7 punkto nuostatas)
1.

Pasirasydamas §] pasiulyma, tvirtintu, kad:

pasitlymas galioja Sglygy 5.8. punkte nurodytg terming;

sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;
pasillyme pateikti duomenys yra tikri.

Jgaliotas asmuo

isssssssssEsassTsREaRR e bR R R

(tickéjo arba graliote asmens
pareigy pavadinimas)

A

(farasas)

Marija Nemuniené

(vardas, pavardé)



Priedas Nr. 18.2. prie sutarties Nr. P-12/20

VILNIAUS JONUSO RADVILOS RUMU PASTATYU KOMPLEKSO SIAURES
KORPUSO (27458), VILNIAUS MIESTO SAV.,, VILNIAUS M., VILNIAUS G. 24
PO STOGU ESANCIU PATALPU (PA‘STOGE% PATALPU)
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACILJA)

Eil. Nr.

Pavadinimas [

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas

Lietuvos dailés muziejus.
Didzioji g.4, 01128, Vilnius; tel. Nr. (8-5) 2628030: el.p.
muziejus@ldm.lt

1.1

Projekto pavadinimas

Muziejaus, Vilniaus g. 24. Vilniaus m., paprastojo remonto
projektas

(projektuotojas projekto pavadinimg tikslina projektavimo
metu).

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekio ekspertizé”, PTR 3.06.01:2014 ., Kultiros paveldo
tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés ™).

Statiniy grupés
sudetis —

projektuojamy
statiniy sarasas

Vilniaus JonuSo Radvilos rimy Siaurés Kkorpuso pastatas
(unikal@is Nr. Kulthros vertybiy registre 27458 unikalus Nr.
nekilnojamojo turto registre 1094-0184-5058).

Statinio ar statiniy
paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir
paskirties) rodikliai

- Pastato paskirtis — kultiiros:

- Preliminari (grindy) kvadratura — 280 k.v.m. (20 m ilgis, 14
m. plotis). preliminarus aukstis nuo grindu iki auks¢iausio
luby tasko — 4 m.. aukstis nuo grindy iki murloto — 80 cm.

- Patalpos néra jrengtos. Patalpos projektuojamos nekeiciant
pastato tiirio ir iSores gabarity.

- Rengiamas techninis projektas apima 2 p. ivardinta statinj ne

pilna apimtimi. t.y. igyvendinant techninj projekta, gali bti

atsiZzvelgiama | visy esanCiy pastate patalpy infrastruktirg,
inzinerines sistemas ir pan., taciau projektuojamos tik tos

(palépes) patalpos. kurios yra po stogu. Pridedamas pastato

1094-0184-5058 3 (trecio) aukSto planas (1 techniné

specifikacijos priedas), kur raudonai pazymétos preliminarios

patalpos, vir§ kuriy turés buti atlickami projektavimo darbai.

Pastogés patalpy kadastriniai matavimai nebuvo atlikti, todeél

vykdant pirkima Sie duomenys nepateikiami, taciau kadastriniy

matavimy atlikimas turés bati jgyvendintas projektuotojo
sgskaita.

- Detalesnei informacijai apie pastatus suprasti pridedama

statinio kadastriné byla.

Statinio statybos rtsis

Paprastasis remontas

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys.

Projekto rengimo

Techninis projektas.

ctapas
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I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmeé ir uzsakovo pateikiami

duomenys

Projektavimo
paslaugy apimtis:

l

Techninio projekto apimtis ir detalumas turi buti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto bendrajai ir
specialiajai ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai
kainai nustatyti. remontg. tvarkyba leidzian¢iam dokumentui
gauti (jeigu batina pagal jstatymo normas), statybos rangovui
parinkti, projekto vykdymo techninei prieZilirai. projekto
vykdymo priezitros darbams vykdyti.

Siuo pirkimu taip pat jsigyjami (ne viso pastato, o tik
tose vietose, kuriose yra projektuojamos patalpos) konstrukciju
tyrimai, architektfiriniai  tyrimai (jeigu bus reikalinga
projektuojant palépés patalpas). Visi tyrimai. salygos ir
vertinimai, kurie gali buti pagristai laikomi bitinais projekto
parengimui, statybos uzbaigimui ir tinkamam objekto
eksploatavimui, turi biti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie
apibtidinti Siame dokumente ar ne, ir jy kaina turi bati tiek¢jo
jvertinta teikiant pasitlyma.

| vykdomu paslaugy apimtj jeina visy reikiamy leidimy
gavimas, kuriy pagrindu buty galima jsigyti ir vykdyti darbus
(suderinimas su KPD. su savivaldybe, gaunamas statybos ir
KPD leidimas, tickéjas. pagal poreiki. bitinuma, pilna apimtimi
parengia visus reikalingus dokumentus. kad iSsiimti
specialiuosius architektros reikalavimus, tvarkybos darby
projektavimo salygas, specialiuosius paveldosaugos
reikalavimus).

| paslaugy kaing projektuotojas itraukia visus
imanomus mokes¢ius, kurie bus bitini jam pilna apimtimi
jgyvendinti sutarti (jskaitant. bet neapsiribojant visus
mokeéjimus. susijusius su statyby leidimo gavimu. apmokeéjimu
Infostatybai*).

Projekto sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rasStuose. bréziniuose)
tarpusavyje turi bati susieti atskiruose projekto dokumentuose. |
sprendiniai tarp atskiry Projekto daliy neturi prieStarauti vieni
kitiems, ypa¢ atkreipiant démesi | Projekto dokumenty —
Projekto sanaudy kiekio Ziniaras¢iu — kiekiy duomeny atitiktj
Projekto sprendiniams.

| projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal Uzsakovo. §j Projekta tikrinusiy institucijy.
subjekty (ju padaliniy) pastabas. taip pat Projekto klaiduy,
pastebéty statybos metu, taisymai.

Pazymima. jog stogo remonto darby techninis projektas
jau buvo rengtas ir jo pagrindu yra jsigyti rangos darbai (siekiant
tiksliau suprasti stogo strukturg, techninis projektas, Kkurio
pagrindu buvo atlikti remonto darbai prisegamas. Projektas
prisegamas preliminariam vertinimui. taCiau neturcty biti
imamas uz pagrinda teikiant § techninio projekto rengimo
pasitilyma).

Rengiant technini projekta, turés buti numatytas ir
jvertintas stogo. sieny. grindy apsiltinimas, apdailos (grindy. '
sieny, luby) jrengimas, perdangy/grindy sutvirtinimas (jeigu
pasirodys reikalinga) pritaikant juos Zmoniy naudojimui,
numatytas ap$vietimas. jvertintas funkcionalus patalpy

I
|
|
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panaudojimas atsizvelgiant | palépéje esanciy konstrukciju,
esamy vedinimo jrangos detaliy (vamzdziy) i1Sdéstyma.

Pastogés patalpos bus naudojamos edukacijoms.
muziejinéms ekspozicijoms, todel reikalinga Sias erdves
suprojektuoti.

Patalpose turi biiti numatomas Sildymas bei (pagal
galimybes) védinimas, elektros tiekimas, suprojektuoti
kabinetiniu bei ekspoziciniy ploty jrengimai (parengtas ir su
Uzsakovu suderintas interjero projektas/interjero sprendiniai).
Aplinkos klimatui reikalavimui del eksponavimo nera keliami.

Projektuotojui. pries teikiant pasitilyma.
rekomenduojama atvvkti i objekta ir jvertinti projektavimo
darby apimti.

Projektuotojas visus iskilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir
uzduo¢iy vykdymu turi spresti savarankiskai, taciau galutinius
sprendimus priimti tik suderings su statytoju.

Projektuotojas, jeigu reikalinga (batina), rengia
projektinius pasitlymus, atlieka vieSinimo procedaras.

Rengiant techninj projekta, taip pat sudarant samatas,
bitina jsivertinti, jog preliminari suma, kuri gali bati skirta
minéty patalpy sutvarkymui (rangos, jrangos isigijimui) ir
irengimui yra apie 100 tkstan¢iy eury (jvertinant tai. jog neéra
prasoma Kkapitaliai suprojektuoti inzinerines dalis, o tiesiog
suremontuoti palépés patalpas paprastam naudojimui). Si suma
gali baiti koreguojama ir svarstomas rangos darby etapiskumas
techninio projekto parengimo metu.

7.1 projektavimo Privalomuosius dokumentus statinio projektui rengti
(iprastos) paslaugos: | komplektuoja, uZsako, gauna projektuotojas.
Preliminarios statinio techninio projekto sudedamosios
dalys:
1. Bendroji dalis
2. Architektiira
3. Konstrukcijos
4. Sildymas, védinimas, $ilumos tickimas
5. Vidaus elektros tinklai
6. Apsaugineé signalizacija
7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
8. Elektroniniy ry3iy (telekomunikacijy)
9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
10. Kitos projekto dalys atsizvelgiant i projektuojamo
statinio funkcing paskirti. specifika.

Taip pat tiekéjas pasiilo ir parengia palépes jrengimo
interjero dizaing kartu su baldy ir jrangos specitikacijomis,
apraSymais ir kainomis. Interjeras, patalpy funkcinis isdéstymas
privalomai derinamas ir tvirtinamas su UZsakovu.

7.2. Kitos paslaugos, Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir léSomis

Susijusios su
projektavimo
paslaugomis.

atlickami (gaunami) darbai bei dokumentai:

1. Projektavimui reikalingi inzineriniai tyringjimo
dokumentai:

2. Projektavimui butini Kiti tyrimai;
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Projektas teikiamas ekspertizei ir pataisomas pagal pastabas
(pagal statinio ekspertizés iSvadas per uZsakovo nustatytg
terming (bet ne ilgesnj kaip per 5 d.d.);

Uzsakovui jgaliojus. Tiekejas, savo saskaita. jstatymy
nustatyta tvarka gauna statyba, tvarkybag leidZiancius
dokumentus, (Uzsakovo vardu) derina Projekta (jeigu tai
bitina pagal teises normas):

Igyvendina tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo

prieziiira;
Tiekéjas uzsako, gauna ir realizuoja specialiuosius
architektiros  reikalavimus, specialiasias  salygas,

prisijungimo salygas (prie inZineriniy tinkly — elektros,
$ilumos, vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo, elektroniniy
rySiy ir kity bei susisiekimo komunikacijy, jeigu
projektuojant atsiras buitinumas):

Atsako ir paaikina per statytojo (uzsakovo) nurodyta
terming | tiekéjy (pagal parengta projekta) uzklausimus,
kurie gaunami vykdant rangos darby ir techninés priezitiros
paslaugy pirkimy proceduras;

Informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
susijusioms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka:
Reguliarus  dalyvavimas su projekto jgyvendinimu
susijusiose veiklose, tinkamas atstovavimas projekto
rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy sprendimas rangos
darby laikotarpiu;

. Patikslinus statybos riisj, jeigu jstatymu nustatyta tvarka tai

bus privaloma, projektuotojas privalo paskelbti projekta LR
statybos leidimy ir statybos valstybines priezitros
informacingje  sistemoje  .Infostatyba™.  Taip pat,
vadovaujantis STR 1.05.01:2017 _Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas™ suderinti projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti
statinio projektus, apmokeéti ir gauti statybas leidziant]
dokumenta statytojo (uzsakovo) vardu. atlikti privalomas
techninio projekto vie$inimo procedras.

Gauna kitus duomenis ir dokumentus, kurie batini suprojektuoti
Projekto daliy sprendinius ir pilna apimtimi jgyvendinti
projekta.

Projektavimo
paslaugy trukme
dienomis (menesiais).

Techninis projektas turi biiti parengtas, suderintas su statytoju
(uzsakovu), pateiktas ekspertizei (ir pagal ekspertizés pastabas
— pakoreguotas) ir atlikti visi kiti Sioje techninéje specifikacijoje
paminéti darbai (i§skyrus projekto vykdymo priezitra), per 4
meén nuo sutarties jsigaliojimo, i$ kuriy (preliminariai):

¢ Techninis projektas ir tyrimai — 2 mén;

e Specialioji paveldosauginé ekspertizeé — 2 sav.”

e Bendroji ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés
pastabas — 4 sav. (statytojas, uzsakovas)'

* Privaloma specialioji (paveldosauging) ekspertizé atlickama uzsakovo I¢somis.
* Bendroji (pageidaujant) ekspertizé atlickama uzsakovo l¢3omis.
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e Derinimas per YVMS MPD Kultiros
apsaugos skyriuje, KPD Vilniaus skyriuje — Imén.
(nustatyti terminai KPD po savivaldybeés, 20 d.d.)

Tvarkomujy statybos darby projekto vykdymo priezitros
paslaugos bus pradétos teikti pasirasius Statinio rangos sutartj ir
baigtos gavus Statinio statybos uzbaigimo akta, vykdoma visa
statybos laikotarpj.

Bendra sutarties trukmé — 24 mén.

paveldo |

9 Uzsakovo Paslaugy 1. Projektavimo techniné uzduotis;
teikéjui pateikiamos 2. Pastato ir zemes sklypo valdymo dokumentai;
dokumenty, 3. Kadastrinés bylos:
reikalingy Projektui 4. Stogo remonto techninis projektas.
parengti, kopijos.
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
12. Esminiai Projekto tikslas — pritaikyti Radvily rimy 1094-0184-
projektavimo 5058 korpuso pastogiy patalpas muziejinei veiklai.

reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis.

Rengiant  projekting  dokumentacija turi  biti
vadovaujamasi esama ramy komplekso tyrimy ir projektine
dokumentacija. papildomai atliktais batinais  tyrimais,
normatyviniais dokumentais.

Projektiniai sprendiniai ir ju jgyvendinimo kasty
santykis turi bati optimaliis kainos ir kokybés atzvilgiu, atitikti
aukstus kokybes standartus suderinant paveldosaugos ir pastato
funkcinius. estinius reikalavimus.

Parengtame techniniame projekte negali bati nurodytas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas, budingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms. ar prekés Zenklas, patentas. tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie bity
atmesti, taip pat turi biti vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis
projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkre¢iy techniniy
brositiry kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Tyrimais turi buti jvertintos perdangu konstrukcijos
patvarumas, jy biikl¢, pritaikymas naudojimui. Sutikslinama
laikanCiy konstrukcijy, perdangy bei elementy remonto ar
keitimo bitinybé ir apimtis.

Projektuojamos, jvertinamos galimybés Sildyti  bei
vedinti patalpas, taCiau nereikalaujamas tikslus mikroklimatas.

Pagal galimybe pritaikyti esamus ventiliacijos kanalus ir
buvusius dumtraukius,

Suprojektuoti Siuolaikines ap$vietimo, elektros tiekimo
ir ju valdymo sistemas taip. kad maksimaliai ja priartinti prie
vartotojo poreikiy ir racionalaus energijos taupymo.
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Suvokiant paprastojo remonto projektavimo apimtis,
biitina atsizvelgti. tatiau imperatyviai nereikalaujama jvertinti
gaisrinés saugos dalis. nejgaliujy patekima | patalpas.

Muziejy patalpy remontui ir apdailai, irangai naudojamy
dazy, grunty, laky, klijy, pléveliy, audiniy, putplasciy. plastiku.
medienos, jos dirbiniy ir kt. chemine sudetis turi atitikti tiek
nacionalinius, tiek tarptautinius muziejinius reikalavimus,
tyrimus: medZziagos turi biiti saugios, inertidkos, neutralios,
joms senstant neturi iSsiskirti lakios agresyvios medZiagos,
galincios turéti destruktyvy poveiki meno kiiriniams.

13. Nurodymai Visi projektiniai sprendiniai bus derinami ir tvirtinami su
sprendiniy derinimui, | Uzsakovu etapais (tarpiniais atsiskaitymais). Projektavimo
ju pritarimui ir pan. paslaugy pabaigoje projektas pristatomas statytojui (uzsakovui)

galutiniam sprendiniu detalizavimui ir suderinimui.

Parengtos techninio projekto dokumentacijos darbai
derinami LR istatymy nustatyta tvarka.

Projekto ekspertize uZsako ir uz ja apmoka statytojas
(uzsakovas).

14. Statinio ar statiniy Techninis  projektas  rengiamas  vienu  etapu
projektavimo ir (neetapuojant).
statybos eiliSkumas. Techninio projekto rengimas skirstomas j 2 dalis — 1)

paruosiamieji darbai; 2) paprastojo remonto techninis projektas.
1 dalj apima: Konstrukcijy tyrimai; Dokumentacijos projektui
rengti sukomplektavimas; PV skyrimas, jgaliojimas: Specialieji
paveldosaugos reikalavimai (medziagos salygoms gauti
sukomplektavimas ir pateikimas KPD Vilniaus skyriui). 2 dalj
apima techninio projekto rengimo darbai.

15: Reikalavimai Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
projekto rengimo valstybine kalba — lietuviuy.
dokumenty kalbai.

16. Reikalavimai Projektas jforminamas jstatymy nustatyta tvarka,
projekto rengimo komplektacija suderinta su Uzsakovu,
dokumenty Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
iforminimui, sudé¢iai | 1. Tris parengto Projekto popierinius  egzempliorius
ir pan. (Projektuotojas parengia du originalius egzempliorius, kuriy

viena perduoda Uzsakovui).
2. Viena kompiuterine laikmeng (CD, DVD ar USB raktas) |
pilnos apimties (visy pasirasyty sudedamyjy daliy dokumenty)
Projekta (pagal STR 1.05.01.2017 ..Statybos uzbaigimas™. 1V,
11 p. reikalavimus):
3. Viena pilna visos sudéties projekto elektroning versijg ir PDF
formatu ar kitu formatu. kurj biity galima perzitréti naudojantis
Microsoft Office programine jranga.

IV. Reikalavimai tvarkomuju statybos darby projekto vykdymo prieziiirai,

tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo priezitirai
17. Statinio statybos - Statinio projektuotojas privalo atlikti tvarkomyjy statybos

projekto darby ir
tvarkybos darby
projekto vykdymo
priezitra.

darby projekto vykdymo priezitros paslaugas. todél Sios
paslaugos jsigyjamos kartu su projektavimu. Tikslas —
kontroliuoti, kad statinys bty statomas pagal Projekta ir,
kad baty jgyvendinti projektiniai sprendiniai.
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- Statinio projektuotojas privalo nemokamai atlikti projekto |
pakeitimus dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradusiy rangos
darby vykdymo metu. |

- Projekto pakeitimus ar tvarkomujy statybos darby projekto :
vykdymo prieziiros paslaugy atlikimg gali atlikti kitas
projektuotojas jstatymuose numatytais atvejais.

V. Projektavimo techninés uzduoties (techninés specifikacijos) priedai

18.

Technines specifikacijos priedai yra neatskiriama techninés specifikacijos dalis.
Techninés specifikacijos priedai:

— dokumenty, reikalingy Projekiui parengti ir kuriuos pateikia uzsakovas, kopijos
(nurodyta 9 p.);




Priedas Nr. 1 prie techninés specifikacijos
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Priedas Nr. 2 prie techninés specifikacij
Patalpy fotofiksacija
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