Pasiulymas konkursui Nr. CPO357184

Vilnius
2025 m. rugséjo 2 d. 08:04:12

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly statybos darbai kultiiros paveldo objekto teritorijoje ir jo apsaugos zonoje. Statiniy

kategorija: ypatingieji statiniai

Rangos darby kaina (Eur be PVM): 128481.84
Kaina (Eur be PVM): 128481.84

PVM suma (Eur): 26981.19

Galutiné (sutarties) kaina (Eur su PYM): 155463.03

Pirkimo salygos

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

| Pagal kainos ir kokybés santyki

Ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijai ir jy lyginamieji svoriai balais.

1. Pasitilymo kainos lyginamasis svoris (C): 95 bal.
3. Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams) 5 bal.
papildomos garantijos trukmé metais (G):

Sitloma papildoma garantijos trukmé metais: Sm.

4. Socialinis kriterijus: Ne

Viso: 100 baly
Pasitilymo pateikimo terminas: 8d.d.
Avanso dydis, procentais nuo Pradinés sutarties vertés be PVM: 0%
Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminas: Netaikoma
Avanso iSskaitos dydis, procentais: 0%
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM), |5 %

nurodytos Pazymoje apie atlikty darby vertg):

Uzsakovui taikomas apmokéjimo uz darbus terminas (maksimalus nurodomas
apmokéjimo terminas gali bti iki 60 dieny ir tik tuo atveju, jeigu
apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i$ treciyju $aliy):

Standartinis 30 k.d. terminas

Statybos darby draudimas:

Statybos Darby atkuriamoji verté

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma: 43400.00 Eur
Statybos Rangovo civilinés atsakomybeés draudimo besalyginé iSskaita: 2900.00 Eur
Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos triikumy: 10000.00 Eur

Bauda - netinkami Sutarti vykdantys asmenys:

1000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Darby vykdymas be dokumenty:

1000.00 Eur uz kickviena atveji

Bauda - vélavimas pataisyti Darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas
pastabas:

Netaikoma

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavimai, neteisétas statybvietés
naudojimas:

1000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - delsimas iStaisyti defektus:

100.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Bauda - Darby terminy praleidimas:

200.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Delspinigiai uz pavéluota mokéjima:

0.05 % nuo nesumokétos sumos uz kiekviena pavéluota dieng|

Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:

3000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - pazeidimai nutraukus Sutarti:

19000.00 Eur

Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybés)) vertinimo kriterijai. Nurodoma
Rangovo atsakomybé uz jo pasiiilyty kokybés kriterijy reikSmiy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos, kompensuojancios Uzsakovo praradimus dél to,
jog Rangovas nepasieké konkretaus kokybés kriterijaus reik§més ar
parametro:

II Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino
(akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmé
metais (G)

5700.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - reikalavimo visa Sutarties galiojimo laikotarpj turéti galiojantj

3800.00 Eur uz kiekviena negaliojimo diena
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Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarta pazeidimas:

Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi statybininko ID arba neprane$é
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo
informacinés sistemos tvarkytojui:

300.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji

Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Banko garantija arba uzstatas arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimo liudijimas

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma % nuo Pradinés sutarties vertés atba |5 %

Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant { tai, kuri yra didesné:

Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimas: 5%

Uzsakovo maksimalus biudzetas (su PVM): 229900.00 Eur

Uzsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavard¢, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma (vardas, pavarde,
pareigos, tel. nr., el. pastas):

Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) — uz techninius ir organizacinius
klausimus statybvietéje (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el. pastas):

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasitilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasitilymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasililymas negali biiti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodzius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitlyme néra. Informacija, kuria
vie$ai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos statymai, negali buti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auksciausiojo
Teismo iSaiSkinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi
konfidencialia informacija.

Paslaugas galin¢io(-iy) teikti Tiekéjo specialisto(-y) duomenys:

Vardas, pavardé

Kbvalifikacijos atestato (paZyméjimo) Nr.

Rimvydas Pajaujis 31272

Mindaugas Valiiinas 26904

Pasitelkiami subtiekéjai

Imonés pavadinimas

Imonés kodas

Nezinomas (bus i$vieSintas laiméjimo atveju) XXXXX

Duomenys apie objekta

Objekto pavadinimas:

Vandentiekio tinkly ~ ’ilniaus m., kapitalinio

remonto darbai

Objekto (statinio) statybos riisis:

Kapitalinis remontas

Objekto statinio riisis:

Inzinerinis statinys

Zemés sklypas (pavadinimas, adresas, unikalus Nr.):

=2 ~

z _ 7.7, Vilniaus m.

Ar objektas (Statinys) patenka { kulttiros paveldo objekto teritorija, jo
apsaugos zona ir kultiiros paveldo vietove?

Taip

Ar Darbai perkami pagal uzsakovo pateikta Statinio projekta ar pagal
Uzsakovo uzduoti (nurodyti projekto/uzsakovo uzduoties pavadinima ir galitg
nurodyti pagrindines projekto charakteristikas)?

Abu variantai (projektas ir uzduotis)
Projekto/uzsakovo uzduoties informacija:

Ar Rangovas turés parengti Darbo projekta? Ne

Ar rangovas turi pareigg taikyti statinio informacinj modeliavima (BIM)? Ne

Ar Rangovas turés parengti statybos uzbaigimui biiting dokumentacija ir Taip

atlikti statybos uzbaigimo procediiras (pagal uzsakovo igaliojima)?

Darbo laikas: Neribojamas

Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda i dokumenta,
kuriame nustatyti Sie reikalavimai (Statinio projektas arba Uzsakovo uzduotis

Po sutarties sudarymo, rangovas turés pateikti praSyma (pagal
Uzsakovo pateikta forma) dél statybvietés perdavimo ir
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arba statybvietés perdavimo aktas):

Uzsakovas parengs statybvietés perdavimo dokumentus

Ar Rangovas prie statybvietés turés irengti stenda apie statybos darbus (jeigu
privaloma jrengti stenda nurodyti reikalavimus)?

Ne

Ar Rangovas turés apmokyti Uzsakovo personala iki Darby perdavimo pagal
6.8 p.?

Ne

Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti { dokumenta
(Uzsakovo uzduotis (jeigu teikiama), Statinio projektas), kuris numato kokius|
bandymus reikés atlikti:

Kaip nurodyta statinio projekte ir techninéje uzduotyje

Per kiek kalendoriniy dieny nuo sutarties isigaliojimo Rangovas privalo
pateikti Darby grafika?

14 k.d.

Darby atlikimo termino pradZzia:

Statybvietés perdavimo-priémimo akto sudarymo diena

Darby atlikimo terminas (ménesiais): 5 mén.
Ar Darbai bus atliekami etapais? Ne
Sutarties kainos perzitiros (perskaiciavimo) taikymas: Netaikoma

Pasitilyma pateikes tiekéjas:
UAB KRS, Ukmergés g. 126, LT-08100 Vilnius,
Pasitilyma pateikes naudotojas:

UAB KRS,
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