SURVILISKIO SENIUNIJOS KELIU IR GATVIU SU ZVYRO DANGA PRIEZIUROS
(GREIDERIAVIMO) DAI?zy SUTARTIS Nr. W)émw £

2020 m. kovo d.
Surviliskis

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
Kedainiy rajono savivaldybés administracijos Gudzifiny senifinijos senilino, laikinai atliekan&io
Surviliskio senilinijos senilino pareigas, Regimanto Valiausko (toliau vadinama ,,U%Zsakovu”),
veikiancio pagal tarnybing padétj ir UAB ,,Helanas (jmonés kodas 161284349), atstovaujama
direktoriaus Ramiino Gailiaus (toliau vadinama ,Rangovu"), veikian¢io jmonés jstaty
pagrindu; toliau kartu vadinami ,Salimis”, o kiekvienas atskirai — ,Salimi”, sudare Sig rangos
sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi"):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis atlikti
SurviliSkio senifinijos vietiniy keliy ir gatviy su Zvyro danga prieZitiros (greideriavimo) darbus
(orientacinis kiekis —300000 kv. m.) (toliau — darbai), o UZsakovas — sumokeéti uz atliktus darbus
pagal Sutarties 4.1 punkte numatytg terming.

1.2. Orientaciniai darby kiekiai Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti maZinami arba
didinami iki 30 proc. Esant biitinybei mazinti ar didinti atlickamy darby kiekius, pasira§omas
mazinamy ar didinamy darby kiekio aktas, kurj pasira$o UZsakovo atstovas ir Rangovo atstovas.
Sis aktas laikomas neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuotas sutarties objekto darby jkainis, nustatytas vykdant neskelbiama maZos vertés
pirkimg apklausos btidu yra pateiktas Sutarties 1 priede ,,Pasiiilymas dél Surviliskio seniiinijos
keliy ir gatviy su Zvyro danga prieziliros (greideriavimo) darby* (toliau — Pasiiilymas), kuris
taip pat yra neatsiejama Sios Sutarties dalis. Darby vert¢ su PVM - Eur/1000 kv. m., darby
vertt be PVM - . Eur/1000 kv. m, PVM 21 proc. - Eur. Sutarties verté per visg sutarties
vykdymo laikotarpj negali vir§yti 6100,00 Eur. su PVM

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nir.
1S-95. Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus keitiamos per visa
Sutarties vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatomi fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai.
Sutarties kaina priklauso nuo faktiskai atlikty darby apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, nustatyti fiksuoti Sutarties
objekto darby jkainiai bus perskai€iuojami ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites
PVM tarifas taikomas jau atlikty, bet dar neapmokeéty darby ir ty darby, kurie bus atliekami po
naujo PVM tarifo jsigaliojimo, jkainiams perskai¢iuoti. PVM pokytj Salys jformina
pasiraSydamos papildoma susitarimg. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, fiksuoti Sutarties objekto
darby jkainiai nebus perskai¢iuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas i§ Survilidkio seniiinijai skirty asignavimy.
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III SKYRIUS 5
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR DARBU PRADZIOS SALYGOS

3.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasiraSius ir galioja deimt ménesiy nuo Sutarties
jsigaliojimo datos.

3.2. Darbus Rangovas atlicka pagal su Uzsakovu suderintg grafikg, kuris UZzsakovui
pateikiamas per 5 darbo dienas pasiraSius Sutartj. Atsiradus aplinkybéms, kai ne del Rangovo
kaltés atsiranda biuitinybé keisti darby atlikimo grafikg, jis gali buti kei¢iamas, prie tai jj
suderinus su Uzsakovu. Atlikimo darby grafikas gali biiti kei¢iamas, gavus raSytinj Rangovo
praSyma, kuriame nurodytos aplinkybés. Prasymas turi biiti pateiktas nepasibaigus pirminiame
suderintame grafike nurodytoms datoms. Pakeistas grafikas prades galioti jo suderinimo dieng.

3.3. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos
priduoti, iStaisyti galimus defektus.

3.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai.

3.5. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Uz tinkamai ir faktiskai atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

4.2. Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas ir UZsakovo atstovas.

4.3. Rangovas Uzsakovo atstovo priimtus darbus ir pasiraSytus atlikty darby aktus pateikia
Uzsakovo atstovui iki einamojo ménesio 22 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus
darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia UZzsakovui ne véliau kaip per
tris darbo dienas. UZsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus
gavimo dienos priima darbus ir pasirao pateiktus aktus arba tuo paliu terminu priima
negin¢ijamg atlikty darby dalj ir pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas del
netinkamo darby atlikimo.

4.4. Tik Uzsakovui pasiraSius atlikty darby aktus Rangovas pateikia elektronine sgskaitg
fakttirg. Sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés sgskaitos faktiiros,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m.
spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktiry standartas), teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity
faktliry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktliros gali biiti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

4.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepasalinti darby trikumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
sglygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin&yting darby dalj.

4.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UzZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su



Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagrjstiems mokéjimams
Subrangovui triSaleje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. neteikti tretiesiems asmenims Rangovo nurodytos konfidencialios informacijos,
isskyrus jstatymy nustatytus atvejus;

5.1.2 sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti turima teisinga, tikslig ir iSsamig informacija
bei atlikimo salygas biitinas darbams atlikti, nurodant konkrec¢ias Surviliskio senilinijos kelius
ir gatves bei ty viety plotus, kuriose reikia atlikti darbus;

5.1.3. per 5 darbo dienas, po sutarties jsigaliojimo, rastu pateikti ir su Rangovui suderinti
darby grafika;

5.1.4. priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokéti uz juos.

5.1.5. informuoti Rangovg kas vykdys atliekamy darby prieziiira;

5.1.6. reikalauti $alinti trikumus, nemoketi uz nekokybiskai atliktus darbus arba stabdyti
darby atlikima, jei Rangovas nesilaiko $ios sutarties salygy.

5.2.Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. atlikti darbus vadovaujantis $ia sutartimi ir jos priedais, galiojanciais jstatymais ir
kitais teisés aktais;

5.2.2. uztikrinti i§ Uzsakovo gautos ir su darby atlikimu susijusios informacijos
konfidencialumg bei apsaugg;

5.2.3. savo léSomis pasalinti nustatytus atlikty darby trikumus;

5.2.5 darbus Rangovas atlieka savo mechanizmais, visu kelio ar gatvés su zvyro danga
plo¢iu. Atlieckamas keliy ir gatviy Zvyro dangos profiliavimas, nuskutant autogreideriu
mikrobangas ir uZpilant provezas bei jdubas su pakankamu skersiniu nuolydZziu vandeniui
nuleisti. Stambesniy kaip 50 mm skersmens akmeny, Siuksliy, atsitiktiniy daikty surinkimas ir
ju i8vezimas iki 5 km | senilinijos senilino nurodyta vietg. Informacija apie greideriuojamus
kelius nurodyta Kédainiy rajono savivaldybes 2009 m. spalio 23 d. tarybos sprendimu Nr. TS-
332 ,,Dél vietinés reikSmes keliy tinklo isdéstymo Kédainiy rajono savivaldybéje Zemétvarkos
schemos tvirtinimo* patvirtintoje Keédainiy rajono savivaldybés teritorijos vietinés reik§meés
vieSyjy keliy tinklo i8déstymo zemétvarkos schemoje ir Kédainiy rajono savivaldybés tarybos
(toliau — Tarybos) 2019 m. gruodzio 20 d. sprendimu TS-290 patvirtintame keliy (gatviy)
saraSe, Tarybos 2019 m. gruodzio 20 d. sprendimu Nr. TS-291 patvirtintame vietinés reik§més
vieSyjy keliy sarase bei Tarybos 2019 m. gruodzio 20 d. sprendimu TS-292 patvirtintame
vietineés reikSmes vidaus keliy sgrase.

5.2.6. jforminti darby atlikimo dokumentus, nurodytus $ios Sutarties 4 skyriuje;

5.2.7. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prie$gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.8. darbus vykdyti nestabdant transporto priemoniy eismo;

5.2.9. vykdyti teisétus UzZsakovo reikalavimus, susijusius su sutarties vykdymu;

5.2.10. uz nekokybiska darby atlikimg, surasius akta, Rangovui gali biiti skiriama 300 Eur
(trijy Simty eury) dydzio be PVM bauda, kuri bus igskai¢iuota i$§ to ménesio mokamos Rangovui
sumos uz faktiska atliktus darbus pagal pateiktus atlikty darby aktus;

5.2.11. savo saskaita atlyginti Uzsakovui nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby
atlikimo;

5.2.12. nedelsiant informuoti Uzsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti atlikti darbus ir (ar) kelti grésme gamtos apsaugai;

5.2.13. nedelsiant pranesti UZsakova apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias darby kokybei,



atlikimo terminui.

VI SKYRIUS
SALIU TEISES

6.1. Uzsakovas turi teisg, nesikreipdamas j teisma, nutraukti sutartj ir apie tai rastu prie§
14 dieny pranesti Rangovui:

6.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba darbus atlieka nekokybigkai;

6.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jro-
dymy del darby vykdymo ateityje;

6.1.3. jeigu del nenugalimos jegos darbai atidedami neribotam laikui;

6.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko suderinto darby atlikimo grafiko, i§skyrus atvejus, kai
darby negalima atlikti dél oro ir kity, nuo Rangovo nepriklausaniy, salygy.

6.2. UzZsakovas ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jgaliotas atstovas turi teise bet
kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe, nesikisdamas j Rangovo tiking ir komercine
veiklg.

6.3. Uzsakovas, pastebéjes nekokybiska darby atlikima, telefonu ir el. pastu informuoja
Rangovg, kuris per tris darbo valandas atsiuncia atstovg atlikty darby kokybei jvertinti ir neko-
kybisky darby atlikimo aktui sura$yti. Rangovui neatsiuntus atstovo, nekokybisky darby atli-
kimo aktg suraSo Surviliskio senitinija. Siuo atveju prie nekokybisky darby atlikimo akto pride-
dama nekokybiska darby atlikimg jrodanti, medziaga.

6.4. UzZsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo i3skai¢iuoti, i§ pateikty galutiniam apmo-
keéjimui dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

6.5. Uzsakovas, esant svarbioms priezastims, bet kuriuo metu gali nutraukti sutartj, pries
tai jspéjgs Rangova. UzZsakovas privalo sumoketi Rangovui uz kokybigkai atliktus darbus.

6.6. Rangovas turi teisg, nesikreipdamas j teisma, nutraukti sutartj ir apie tai rastu pries 14
dieny pranesti Uzsakovui:

6.6.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy ga-
rantijy apie galimybe juos vykdyti;

6.6.2. jeigu del nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

6.7. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby triikumy, kiekviena Salis turi
teisg reikalauti ekspertizes. Ekspertizes islaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

6.8. UZsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti sutartj, kai Rangovui yra iskelta bankroto
ar restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus
pajégus jvykdyti sutartj laiku ar darbai gali biti atlikti nekokybiskai, ar gali biti sunkiau iieskoti
nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

6.9. Salis, negalinti vykdyti sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per
2 darbo dienas, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

6.10. Saliy susitarimas dél sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo jfor-
minamas rastisku Saliy susitarimu.

VII SKYRIUS
SALIYU ATSAKOMYBE

7.1.UZsakovas:

7.1.1. Nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rango-
vui 0,05 proc. nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM dydzio delspinigius uz kiekvieng
pradelstg dieng. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokejimo termino pasibaigimo dienos (3i diena
nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo gautas apmokeéjimas (3i diena nejskaitoma).



7.1.2. Nutraukes Sutartj del nepateisinamos priezasties, moka Rangovui 20 proc. Pasiii-
lyme nurodytos darby kainos be PVM baudg ir atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings darby defekty, moka UZzsakovui 1 proc. be
PVM galiojancios darby kainos dydzio baudg ir atlygina UZzsakovo ilaidas, susijusias su darby
defekty Salinimu, ir del to Uzsakovo patirtus nuostolius.

7.2.2. Nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, moka UZsakovui 20 proc. Pasiii-
lyme nurodytos darby kainos be PVM baudg ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

7.2.3. Nepagrjstai pazeides darby atlikimo terminus, t. y. laiky neatlikes suderintame darby
atlikimo grafike numatytus darbus, moka UZsakovui 0,05 proc. darby kainos dydzio delspinigius
be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng iki pazeidimo pasalinimo. Baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybés, kuri yra numatyta $ioje Sutartyje uz terminy praleidimg.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

8.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nus-
tatyti principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir
buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés ne-
buvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali
keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

8.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutart] jsigyti papildomy darby vado-
vaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje.

8.3. Papildomy darby buitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir ragtu suderintas su Uz-
sakovu. Motyvuotg siiilyma del papildomy darby biitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZzsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby biiti-
nybg pagrindziancius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus dar-
bus Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

8.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
23.2 punkte nustatyty sglygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant nauja pirkimo procediira.

8.5. Susitarimas del papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

IX SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

9.1. GinCus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gindo i§spresti nepavyksta, Salys ginég sprendzia teisme.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gin¢as del darby triikumy, kiekviena Salis turi
teisg reikalauti ekspertizes. Ekspertizés islaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

X SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

10.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus
(jradyti subrangovo pavadinimgq, kontaktinius duomenis ir atstovg) néra.




Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
pranesti UZsakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy ats-
tovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie $ios informacijos pasikei-
timus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.

10.2. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lictuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir $ios Sutarties salygomis.

10.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdan¢iy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanciy,
priemoniy toms klititims pa3alinti.

10.4. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutart], patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su Uz-
sakovo pirkimo dokumentais ir orientacine lokaline sgmata (Sutarties priedas), sutinka su UZsa-
kovo pirkimo dokumentuose ir orientacinéje lokalinéje samatoje nustatytomis sglygomis ir rei-
kalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

10.5. UZ sutarties vykdymg atsakingas Algimantas Karogas, survili§kio senitinijos tikve-
dys, tel. (8 347) 41123, 8 678 67 122, el. pastas: surviliskio. semunua@kedalmal It.

10.6 Salys atleidziamos nuo dalinés ar visidkos atsakomybeés uz savo jsipareigojimy pagal
Sutartj netinkamg ar visi$kg nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

10.7. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 egzemplioriais, turin¢iais vienodg teisine galia, po
vieng kiekvienai Saliai.

XI SKYRIUS
SUTARTIES PRIEDAI

I'l.1. Sutarties priedas Nr. | - ,Pasitilymas deél Surviliskio senitinijos keliy ir gatviy su
zvyro danga prieZiliros (greideriavimo) darby*, 1 lapas;

11.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Samata. Darby kiekiy Ziniarastis (rangovo pateiktas konkurso
metu), 1 lapas.

. XII SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Kédainiy rajono savivaldybés administracijos | UAB ,,Helanas*
Surviliskio senitinija
Imones kodas 188609735 Imonés kodas 1612284349
Kedainiy g. 29, Surviliskio mstl., LT58313, Zibuokliq g. 6, Keédainiai
Kedainiy r sav.

Tel. (8 347) 41 113, faks. (8 347) 41 113 Tel. 8 685 76112

El pastas: surviliskio.seniunija@kedainiai.lt | El. padtas keliai@ohelanas.|t

A.s. LT87 7300 0101 5360 4295 A.s. LT57 73000101 1057 6120

Swedbank, AB, b. k. 73000 Swedbank, AB, b. k. 73000
Kédainiy rajono savivaldybés administracijos Direktorius
Gudziliny senitinijos senilinas, laikinai atlickantis Ramiinas Gdilius
Surv111sk10 senitinijos senilino pareigas

S Vallauskas

020 030y
Vyr. specialiste

Fadi Luiikiad Ingrida Paulauskier
M ARO0305
i1 _—

punalle




