

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS PER 2015-2019 METUS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė be PVM (tūkst. Eur.)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t.y. atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1	Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai - Plungė - Tauragė 74,52 - 75,235 km ruože statyba (II etapas)	144,45	144,45 Gen. tiekėjas	2015 m. vasario -2015 m. liepa		LAKD
2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3202 Paušiniai-Plateliai ruožo nuo 7,910 km iki 9,077 km rekonstravimo su pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu	554,09	554,09 JV partneris	2015 m. kovo -2016 m. gegužė		UAB "Žemaitijos keliai"
3	Pralaidos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas 19,82 km projektavimas ir remontas	143,33	143,33 Gen. tiekėjas	2015 m. gruodis-2016 m. balandis		LAKD
4	Rietavo miesto Plungės gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai	121,10	74,47 Gen. tiekėjas	2014 m. balandis - 2016 m. balandis		Rietavo sav. administracija
5	Pralaidos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3220 Jogaudai-Grumbliai 3,4 km projektavimas ir remontas	142,98	142,98 Gen. tiekėjas	2015 m. spalio-2015 m. gruodis		LAKD

6	Tilto per Ežerūną valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 159,51 km projektavimas ir remontas	29,04	29,04 Gen. tiekėjas	2015 m. spalio-2015 m. gruodis		LAKD
7	Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 197 Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai 54,970–55,496 km ruože projektavimas ir tiesimas	137,02	137,02 Gen. tiekėjas	2016 m. liepa-2016 m. spalio		LAKD
8	Pralaidos valstybinės reikšmės raj. Kelio Nr.2704 Seda-Barstyčiai-Salantai 29,049 km remontas	69,77	69,77 Gen. tiekėjas	2016 m. gegužė-2016 m. rugsėjis		LAKD
9	Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4269 Pašyčiai-Usėnai 7,348 km rekonstravimas	106,48	106,48 Gen. tiekėjas	2016 m. rugpjūtis-2016 m. gruodis		LAKD
10	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telsiai - Varniai - Laukuva ruože nuo 28,158 iki 28,444 km varliagyvių apsaugos sistemos įrengimo darbai.	143,79	143,79 Gen. tiekėjas	2016 m. balandis-2016 m. lapkritis		LAKD
11	Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste rekonstrukcija	719,10	719,10 Subrangovas	2016 m. balandžio-2017 m. spalio		UAB "Hidrostatyba"
12	Kelio Nr.166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,006 km iki 3,10 km rek., įrengiant žiedinę sankryžą, pėsčiųjų dviračių takus. (LAKD dalis)	1.515,02	1.515,02 Subrangovas	2017 m. birželis-2018 m. lapkritis		UAB "Šiaulių plentas"
13	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4102 Laukuva-Žadeikiai-Kvėdarna ruožo nuo 12,91 km iki 17,67 rekonstravimas	1.279,51	1.279,51 Gen. tiekėjas	2017 m. kovas-2018 m. rugsėjis		LAKD

14	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas-Krašto kelio Nr.164 Mažeikiai-Plungė Tauragė ruožo nuo 48,00 iki 58,18 km rekonstrukcija	347,05	347,05 Subrangovas	2017 m. balandis-2018 m. lapkritis	UAB "YIT Lietuva"
14	Bijotų viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 210,655 km (kairėje kelio juostoje) kapitalinis remontas	332,68	332,68 JV partneris	2017 m. birželis-2018 m. lapkritis	UAB "Hidrostatyba"
15	Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4214 Šeriai-Kantariškiai-Šilaininkai 5,950 km rekonstravimas	182,84	182,84 Gen. tiekėjas	2019 m. kovas-2019 m. rugsėjis	LAKD
	Viso per 2015-2019 metus		5.911,72		
	Vidutiniškai per 5 metus		1.182,34		

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, ši priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.

2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbu, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekęjas, vertė.

3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiavertiuose statiniuose).

4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.

5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Pardavimų direktorius

Rimas Rašinskas