

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, SU ŽVYRO DANGA, PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS NR.

2020 m. kovos 20 d. Nr. 66-39(6)
Šilalė

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Šilalės rajono savivaldybės administracija (kodas 188773720), atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-131, toliau vadinama **UŽSAKOVU** ir UAB „Tauragės agrotechnika“ (įmonės kodas 179907921), atstovaujamas(-a) direktoriaus Edmundo Abromo, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinama **RANGOVO**.
Toliau kartu šioje Darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 474108), įvykusio 2020 m. kovo 2 d., rezultatus, sudarė šią Darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę sudaryti šią sutartį, turi visus leidimus ir licencijas, reikalingas darbui pagal šią sutartį atlikti, ir, kad sutartis neprieštaruja įstatuose nurodytai ūkinei veiklai.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas: Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, su žvyro danga, priežiūros darbai Bijotų, Didkiemio ir Upynos seniūnijose 2020 metais.

2.2. **RANGOVAS**, darbų grafiką ir apimtį suderinęs su Bijotų, Didkiemio ir Upynos seniūnijų seniūnais, atlieka darbus vadovaudamasis Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“, **UŽSAKOVU** ir **RANGOVO** suderintais ir pasirašytais dokumentais, šia sutartimi ir jos priedais.

2.3. Preliminarios Darbų apimtys 2020 metams ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. **UŽSAKOVAS** atsiskaito su **RANGOVO**:



3.1.1. **UŽSAKOVAS** apmoka už atliktus darbus pagal iki einamojo mėnesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3), atliktų darbų schemą ir PVM sąskaitą faktūrą. Vėliau pateikiami aktai bus traukiami į sekančio mėnesio lėšų paraišką. Avansas nemokamas;

3.1.2. už atliktus darbus atsiskaitymas vykdomas: per 3 darbo dienas **UŽSAKOVUI** gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po sąskaitų gavimo dienos;

3.1.3. visos **RANGOVO** sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos **UŽSAKOVUI** naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nebus priimanamos ir apmokamos;

3.1.4. **UŽSAKOVAS** turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jei dėl rangovo kaltės nepašalinti nurodyti atliktų darbų defektai.

3.2. Už papildomus darbus, nenumatytus sutartyje, bet atsiradusius atliekant užsakymą ir būtinus atlikti, mokama atskirai Šalims susitarus ir šį susitarimą įforminus raštu.



4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS



- 4.1. **RANGOVAS** darbus pradeda po sutarties pasirašymo ir baigia iki 2020 m. gruodžio 31 d.
- 4.2. Atliktų darbų priėmimas vykdomas, kai **RANGOVAS UŽSAKOVUI** pateikia atliktų darbų aktus formomis F-2 ir F-3 (po 3 egz.), detalius atliktų darbų sąrašus ir atliktų darbų schemas (1 egz.) iki ataskaitinio mėnesio 20 d. ir šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra.
- 4.3. **RANGOVAS** visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones, suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, skaičiuojant nuo galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 5.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.
- 5.2. **UŽSAKOVO** įsipareigojimai:
- 5.2.1. seniūnijos seniūnas, ar jo įgaliotas asmuo komunikacijos priemonėmis arba raštiškai pateikia **RANGOVUI** reikalingus duomenis ir laiką kelių ir gatvių priežiūros darbams atlikti.
- 5.2.2. sudaryti **RANGOVUI** visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
- 5.2.3. tikrinti ir kontroliuoti atliekamų darbų kokybę ir apie rastus defektus informuoti **RANGOVA**. Nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti darbų ar medžiagų defektus;
- 5.2.4. priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatytais terminais;
- 5.2.5. **UŽSAKOVO** atstovais pagal šią sutartį laikomi: Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Arvydas Andriejauskas, seniūnijų seniūnai, **UŽSAKOVO** paskirtas techninis prižiūrėtojas.
- 5.3. **RANGOVO** įsipareigojimai:
- 5.3.1. darbus turi atlikti laiku, kokybiškai, rūpestingai ir efektyviai vadovaudamasis galiojančiais LR įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis, rekomendacijomis bei standartais;
- 5.3.2. darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba lygiavėčiai įrodymai). Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintų kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ reikalavimus;
- 5.3.3. gavęs pranešimą apie defektą iš **UŽSAKOVO**, privalo šį defektą ištaisyti **UŽSAKOVO** nurodytu laiku;
- 5.3.4. jeigu **RANGOVAS** neištaisė defekto **UŽSAKOVO** nurodytu laiku, **UŽSAKOVAS** apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir **RANGOVAS** šią kainą privalo apmokėti;
- 5.3.5. **RANGOVUI** nepriklauso papildomas apmokėjimas už išlaidas, kurių buvo galima išvengti, pateikus įspėjimą laiku;
- 5.3.6. **UŽSAKOVUI** prašant **RANGOVAS** privalo pateikti detalų kainų iššifravimą kiekvienam įkainiui darbų kiekiuose.
- 5.4. **RANGOVO** paskirtas asmuo, atsakingas už šios sutarties vykdymą: inžinierius Vytautas Juškevičius

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1. **UŽSAKOVO** turtinė atsakomybė:



6.1.1. mokėti **RANGOVUI** delspinigius už uždelstus sutartimi nustatytus sutarties objekto darbo apmokėjimus 0,02% neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. **RANGOVO** turtinė atsakomybė:

6.2.1. mokėti **UŽSAKOVUI** delspinigius už uždelstus sutarties objekto darbo (etapo) atlikimo terminus 0,02% nuo sutarties objekto darbo (etapo) kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi Šalys. Sutartis nustoja galioti įvykdžius visus įsipareigojimus, kai Šalys susitaria ją nutraukti ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. **RANGOVAS** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė 1500 Eur kiekvienai pirkimo daliai iš 14 pirkimo dalių.

7.3. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo raštu prieš 30 kalendorinių dienų pranešti tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems subjektams teisės aktais nustatytu terminu.

7.4. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas, pasirašant dvišalį dokumentą (nutrauktą ar sustabdytą darbų aktą arba protokolą).

7.5. Sudaryta Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, SU ŽVYRO DANGA, PRIEŽIŪROS darbų sutartis 2020 metams gali būti pratęsiama papildomu susitarimu kiekvieniems metams (2021 metams ir 2022 metams) prieš 30 kalendorinių dienų apie tai raštu informavus **RANGOVA** ir gavus jo raštišką sutikimą.

7.6. Sutartis keičiama (papildoma) abiejų Šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu papildomu susitarimu konkrečioms metams Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinus seniūnijai skirtas lėšas kelių ir gatvių priežiūrai, kuris yra galiojančios sutarties neatskiriama dalis.

7.7. Sudarytą Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų pirkimo sutartį 2020 metams papildomu susitarimu pratęsus 2021 metams ir 2022 metams, **RANGOVAS** pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą 1500 Eur kiekvienai pirkimo daliai iš 14 pirkimo dalių, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo papildomo susitarimo pasirašymo.

7.8. Pasirašyta sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

7.9. Ši sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis su peržiūra dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio.

7.10. **UŽSAKOVAS** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš **RANGOVO** atlyginti **UŽSAKOVO** patirtus nuostolius, jeigu:


7.10.1. **RANGOVAS** per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo **UŽSAKOVO** nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

7.11. Įspėjus **RANGOVA** apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo dienas nuo įspėjimo **RANGOVUI** išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

7.12. **RANGOVAS** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai **UŽSAKOVAS** nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia **UŽSAKOVAS**.

7.13. **UŽSAKOVUI** arba **RANGOVUI** vienašališkai nutraukus Sutartį, **RANGOVAS** privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. **UŽSAKOVAS** privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesības ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl **RANGOVO** kaltės.

7.14. **RANGOVAS** neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, **RANGOVAS** **UŽSAKOVO** reikalavimu privalo sumokėti 2 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.



7.15. **UŽSAKOVO** paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Arvydas Andriejauskas.

7.16. **UŽSAKOVO** paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gudauskaitė.

8. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

9.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

9.4. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokias Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

10.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **UŽSAKOVUI** ir **RANGOVUI**.

10.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.4. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

10.4.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;

10.4.2. 2 priedas – Darbų įkainių lentelė;

10.4.3. 3 priedas – F3 pažymos forma;

10.4.4. 4 priedas – F2 atliktų darbų akto forma.

XI. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI


UŽSAKOVAS:

Šilalės rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė
a. s. Nr. LT354010044500020066,
AB Luminor Bank bankas, banko kodas
40100
Tel. (8 449) 76125
El. paštas: info@silale.lt


RANGOVAS:

UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA“
Adresas: Pramonės 12b, Tauragė
a. s. Nr. LT277300010086252455
SWEDBANK, banko kodas HABALT22
Tel. 869948328 faksas
El. Paštas tagro@tagro.lt

Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Valdemaras Jasevičius



Direktorius Edmundas Abromas



SUDERINTA

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas laikinai einantis
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjo pareigas
Martyšas Remeikis

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Oskaldas Samuševičius

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, SU ŽVYRO DANGA, PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas:** Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių, su žvyro danga, priežiūros darbai.
2. **Užsakovas:** Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė.
3. **Statybos vieta:** Šilalės rajono savivaldybės seniūnijos.
4. **Darbų rūšis:** Vietinės reikšmės kelių, su žvyro danga, priežiūros darbai.
5. Darbai atliekami vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“.
6. Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.

PRELIMINARIOS PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

Pirkimo objekto dalies numeris	Pavadinimas	Preliminarios apimtys	Mato vnt.
1.	Bijotų seniūnija		
1.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	320	m ³
1.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	70	m ³
1.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	1250	1000 m ²
2.	Bilionių seniūnija		
2.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	70	m ³
2.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	25	m ³
2.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	560	1000 m ²
3.	Didkiemio seniūnija		
3.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	70	m ³
3.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	30	m ³
3.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	245	1000 m ²
4.	Kaltinėnų seniūnija		
4.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	750	m ³
4.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	200	m ³
4.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	900	1000 m ²
5.	Kvėdarnos seniūnija		
5.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	240	m ³

5.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	80	m ³
5.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	3200	1000 m ²
6.	Laukuvos seniūnija		
6.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	385	m ³
6.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	120	m ³
6.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	2645	1000 m ²
7.	Palentinio seniūnija		
7.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	55	m ³
7.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	20	m ³
7.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	440	1000 m ²
8.	Pajūrio seniūnija		
8.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	465	m ³
8.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	95	m ³
8.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	1505	1000 m ²
9.	Šilalės kaimiškoji seniūnija		
9.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	610	m ³
9.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	125	m ³
9.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	1980	1000 m ²
10.	Šilalės miesto seniūnija		
10.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	90	m ³
10.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	30	m ³
10.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	125	1000 m ²
11.	Tenenių seniūnija		
11.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	80	m ³
11.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	30	m ³
11.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	350	1000 m ²
12.	Traksėdžio seniūnija		
12.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	460	m ³
12.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu,	95	m ³

	paskleidimu ir sutankinimu)		
12.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	560	1000 m ²
13.	Upynos seniūnija		
13.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	505	m ³
13.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	105	m ³
13.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	1705	1000 m ²
14.	Žadeikių seniūnija		
14.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	100	m ³
14.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	30	m ³
14.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	855	1000 m ²

1. Darbo procesas kelių (gatvių) su žvyro danga profilio ištaisymui:

- 1.1. dangos profiliavimas, nuskutant bangas ir provėžas, išlyginant susidariusias kelio briaunas;
- 1.2. skersinio profilio atstatymas, nepridedant naujų medžiagų;
- 1.3. apsisukimai baro gale.

2. Darbo procesas išdaužų užtaisymui:

- 2.1. vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs);
- 2.2. dangos valymas (stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, laikinai sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę);
- 2.3. žvyro, skaldos išpylimas ir išlyginimas;
- 2.4. žvyro, skaldos išlyginimas prieš tankinimą;
- 2.5. didesnių kaip 1m² ploto išdaužų, kai 100m² išdaužų sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais, mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinimas rankiniu būdu (vibroplokštėmis);
- 2.6. tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu 1 l/m² kiekvienam storio centimetrai.

3. Naudojamas žvyras/skalda turi turėti atitikties deklaracijas ar joms prilygstantį, kokybę pagrindžiantį dokumentą. Žvyro frakcija ne mažesnės nei 0/32 mm, skaldos 0-45 mm.

4. Techninės galimybės turi leisti tiekėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (tiekėjas turi turėti ne mažiau 1 autogreiderio nuosavo arba nuomojamo). Tiekėjas gali pasiūlyti darbus vienai arba kelioms seniūnijoms, atsižvelgdamas į savo techninius pajėgumus.

5. Tiekėjas vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbus pradeda ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas seniūnui pateikus užsakymą raštu ar el. paštu.

6. Pateikti kiekiai preliminarūs, darbų atlikimo laikotarpiu gali kisti. Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS DARBAI BIJOTŲ, DIDKIEMIO IR UPYNOS SENIŪNIJOSE 2020 METAIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur, be PVM	PVM	Kaina Eur, su PVM
II. Bijotų seniūnija					
1.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	m ³	21,49	4,51	26,00
1.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	m ³	23,97	5,03	29,00
1.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	1000 m ²	5,29	1,11	6,40
IV. Didkiemio seniūnija					
2.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	m ³	21,49	4,51	26,00
2.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	m ³	23,97	5,03	29,00
2.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	1000 m ²	5,29	1,11	6,40
XIII. Upynos seniūnija					
3.1.	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	m ³	21,49	4,51	26,00
3.2.	Pažeistų kelio dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – skalda fr. 0-45 mm (su atvežimu, paskleidimu ir sutankinimu)	m ³	23,97	5,03	29,00
3.3.	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	1000 m ²	5,29	1,11	6,40

Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Valdemaras Jasevičius

A.V.

UAB „Tauragės agrotechnika“
Direktorius
Edmundas Abromas



ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.

už 2020 m. mėn.

Rangovas:

Užsakovas:

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė

Statybos pavadinimas:

Sutarties Nr.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				per 2020 m. mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	
Seniūnija												
1.												
2.												
3.												
	Iš viso be PVM											
	PVM 21%:											
	Iš viso su PVM:											

Suma apmokėjimui:

Perdavė:

Rangovas:

Pareigos V.Pavardė, parašas

2020 m. mėn. d.

A.V.

Priėmė:

Užsakovas: