



**PROFESINIO PAJĖGUMO APRAŠYMAS**  
**ĮVYKDYTŲ ŠILUMOS TRASŲ STATYBOS/REKONSTRUKCIJOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS**  
**2019-10-14**

Eil. Nr..	Šilumos trasos statybos/rekonstrukcijos darbų pavadinimas	Darbų vykdymo data	Trumpas aprašymas (apimtis)	Įvykdymas	Atliktų darbų vertė be PVM eurai	Objekto Užsakovas (įmonės pavadinimas)
1	LŠT rekonstrukcija	2015	D323/500 - 940,2 m	100%		
2	LŠT rekonstrukcija	2015	D323/500 I-103,3	100%		
3	LŠT	2015	48 m	100%		
4	LŠT	2015	198 m	100%		
5	LŠT	2016	138 m	100%		
6	LŠT	2016	80 m	100%		
7	LŠT	2016	300 m	100%		
8	LŠT	2016	274 m	100%		
9	LŠT Š-25-19 iki ŠK-25-20A	2016	D219-345 m.	100%		
10	LŠT ŠK-303-06 iki ŠK-303-08	2016	152 m	100%		
11	LŠT tinklų	2017	D273-900 m	100%		
12	LŠT	2016	apie 1000 m	100%		
13	LŠT kap.remontas	2016	36 m	100%		
14						
15	LŠT	2017	100 m	100%		
16	LŠT nuo ŠK46 iki	2018	550 m	100%		
17	LŠT į	2018	300 m	100%		
18	LŠT	2018	150 m	100%		
19	LŠT	2018	300 m	100%		
20	LŠT	2018	70 m	100%		
21	LŠT	2018	150 m	100%		
22	LŠT	2018	350 m	95%	134,300.00 €	
23	LŠT	2019	D300/450 588m	100%		
24	LŠT	2019	D400/560 - 360 m	100%		
25	LŠT	2019	1300m	85%	519,100.00 €	
26	LŠT	2019	1100 m	95%	265,640.00 €	
27	LŠT	2019	D300/500 656 m	90%	680,000.00 €	



**UKMERGĖS**  
INŽINERIJA

28	LŠT	2019	D273/450 1350 m	80%	883,000.00 €	
29	LŠT	2019	1500 m	95%	344,968.00 €	
30	LŠT	2019	D219 - 550 m	80%		

**Direktorius**

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

**Aldas Armanavičius**

(Vardas ir pavardė)