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Elektros ukio prieZziiiros sutartis

SPECIALIOJI DALIS

1. SUTARTIES DUOMENYS:

1.1. Data 2020 m. Vasario 23 d.
1.2. Numeris 20200223-2
2. SUTARTIES SALYS:
2.1. Vykdytojas 2.2. Uzsakovas
MB ,,Elektromontus* Lop3elis- darzelis ,,Sigute™
Kodas: 304041339 Kodas: 190273996
PVM mokétojo kodas: LT100009429813 PVM mokétojo kodas: -

Adresas: Liepy g., 24-5, Silutés m., Silutés
sen., Silutés r. sav.

Tel. Nr.: +370 621 58212 Tel. Nr.: (8460) 45577

El. paStas: deividas@elektromontus. It El. pa3tas: |.d.sigute@gmail.com

A.s. Nr.: LT627300010143162404
Bankiss: AB , Swedbark™ A.s. Nr.: LT847180600000142400

Banko kodas: 73000

Mokyklos g. 19, LT-00303 Palanga

Vadovas: Deividas Tamulionis Vadovas: Audra Toliugiené, direktore
Atstovavimo pagrindas: nuostatai Atstovavimo pagrindas: jstatai
Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo: Audra Tamo3auskiené
Deividas Tamulionis Mob.: 867674962
Tel. Nr.: +370 621 58212 Tel. Nr.: (8460) 45577
El paS‘tas: deividas@e]ektromontus.It El. pa§[as; ]_d_sigute@gmail_com
3. DARBU ATLIKIMO VIETA:
3.1.1. Adresas: Mokyklos g. 19, Palanga
3.1. Objektas: Lop3elis- darzelis ,,Sigute“ | 3.1.2.  Unikalus

2598-5002-4015

Nr.:

4. DARBAI:
4.1. Darby pobudis

Profilaktin¢ elektros instaliacijos patikra (3 mén/1 k.) ir papildomi smulkiis
darbai (iki | val.)

4.2. Pareiga, gauti patvirtinimus,
suderinimus, pritarimus, leidimus ir

kita su tuo susijusia dokumentacija, Vykdysogu
tenka:
5. TERMINALI:
5.1. Darby pradzia 2020 m. Vasario 23 d.
5.2. Darby pabaiga 2021 m. Vasario 23 d.

5.3. Tarpiniai darby atlikimo ir
perdavimo terminai

6. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TERMINAL:

6.1. Sutarties kaina per ménesj be PVM,

45 (keturiasde§imt penki eurai 00 ct)

€
e gutames NP Der TN 41 PV M, 54.45 (penkiasde§imt keturi eurai, 45 ct.)
6.3. Atvirkstinio PVM taikymas Mokéjimams taikomas atvirk3tinis PVM LR PVM] 96str.

6.4. Papildomy darby kaina per ménesj, € | Pagal papildoma akta, priklausomai nuo atlikty darby
Per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos faktiros ir atlikty
6.5. Apmokéjimo terminas papildomy darby akto pateikimo

7. DRAUDIMAS, GARANTIJOS, LAIDAVIMAS (jei taikoma):
7.1. Mokéjimo jvykdymo garantija ir jos
teikéjas arba laiduotojas ir jo teikéjas
7.2. Kredito draudimas (suma ir
draudikas)

8. BENDROSIOS DALIES PAKEITIMALI IR SPECIALIOS SALYGOS:
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Néra.

9. SUTARTIES SPECIALIOSIOS DALIES SANTYKIS SU BENDRAJA DALIMI:
9.1. Visos Sioje Specialiojoje dalyje naudojamos savokos turi Bendrojoje dalyje numatytas reikimes, nebent i3 Specialiojoje
dalyje naudojamy sgvoky konteksto galima biity nustatyti, kad Sioms sagvokoms yra suteikiama kitokia reikime.
9.2. Esant priestaravimui ar neatitikimui tarp $ios Sutarties Bendrosios dalies ir Specialiosios dalies nuostaty, taikomos
Specialiosios dalies nuostatos.
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
10.1. Sutartis pasiraSyta 2 (dviem) vienoda teisine galia turinéiais egzemplioriais. Kiekvienai Sutarties %aliai tenka po 1
(viena) Sutarties egzemplioriy.
11. PRIEDAL
Si Sutartis turi §iuos Zemiau Zenklu ( X ) pazymeétus priedus:
< Priedas Nr. 1 Elektros instaliacijos periodiniy patikry planas 2020 m.;
2 — Projektiné dokumentacija:

Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo Dokumento Egzelr.ip.lioriq
© p i redakcija/data skaitius
[[] Priedas Nr.
[] Priedas Nr.3 — Komercinis pasialymas ir/ar Samata
[ Priedas Nr.4  — Elektros instaliacijos periodiniy patikry defektinis aktas
[] Priedas Nr. 5 — Galutinis perdavimo aktas
VYKDYTOJAS: UZSAKOVAS:
MB ,Electromontus* Palangos lop3elis- darzelis ,,Sigutée*
Vadovas ¥ Auklétoja, atliekanti direk &
Deividas Tamulionis Aiitra Tolinkiens / ;; =
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Elektros aikio prieZiaros sutartis

BENDROII DALIS

Sig elektros ikio prieziliros sutartj (toliau — ,,Sutartis) abipusiy deryby biidu susitaré ir sudaré $ios Sutarties

Specialiojoje dalyje nurodyti Uzsakovas ir Vykdytojas, kurie kartu vadinami ,.Salimis®, o atskirai — ,.Salimi*.

1. Sutarties dalykas

Sia Sutartimi Vykdytojas isipareigoja, pagal Uzsakovo pateikta projekting dokumentacija, per Specialiojoje dalyje
nustatyta terming atlikti Specialiojoje dalyje nurodytus darbus (toliau — ,,Darbai*) ir Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis
perduoti juos UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus bei atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje nustatyta
tvarka bei salygomis.

Darbai ir jy kiekiai detalizuojami Saliy suderintoje Samatoje, Specialiojoje dalyje ir/ar kituose prie Sutarties pridedamuose
dokumentuose. Darby savoka taip pat apima subrangovy parinkima bei darba su jais, jy darby prieZiiira, subrangos sutaréiy
bei kity batiny sutar¢iy sudaryma ir jy vykdymo prieziiira.

. Jei konkretiis Darbai nebuvo numatyti Vykdytojui pateiktoje projektinéje dokumentacijoje ir dél ju nebuvo susitarta

Sutartyje ir/ar Samatoje, jie laikomi papildomais darbais. Dél papildomy darby Salys turi susitarti atskiru susitarimu.
kuriame nurodomi konkretiis papildomi darbai, jy atlikimo terminai bei kaina. Uz juos mokama papildomai, sudarytame
susitarime numatytg kaina, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais arba tvarka, dél kurios Salys susitaria papildomai
sudarytame susitarime. Tokie susitarimai nuo jy pasiraSymo momento tampa neatskiriama %ios Sutarties dalimi. D¢l
papildomy darby atlikimo nukeliami Specialiojoje dalyje numatyti Darby pabaigos terminai iki naujos Saliy sutartos
Darby atlikimo datos.

2. Darby atlikimo tvarka

Darbus Vykdytojas pradeda Specialiojoje dalyje numatytu terminu. Jeigu Saliy susitarimu Darbai atlickami keliais etapais,

Specialiojoje dalyje arba Darby vykdymo grafike nurodoma kiekvieno Darby etapo pradzios ir pabaigos data.

Darbai atlickami Vykdytojo rizika, darbo jéga, priemonémis, medZiagomis, jranga ir jrengimais (jei Sutarties

Specialiojoje dalyje néra nurodyta kitaip).

Visi pagal 8ia Sutartj numatyti atlikti Darbai turi bati atliekami laikantis Sutarties reikalavimy ir vadovaujantis Lietuvos

Respublikoje galiojanéiais teisés aktais.

Vykdytojas privalo Darbus, kurie bus paslépti kitais jo atlickamais Darbais, pateikti UZsakovui priémimui, jspéjes apie

tai prie3 1 (viena) darbo diena. UZsakovas arba tokius Darbus priima per nustatyta laika (1 (vieng darbo dieng), arba

pateikia motyvuota pretenzija dél Darby atlikimo $ioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

Vykdytojas privalo jspéti UZsakovg apie tai, kad:

25.1. Uzsakovo pateiktos medZiagos yra blogos kokybeés ir gali turéti neigiamos jtakos Darby kokybei, jei Darbai
vykdomi i§ UzZsakovo medzZiagy;

2.5.2.  Uzsakovo nurodymy dél Darby atlikimo laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;

2.5.3. yra kity, nuo Vykdytojo nepriklausan¢iy aplinkybiy, kelian&iy grésme atlieckamy Darby terminui ir/arba
kokybei, Darby saugumui.

Darbai gali biti sustabdyti atskiru rastisku UZsakovo pranesimu, jame nurodytam terminui, apie Darby stabdyma
informuojant Vykdytoja ne véliau kaip pries 10 (dedimt) dieny. Jeigu Darbai atlickami etapais, vieno Darby etapo metu
atliekamy Darby sustabdymas turés jtakos Kity etapy pradZios ir pabaigos terminams (jie pratesiami Darby sustabdymo
terminui). SustabdZius Darbus, apie tai i§ anksto neprane3us Vykdytojui, Uzsakovas atsako Sutarties 7.5 punkte nustatyta
tvarka.

3. Atlikty Darby priémimo-perdavimo tvarka

Vykdytojas atliktus Darbus perduoda UZsakovui, Salims pasirasant Elektros instaliacijos periodiniy patikry defektinis
aktas (toliau — Atlikty darby aktas; priedas Nr. 4), kuriame nurodomi faktikai per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai.

Atlikty darby akta Vykdytojas privalo parengti ir perduoti UZsakovui:
3.2.1.  atlikus visus Darbus (jei Darbai néra vykdomi etapais), per 5 (penkias) dienas nuo jy ubaigimo;
3.22. pasibaigus darby etapui ne véliau kaip per 3 (tris) dienas po Darby etapo pabaigos:
3.23.  kai Darbai atliekami etapais, visus pagal Sutartj atliktus Darbus perduoti galutiniu perdavimo aktu (Sutarties
priedas Nr. 5), ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo jy uzbaigimo.
Vykdytojas apie pasirengima perduoti Darbus informuoja UZsakova prie3 2 (dvi) darbo dienas iki Darby perdavimo.
UZsakovas Darbus privalo priimti ir Atlikty darby akta pasiraSyti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo apie
pasirengima perduoti Darbus gavimo dienos.
UZsakovui atsisakius pasiraSyti Atlikty darby akta dél trikumy, kurie atsirado dél Vykdytojo kaltés ir per 5 (penkias)
dienas nuo Vykdytojo pranesimo apie pasirengima perduoti Darbus ar jy etapa gavimo dienos, pateikus motyvuot
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pretenzijg radtu, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Vykdytojas neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus (jy
dalj) per protingg terming. I3tais¢s trikumus, Vykdytojas pateikia UZsakovui prane3ima apie trikumy i3taisyma, o patys
Darbai, kuriy trikumai i3taisyti, perduodami Sutartyje nurodyta tvarka. Jei nepriimama tik dalis Darby, Uzsakovas neturi
teisés nepriimti dalies tinkamai atlikty Darby ir uZlaikyti mokéjimy uZ tinkamai atliktus Darbus.

3.5. Uzsakovui per nustatyts terming nepriémus atlikty Darbu, nepasiraSius Atlikty darby akto ir nepateikus motyvuotos
pretenzijos, Vykdytojas turi teis¢ perduoti Darbus vienaSalidkai. Tokiu atveju Atlikty darby akte daroma Zyma apie
atsisakymg pasiradyti ir dokumentas pasiraSomas vienaSaliSkai. Apie tokj viena3alj Atlikty darby akto pasiradyma
Vykdytojas nedelsiant praneda UZsakovui. Viena3aliSkai pasiraSytas Atlikty darby aktas turi tokia pat galia, kaip ir
pasiradytas UZsakovo ir gali biiti nuginéytas tik teismo keliu. Viena3aliskai perdavus Darbus, UZsakovas privalo
atsiskaityti per Sutartyje nurodytus terminus.

3.6. Sgskaita faktira uz atliktus Darbus idraSoma per 3 (tris) dienas po to, kai UZsakovas priémé (pasirasé) Atlikty darby akta
(arba Darbai buvo perduoti vienasaliskai). Gaves saskaita faktira UZsakovas ja pasirado ir persiunéia Vykdytojui. Jei
per 5 (penkias) dienas Vykdytojas negauna atgal pasiradytos saskaitos faktiiros, ji laikoma galiojanéia ir be Uzsakovo
paraso.

3.7. Po Atlikty Darby akty ir/ar Galutinio perdavimo akto pasira8ymo, UZsakovo pretenzijos dél perduoty Darby nepriimamos
ir nenagrin¢jamos, iSskyrus tokius triikumus, kurie paaiskéja po Darby priémimo, ir kurie negaléjo bati nustatyti priimant
Darbus (paslépti trakumai).

3.8. Sia Sutartimi susitariama, kad Darbu, jy tarpiniy rezultaty ir galutinio rezultato atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka UZsakovui po Darby perdavimo (daliniy ar visuy). Jeigu Darbai ar jy rezultatas (jy dalis) prarandama, sunaikinama,
sugadinamam Darby neperdavus UZsakovui, bet dél jo ar su juo susijusiy asmeny kaltés ar nuo UZsakovo priklausandiy
aplinkybiy, tokiu atveju §i rizika teka UZsakovui.

3.9. Visa sumontuota jranga, prietaisai, jrenginiai, atlieckant Darbus naudotos medzZiagos ir kitas turtas, iki UZsakovas pilnai
atsiskaito su Vykdytoju, lieka Vykdytojo nuosavybe.

4. Darby kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Bendra Darby kaina nustatyta Specialioje dalyje. Konkretiis darbai, jiems naudojamos medziagos, jregimai detalizuojami
Samatoje ar Komerciniame pasitlyme.

4.2, Jei Specialiojoje dalyje numatytas mokétinas avansas, Darbai pradedami tik UZsakovui jj sumokéjus. Jei UZsakovas
véluoja sumokéti avansa, pratesiamas Darby atlikimo terminas tiek dieny, kiek UZsakovas vélavo sumokéti sutartg visa
avanso suma. Avansas jskaitomas j bendra Darby kaina.

4.3. Jei Darbai perduodami etapais, Vykdytojas turi teise sustabdyti tolimesnj Darby vykdyma tol, kol UZsakovas atsikaitys
uz perduota Darby etapa.

4.4. Specialiojoje dalyje nurodytais atvejais, siekiant uztikrinti mokéjimo prievole, Vykdytojas turi teise papradyti UZsakovo
pateikti mokéjimo garantija, laidavima ar kredito draudima.

4.5. | Sutarties kaing néra jtraukta papildomy darby (jei tokiy atsirasty) kaina, Sutarties jvykdymo garantijy, draudimo,
medZiagy sandéliavimo iSlaidos. Jei UZsakovas Sutarties vykdymo metu kei¢ia darby apimtj, naudojamas medzZiagas ar
irenginius, atitunkamai kei¢iama (didinama) Sutarties kaina. Sutarties kaina gali biti maZinama, jeigu yra mazinama
Sutarties pagrindu atliekamy Darby apimtis ir apie tai praneama Vykdytojui prie§ 10 (desimt) dieny. Jei vykdant Darbus
ar jy dalj uzsakomos medZiagos ir/ar jranga, biitina tokiems Darbams vykdyti, gali biiti maZinama tik darby kainos dalis
(medZiagas ir/ar jranga UZsakovas turés prievole nupirkti), nebent Salys rastu sutarty kitaip.

4.6. Vykdytojas privalo visas sgskaitas faktiiras uZ atliktus ir priimtus Darbus pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris)
dienas po to, kai UZsakovas priima Darbus ir pasirado Atlikty darby ar Galutinj perdavimo akta arba kai Darbai
perduodami viena3aliskai.

4.7. UZsakovas saskaitoje faktiiroje nurodyta suma sumoka j Vykdytojo saskaita banke, nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje
arba grynaisiais pinigais. Mokéjimas laikomas atliktu, kai pinigai jskaitomi j Vykdytojo atsikaitomaja banko saskaita
arba nuo grynyjy pinigy perdavimo momento, Salims pasirasant kasos pajamy orderio kvita.

4.8. Salys susitaria, kad pagal ia Sutartj Uzsakovas neturi teisés sulaikyti bet kokiu Vykdytojui mokétiny sumy iki Galutinio
perdavimo akto pasiraiymo.

4.9. Uzsakovas neturi teisés jskaityti priedpriediniy Vykdytojo mokejimy Uzsakovui.

5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Uzsakovo, Vykdytojo teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas, Statybos techniniai reglamentai, projektiné dokumentacija, §i Sutartis bei kiti su statybos veikla susije
norminiai aktai.

5.2. Vykdytojas, be 5.1. punkte nurodyty teisiy ir pareigy, jsipareigoja:

5.2.1.  nustatytu laiku pradéti, kokybidkai, tinkamai ir laiku atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus

Darbus;

5.2.2.  Darbus atlikti pagal Sutartj, projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus;

5.2.3.  uztikrinti Darby kokybe ir ekonomija, savo saskaita istaisyti Darby trikumus, kurie atsirado dél Vykdytojo kaltés;

5.2.4. pateikti savo nuomone dél Darby atlikimo, objekto ir parengiamyju darby kokybés ir savalaikiskumo, kurie gali turéti

neigiamos jtakos Vykdytojo atliekamy Darbu kokybei ar savalaikiskumui. dél kity. nuo Vykdytojo nepriklausanéiu
aplinkybiy, kelian¢iy grésme Darby tinkamumui. Jei prieZastys, trukdancios atlikti Darbus, neSalinamos Vykdytojas
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turi teisg pratesti Sutarties vykdymo termina arba i8 vis atsisakyti vykdyti Sutart] ir ja nutraukti. Tokiu atveju laikoma,
kad Sutartis nutraukta dél Uzsakovo kaltés.

5.2.5. Darby vykdymui naudoti medzZiagas, Zaliavas, dirbinius, gaminius, jrengimus ir statybos metodus, atitinkanc&ius teisés
aktuose ir projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatytus reikalavimus atitinkan¢ias medziagas, zaliavas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

5.2.6.  atsakyti uz subrangovy atliekamy Darby kokybe, koordinavima, atlikimo terminus, garantijas bei atsiskaityma su jais.
Vykdytojas turi teise savarankiSkai pasirinkti subrangovus. UZ visus Vykdytojo subrangovuy, atstovy bei darbuotojy
veiksmus, jy neatlikimg ir aplaiduma bei dél to patirtus nuostolius UZsakovui atsako Vykdytojas;

5.2.7. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus, apie atlikty Darby perdavimo data bei pateikti Uzsakovui
Atlikty darby perdavimo aktus;

5.2.8. Darbams atlikti naudojamas medZiagas, jrenginius, technika sandéliuoti UZsakovo nurodytose vietose. UZsakovas
atsako uZ pas jj esanéiy (sandéliuojamy), sumontuoty medZziagy, statiniy ir jrenginiy apsaugg nuo vagystés bei kitokio
tre¢iyjy asmeny ar gamtos jégy poveikio;

5.2.9. vykdyti visas kitas Sutartyje, taip pat statiniy projektin¢je dokumentacijoje ir/ar teisés aktuose numatytas pareigas,
laikytis juose numatyty reikalavimy ir suteikti juose numatytas paslaugas.

5.3. Vykdytojas turi teise, jei tai reikalinga Darby atlikimui, jrengti objekte laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius, jeigu

tai atitinka vie$o maitinimo jstaigy veikla reglamentuojancius teisés aktus ir patalpy savininko nustatytus reikalavimus.

5.4. Uzsakovas jsipareigoja:

5.4.1. ne véliau kaip iki Specialiojoje dalyje numatytos Darby pradZios, perduoti Vykdytojui jo nurodytus Darbams atlikti
reikiamus dokumentus;

5.4.2. garantuoti, kad objekte, kuriame bus atliekami Darbai visa jy atlikimo laikotarpj, Vykdytojas turés visas salygas
vykdyti Sutartj, jskaitant, bet neapsiribojant: Vykdytojo atlickamy Darby fronte bus sudarytos visos salygos Darbams
atlikti;

54.3. perduoti Vykdytojui Darbams atlikti reikalingas medziagas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka (jeigu Darbai
vykdomi i§ Uzsakovo medZiagy).

54.4. Darby atlikimo metu, uZtikrinti Vykdytojui priklausan¢iy montuojamy medZziagy, jrangos, jrenginiy saugu
sandeliavima (apsauga nuo vagys¢iu, trec¢iyjy asmeny, stichiniy jégy poveikio ir pan.);

5.4.5. 3%ioje Sutartyje nustatyta tvarka priimti i¥ Vykdytojo atliktus Darbus (juy dalj);

5.4.6. &ioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti uz atliktus ir perduotus Darbus.

54.7.

6. Garantijos

6.1. Vykdytojas atliktiems Darbams suteikia 2 (dviejy) mety garantija. Sumontuotiems prietaisams ir medZiagoms taikoma
gamintojo nustatyta garantija.

6.2. Sutarties 6.1 punkte nurodyti garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo Darby (jy dalies) perdavimo UZsakovui
momento. Medziagy, prietaisy ir jrenginiy — nuo tokiy gaminiy jsigijimo momento.

6.3. Garantija taikoma remontuojant arba kei¢iant nekokybi3kai sumontuotas ar neveikian¢ias prekes, medZiagas ar agregatus,
jeigu jais buvo naudojamasi pagal paskirtj ir naudojimosi taisykles bei juos montavo, instaliavo ir véliau aptarnavo bei
remontavo Vykdytojas.

6.4. Garantija netaikoma:

6.4.1. jeigu gedima sukelé avarija, gaisras ar kitas nelaimingas atsitikimas;

6.4.2. jeigu buvo naudojama ne pagal paskirtj ir naudojimosi taisykles;

6.4.3. natdralaus nusidéveéjimo detalems;

6.4.4. jeigu defektai atsirado deél to, kad nebuvo uZtikrintos gamintojo nurodytos arba Vykdytojo rekomenduotos
eksploatacijos taisyklés (pavyzdZiui, aukstesné, Zemesné elektros jtampa, per didelé drégme, temperatiiros svyravimai
ir pan.).

6.5. Uzsakovas privalo nedelsiant pranesti Vykdytojui apie visus gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu ne véliau kaip per

2 (dvi) darbo dienas nuo gedimo atsiradimo momento.

6.6. Garantijos galiojimo laikotarpiu pakeistos sugedusios detalés perduodamos Vykdytojo nuosavybén.

6.7. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybes dél negaléjimo naudotis jtaisu, prietaisu, jrenginiu garantinio remonto metu.

6.8. Jei garantinj aptarnavima bitina atlikti del to, kad netinkamai veikia prietaisai, sumontuoti jrenginiai ar medZiagos, bet
tam jtakos neturéjo netinkamai atlikti montavimo darbai, tokiu atveju, uz demontavimo, montavimo darbus apmokama
pagal Vykdytojo nustatytus jkainius.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Jeigu Vykdytojas véluoja pradéti ar baigti Darbus ir/arba Darby etapa dél savo kaltés, jis jsipareigoja, UZsakovui ratu
pareikalavus, mokeéti Uzsakovui 0.1 % (viena deSimtaja procento) dydzio delspinigius nuo véluojamy pradéti ar uzbaigti
Darby vertés uz kiekvieng uzdelsta diena. Jei Vykdytojas negali atlikti Darby dél Uzsakovo kaltés ar nuo jo priklausanciy
aplinkybiy (pavyzdZiui, kai UZsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Vykdytojas negali vykdyti Darby i3 dalies arba pilnai, arba Uzsakovo nurodymu padidéja Darby apimtis, kuri nebuvo
aptarta §ioje Sutartyje) Vykdytojas atleidZziamas nuo atsakomybés.

7.2. Jeigu UZsakovas véluoja atsiskaityti su Vykdytoju Specialiojoje dalyje nustatyta tvarka ir terminais, véluoja priimti

Darbus Bendrojoje dalyje nustatytais terminais, UZsakovas jsipareigoja, Vykdytojui rastu pareikalavus, mokeéti
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Vykdytojui 0.1 % (viena deSimtaja procento) dydzio delspinigius uZ kiekviena uzdelsta atsiskaityti diena nuo
véluojamos sumokéti sumos arba perduodamy Darby vertés.

7.3. Jei Uzsakovas véluoja atsiskaityti uz atliktus Darbus ar jy etapa ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny, Vykdytojas turi teisg
demontuoti sumontuota/instaliuota jranga ir/ar medziagas. Tokiu atveju, UZsakovas privalo atlyginti Vykdytojui ne tik
uz atliktus Darbus, bet ir uz medZziagy, prietaisy demontavima pagal Vykdytojo pateiktus skai¢iavimus.

7.4. Jei Uzsakovo mokéjimo prievolé yra uZtikrinta garantija, laidavimu ar draudimu, Vykdytojas turi teise pasinaudoti
uztikrinimo priemonémis, jei UZsakovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny véluoja atsikaityti su Vykdytoju.

7.5. Uz kiekvieng prastovos (Darby sustabdymo) diena, Vykdytojui pareikalavus, UZsakovas moka Vykdytojui 300 € (trijy
Simty eury) bauda, jeigu prastova yra dél Uzsakovo kaltés. Uzsakovui nevykdant Sutartimi jam nustatyty jsipareigojimy
ir dél to Vykdytojui negalint vykdyti Darby is dalies arba Uzsakovui sustabdZius darbus i§ anksto nepranesus Sutartyje
nustatyta tvarka, UZsakovas kompensuoja Vykdytojo patirtos (-u) prastovos (-y) verte, kur vienos prastovos dienos kaina
yra lygi 500 € (penki §imtai eury), ir mokama uZ kickviena Vykdytojo patirta prastovos dieng iki bus tinkamai jvykdytas
(-i) Sutartimi nustatytas (-i) Uzsakovo jsipareigojimas (-ai). Prastovos diena laikoma ir dienos dalis, kuomet Vykdytojas
negali vykdyti Darbuy, jei ta dienos dalis tesiasi ilgiau kaip 4 (keturias) valandas. Prastovos faktas ir trukmé jforminami
ra$tu. Uzfiksuoty prastovy darbo dieny skaiiui atitinkamai nukeliami Darby pabaigos terminai.

7.6. Jeidel kokiy nors Vykdytojo kalty veiksmy, UZzsakovas patiria nuostoliy, Uzsakovas dél to neturi teisés stabdyti mokéjimy
ar taikyti prieSpriedinj viena3alj jskaitymg. Patirti ir jrodyti nuostoliai atlyginami perdavus visus darbus. Galutiniu
perdavimo aktu arba bendra teisés aktuose nustatyta tvarka.

7.7. Jei Sutartis nutraukiama dél kurios nors Salies kaltés, kaltoji Salis jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nutraukimo kitos
Salies patirtus nuostolius. Saliy susitarimu minimali nejrodinétina nuostoliy suma — 10 % (deSimt procenty) Specialiojoje
dalyje nurodytos Darby kainos.

7.8. Baudy ar delspinigiy sumok¢jimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

7.9. Salys susitaria, kad ¥iame skyriuje nurodytos netesybos reiskia saZiningus ir minimalius Saliy dél jvykdyto sutarties
paZeidimo patiriamus nuostolius, dél kuriy UZzsakovas ir Vykdytojas susitaré iki Sutarties sudarymo siekdami i¥vengti
ginty ateityje ir kuriy neprivalés i naujo jrodyti nuostolius sukélusiai 3aliai ar gin¢y sprendimo institucijai. Minimaliy
nuostoliy suma néra mazinamos papildomy nuostoliy sumos, kuriuos kaltoji 3alis jsipareigojo padengti dél savo
jsipareigojimy nevykdymao.

7.10. Visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokéjimus, pagal 3ig Sutartj dél jos nevykdymo ir/arba netinkamo vykdymo,

kaltoji Salis privalo sumoketi kitai Saliai per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo rastidko pranesimo gavimo momento i
Specialiojoje dalyje nurodyta atsiskaitomaja saskaita banke.

8. Sutarties jsigaliojimas, pasibaigimas, keitimas ir nutraukimo tvarka

8.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja iki 2021-02-23.

8.2, Uzsakovo radytiniu pranesimu, nesikreipiant j teisma, Sutartis gali buti nutraukta, jeigu:
8.2.1.  Vykdytojas dél savo kaltés ilgiau kaip 14 (keturiolika) dieny delsia pradeti, vykdyti ar baigti Darbus ar Darby
etapg arba Darbus atlieka taip létai, kad juos baigti iki Specialiojoje dalyje numatyty terminy pasidaro aiskiai negalima;
8.2.2.  Vykdytojas Darbus atlicka nesilaikydamas Darby atlikimui nustatyty kokybés reikalavimy ir nereaguoja j
Uzsakovo pastabas dél Darby kokybes.

8.3. Vykdytojas turi teisg¢ viena3alidkai, nesikreipdama j teisma, radytiniu prane$imu nutraukti Sutartj, jeigu:

8.3.1.  Uzsakovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) dieny véluoja sumokéti uz priimtus Darbus ar jy dalj;
8.3.2.  Uzsakovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) dieny nesudaro salygu atlikti Darbus arba ilgiau kaip 14 (keturiolika) dieny juos
sustabdo;

8.3.3. Uzsakovas nepatelkla mokéjimo uZtikrinimo priemoniy, jei tokios numatytos Specialiojoje dalyje.

8.4. Bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ prie3 3 (tris) kalendorines dienas j ispéjusi kita Salj vienaaliskai, nesikreipdama j teisma,
nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta bankrutuojangia.

8.5. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Saliy, taip pat visos
Kitos 3ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islicka galioti po Sutarties nutraukimo.

8.6. Viena3ali3kai atsisakyti jvykdyti Sutart] ir viena3aliskai pakeisti Sutarties salygas neleidZziama.

8.7. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, kai jie sudaryti rastu, pasirasyti Saliy jgalioty atstovy bei
patvirtinti Saliy antspaudais.

8.8. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata priedtarauja jstatymams ar dél kurios nors priezasties tampa dalinai arba visidkai
negaliojancia, ji nedaro negaliojan¢iomis likusiy Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys pakeicia negaliojan¢ia nuostata
jstatymiskai veiksminga norma, kuri, kiek tai jmanoma, turéty ta patj teisinj ir ekonominj rezultata kaip ir pakeistoji norma.

8.9. Nutraukus Sutartj ir UZsakovui neatsiskaiius su Vykdytoju, Vykdytojas turi teis¢ pasiimti (demontuoti) visas jam
priklausan¢ias medzZiagas, prietaisus, jrenginius ir jranga.

9. PraneSimai

9.1. Visi Saliy pranegimai, prasSymai, reikalavimai, sutikimai ir pretenzijos, susij¢ su ia Sutartimi, turi biiti sudaromi radtu ir
siun¢iami registruotu laisku, elektroniniu padtu su patvirtinimu apie gavima arba jteikiami pasiradytinai adresais,
nurodytais sutarties Specialiojoje dalyje. (

9.2. Jei nejrodoma, kad prane§imai gauti tam tikru laiku, laikoma, kad prane§imai gauti: : 7/;l.”':’ i
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9.2.1 jteikimo diena, jeigu jie jteikiami asmenidkai;

9.2.2. jeigu siun¢iama registruotu laisku — po trijy darbo dieny nuo isiuntimo datos: ar

9.2.3. jeigu siun¢iama elektroniniu pastu — nuo Salies gavéjos patvirtinimo apie elektroninio laidko gavima dienos,
Jei toks patvirtinimas gaunamas po atitinkamos darbo dienos darbo valanduy, laikoma, kad elektroninis laiskas yra gautas
kitg darbo diena. Jeigu per 1 (viena) darbo dieng nuo prane3imo igsiuntimo negaunamas patvirtinimas apie elektroninio
laisko gavima, laikoma, kad pranesimas yra gautas, jeigu buvo issiystas $ioje Sutartyje nurodytu el. pasto adresu.

9.3. Sio straipsnio kontekste savoka ,,darbo valandos™ reiskia laika darbo diena nuo 08.00 val. iki 17.00 val. imtinai.

9.4. PraneSimo gavimui jrodyti pakanka jrodyti jteikimo asmeniskai fakta arba jrodyti, kad vokas su korespondencija buvo
teisingai adresuotas, antspauduotas ir i3siystas, arba kad yra gautas elektroninio laisko gavima patvirtinantis pranesimas,
arba kad yra i8siystas elektroninis lai3kas Sioje Sutartyje nurodytu elektroninio pasto adresu.

9.5. Jeigu keitiasi Salies buveiné ir/ar kiti rekvizitai, tai Salis privalo apie tai informuoti kita Salj ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas. Jeigu viena i§ Saliy nejvykdo io reikalavimo, tai kita Salis turi teis¢ pristatyti praneimus paskutiniu jai
zinomu adresu, o apie adreso pasikeitima nepranesusi Salis neturi teisés remtis netinkamo jteikimo faktu.

10. Nenugalima jéga

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu tai
ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo numatyti, i¥vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis (toliau —
Nenugalimos jégos aplinkybés), pvz. valstybés Vyriausybés ar parlamento sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki
Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Tokiu atveju aliy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy
finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

10.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie Nenugalimos jégos aplinkybes per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy
ivykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

11. Ginéy sprendimas

11.1. Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar
negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

11.2. Jeigu Salims nepavyksta i3spresti gin&y, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu, jie sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose, teisminguma nustatant pagal Vykdytojo registruotos buveinés adresa.

11.3. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

12. Saliy patvirtinimai

12.1. Salys patvirtina, kad Sutartj pasirasantys atstovai turi teise ja sudaryti, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus. g

12.2. Sutarties nuostatos ar bet kuri i8 jy neprieStarauja kity Saliai galiojan¢iy sutaréiy ir/ar teisés akty, taip pat ir
teismy/arbitrazo sprendimy nuostatoms.

12.3. Sutarties nuostatos ireidkia tikraja Salies valig.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Salys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Salis galéjo/gali atskleisti kitai Saliai informacija, kuria ji laiko
privacia ir konfidencialia apie savo bendrove bei jos veikla. Salys sutaria i3laikyti visos konfidencialios informacijos bei
Sios Sutarties ir jos nuostaty konfidencialuma Sutarties galiojimo metu. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims
gali biti atskleista tik esant rastiskam kitos Salies pradymui bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir
atvejais. Nesilaikant Sio jsipareigojimo, Salis atskleidusi konfidencialig informacija turi sumokéti kitai Saliai 1000 €
(tokstan¢io eury) bauda ir atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius.

13.2. Si Sutartis ir jos priedai apima visa Saliy susitarima ir Saliy tarpusavio supratima dé| Sutarties dalyko bei pakeicia visus
ankstesnius protokolus, susitarimus, sutartis ar kitus Saliy sudarytus dokumentus dél minéto dalyko tiek, kiek pastaricji
skiriasi nuo Sios Sutarties.

13.3. Uzsakovas ir Vykdytojas 3ia Sutartj sudaré kaip lygios Salys, kurios turéjo vienodas galimybes derétis.

13.4. Salys taip pat besalygidkai patvirtina, kad visos Sutarties nuostatos atitinka protingumo, teisingumo ir saZiningumo
kriterijus, todél jsipareigoja jas vykdyti. .

13.5. Visus kitus klausimus, neaptartus Sutarties salygose, Salys sprendZia vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir
kitais norminiais aktais.

13.6. Salies nepasinaudojimas Sutartyje numatytomis teisémis nereiskia jy atsisakymo, o pasinaudojimas tomis teisémis i
dalies, nedraudzia ir toliau jomis naudotis.

13.7. Visi Sutartics pricdai laikomi neatskiriama Sutartics dalimi.
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VYKDYTOJAS:
MB ,,Elektromontus*
Vadovas

Deividas Tamulionis

/paradas/

UZSAKOVAS:

Palangos lopselis- darzelis ,,Sigute*
Auklétoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
Audra Toliugiené
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