

Ekolo 98 Savivaldybės
atstovai

**ANTRINIŲ ŽALIAVŲ TVARKYMO IR KONTEINERIŲ
APTARNAVIMO SUTARTIS Nr. 01-35**

2020 m. sausio 31 d.
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, toliau vadinama „Užsakovu“ ir akcinė bendrovė „Panevėžio specialus autotransportas“, juridinio asmens kodas 247025610, atstovaujama direktoriaus Rolando Ramūno, toliau vadinama „Vykdytoju“, kartu vadinamos „Šalimis“, veikdami pagal suteiktus įgaliojimus, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR ĮKAINIAI

1.1. Vykdytojas įsipareigoja pagal pateiktą pasiūlymą aptarnauti Panevėžio rajono teritorijoje Užsakovo naudojamus 295 vienetus 1,8 m³ ir 2,5 m³ talpos, techniškai tvarkingus, atitinkančius saugias eksploatavimo sąlygas antrinių žaliavų surinkimo konteinerius ir atlikti jų priežiūrą bei remontą, atsiradusį po garantinio laikotarpio, atliekų surinkimo konteinerių eksploatavimo metu, o Užsakovas už suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Vykdytojas įsipareigoja suderintu su Užsakovu laiku sutarties galiojimo laikotarpiu surinkti, paruošti naudoti ir perduoti atliekų tvarkytojams šias atliekas – antrines žaliavas: plastmasės atliekas, popieriaus ir kartono atliekas, stiklo atliekas.

1.3. Konteinerio remonto darbų kaina yra nustatoma pagal užsakymo pateikimo metu galiojančius įkainius.

1.4. Teikiamų paslaugų kainos:

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Stiklo atliekos	t	6,00	7,26
2.	Popieriaus ir kartono atliekos	t	125,0	151,25
3.	Plastmasės atliekos	t	187,0	226,27

1.5. Sutarties įkainiai perskaičiuojami dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitus PVM.

II. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Teikti sutarties 1.1. punkte nurodytas paslaugas.

2.2. Pagal iš anksto su Užsakovu suderintą antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafiką ištuštinti antrinių žaliavų surinkimo konteinerius.

2.3. Paruošti naudojimui ir (ar) eksportui surinktas sutarties 1.4. punkte nurodytas atliekas.

2.4. Vykdytojas PVM sąskaitas – faktūras Užsakovui pateikia naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Dokumentai į informacinę sistemą „E- sąskaita“ įkeliami atlikus darbus, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėn. 5 d.

III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užtikrinti specialaus transporto privažiavimą prie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, saugų darbą ir naudojamų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių tinkamumą (elektros perdavimo linijos, medžių šakos ir kt.).

3.2. Priimti iš Vykdytojo kokybiškai atliktus darbus ir per 5 darbo dienas suderinti pateiktą atliktų darbų aktą arba išdėstyti nederinimo motyvus.

3.3. Sumokėti Vykdytojui už suteiktas paslaugas per 30 kalendorinių dienų pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą po pažymos suderinimo.

3.4. Ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pradžios suderinti ir patvirtinti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aptarnavimo grafiką.

IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Vykdytojas, uždelsęs sutarties 1.1 punkte numatytų darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų darbų priėmimo metu ar nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, Vykdytojas moka Užsakovui 500 eurų dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, viršijančius baudą.

4.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. likusios apmokėti darbų dalies kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu darbų kokybė neatitinka šiems darbams keliamų kokybės reikalavimų, ir po raštiško pranešimo per Užsakovo nurodytą terminą Vykdytojas trūkumų nepašalina.

4.6. Užsakovui nutraukus sutartį 4.5 punkto pagrindu, Vykdytojas sumoka Užsakovui 500 eurų baudą ir atlygina nuostolius, kurie viršija baudą.

4.7. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs kitą šalį raštu prieš 10 kalendorinių dienų, jei Užsakovas ilgiau nei 20 kalendorinių dienų nuo sutarties 3.3. punkte nurodyto termino vėluoja sumokėti Vykdytojui.

4.8. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

4.9. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudas ir delspinigius iš Vykdytojui mokėtinų sumų, apie tai pranešęs Vykdytojui raštu.

4.10. Vykdytojas turi teisę neaptarnauti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių apie tai iš anksto pranešęs Užsakovui, jei Užsakovo naudojami atliekų surinkimo konteineriai neatitinka saugių ir tinkamų jų eksploatavimo reikalavimų dėl ko gali kilti grėsmė aptarnaujančio personalo

darbo saugumui, transporto priemonės tinkamam eksploatavimui ir kokybiškam atliekų surinkimo kontenerių ištuštinimui.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d.

5.2. Jei viena iš šalių nepareiškia noro nutraukti sutartį, sutarties galiojimas yra pratęsiamas 1 kartą 2 mėn. likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos pasirašant papildomą susitarimą. Vienai iš šalių pareiškus norą nepratęsti sutarties galiojimo, ji ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos turi raštu informuoti kitą sutarties šalį.

5.3. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Biveinienė yra atsakinga už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188774594

Vasario 16-osios g. 27, 35185, Panevėžys

Tel. (8 45) 58 29 46

Faks. (8 45) 58 29 41

A.s. LT214010041200050054

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Vykdytojas

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

Įmonės kodas 247025610

PVM mokėtojo kodas LT 470256113

Pilėnų g. 43, 36237, Panevėžys

Tel. (8 45) 58 66 63

Faks. (8 45) 58 65 18


A/s Nr. LT 877300010002370625

AB Swedbank


Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius

Eugenijus Luskis



Direktorius Rolandas Ramūnas



Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Architektūros skyriaus vyr. specialistė

Sigita Biveinienė

2020-01-30

Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Architektūros skyriaus vyr. specialistė

Sigita Biveinienė

2020-01-30


Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Architektūros skyriaus vyr. specialistė

Sigita Biveinienė

2020-01-30

**Antrinių žaliavų tvarkymo ir konteinerių aptarnavimo 2020 m. sausio 31 d. sutarties Nr. 54-2
priedas**

Eil. Nr.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės vieta
1	Veterinarijos g. 1, Pažagienių k., Panevėžio r.
2	Švyturio g. 25, Pažagienių k., Panevėžio r.
3	Švyturio g. 27, Pažagienių k., Panevėžio r.
4	Liepų g. 4, Dembavos k., Panevėžio r.
5	Svajonių g. 2, Dembavos k., Panevėžio r.
6	Melioratorių g. 10, Dembavos k., Panevėžio r.
7	Veteranų g., Dembavos k., Panevėžio r.
8	Parko g.21, Daniūnų k., Panevėžio r.
9	Žemdirbių g. 4, Velžio k., Panevėžio r.
10	Žemdirbių g. 8, Velžio k., Panevėžio r.
11	Žemdirbių g. 18, Velžio k., Panevėžio r.
12	Ramioji g.1, Liūdynės k., Panevėžio r.
13	Ramioji g.26, Liūdynės k., Panevėžio r.
14	Parko g.1, Liūdynės k., Panevėžio r.
15	Eglių g. 3, Barklainių k., Panevėžio r.
16	Laisvės g. 39, Raguvos mstl., Panevėžio r.
17	Kėdainių g. 21, Raguvos mstl., Panevėžio r.
18	Parko g.18, Ramygalos m., Panevėžio r.
19	Nevėžio g. 20, Miežiškių mstl., Panevėžio r.
20	Taikos g. 8, Miežišk mstl., Panevėžio r.
20	Sodų g.(ties sklypu Nr.4), Paliūniškio k. Panevėžio r.
21	Jotainių g. 14, Jotainių k., Panevėžio r.
22	Dvaro g. Jotainių k., Panevėžio r.
23	Knygnešio Bataičio g. 1, Smilgių mstl., Panevėžio r.
24	Knygnešio Bataičio g. 1A, Smilgių mstl., Panevėžio r.



Eil. Nr.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės vieta
25	Stoties g. 21 , Gustonių k., Panevėžio r.
26	Alkupio g. 1, Gustonių k., Panevėžio r.
27	Naujamiesčio g. 1, Liberiškio k., Panevėžio r.
28	Jaunimo g. 5, Berniūnų k., Panevėžio r.
29	Vabalninko g. 11, Paliūniškio k., Panevėžio r.
30	Laisvės g.12, Uliūnų k., Panevėžio r.
31	Šermukšnių g. 1, Upytės k., Panevėžio r.
32	Ėriškių g. 3, Upytės k., Panevėžio r.
33	Kaštonų g.2,Ramygalos m., Panevėžio r.
34	Parko g.20, Ramygalos m., Panevėžio r.
35	Dariaus ir Girėno g.32, Ramygalos m., Panevėžio r.
36	A.Račiūno ir Dariaus ir Girėno g. sankryža, Aukštadvario k.
37	Garuckų g. 1, Garuckų k., Panevėžio r.
38	Šilelio g. 1C, Krekenavos mstl., Panevėžio r.;
39	Sporto g. 11, Krekenavos mstl., Panevėžio r.;
40	Šilelio g.3, Krekenavos mstl.; Panevėžio r.
41	Birutės a.6A, Krekenavos mstl., Panevėžio r.;
42	Šišlų g. 1, Naujarodžių k., Panevėžio r.
43	Ibutonių g.1, Žibartonių k., Panevėžio r.
44	Žibartonių g.74, Žibartonių k., Panevėžio r.
45	Draugystės g. 9, Bernatonių k., Panevėžio r.
46	Draugystės g. 22, Bernatonių k., Panevėžio r.
47	Kelmynės g. 6, Piniavos k., Panevėžio r.
48	Sodžiaus g. 1A, Piniavos k., Panevėžio r.
49	Lėvens g.21 (ties pėsčiųjų tiltu), Piniavos k., Panevėžio r.;

Eil. Nr.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės vieta
50	Miškininkų gyvenvietės g. 1, Piniavos k., Panevėžio r.
51	Lėvens g.16, Karsakiškio k., Panevėžio r.
52	Žalioji g. 7 (už namų valdos), Tiltagalių k., Panevėžio r.
53	J.Stasiūno g. 3 (už namų valdos), Geležių mstl.; Panevėžio r.
54	Norušių g.18, Linkaučių k., Panevėžio r.
55	Draugystės g. 8, Nevėžio k., Panevėžio r.;
56	Ažuolų g. , Trakiškio k., Panevėžio r.
57	Dariaus ir Girėno g. 13-15, Naujamiesčio mstl., Panevėžio r.
58	Dariaus ir Girėno g. 39, Naujamiesčio mstl., Panevėžio r.
59	Aušros g.4, Naujamiesčio mstl.; Panevėžio r.;
60	Liepų g. 9, Berčiūnų k., Panevėžio r.;
61	Rožių g.1, Berčiūnų k., Panevėžio r.
62	Liepų g.. 9, Berčiūnų k., Panevėžio r.
63	Miško g.2A, Šilagalio k.; Panevėžio r.
64	Šilagalio g. 1, Šilagalio k.; Panevėžio r.
65	Tvenkinio g.2A, Berčiūnų k., Panevėžio r.
66	Taikos g. Daukniūnų k.; Panevėžio r.
67	Vėbrupės g., Skaistgirių k., Panevėžio r.;
68	Alyvų g., Molainių k., Panevėžio r.
69	Gegužinės g.28, Pajstrio k., Panevėžio r.
70	Tulpių - Sodų g. sankryža, Vadoklių mstl.; Panevėžio r.;
71	Didžiosios g.- Fazanų g. sankryža, Staniūnų k., Panevėžio r.
72	Darbininkų g. 10, Velželio k.; Panevėžio r.;
73	Ėriškėlių g.2, Ėriškių k.; Panevėžio r.;
74	Pievų g.18 A, Perekšlių k.; Panevėžio r.;

Eil. Nr.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės vieta
75	Kabelių g.17, Katinų k.; Panevėžio r.;
76	Vilties g.14, Šilų mstl. Panevėžio r.
77	S.Nėries g.14, Sujetų k., Panevėžio r.
78	Aušros g.51, Vaišvilčių k., Panevėžio r.
79	Malūno g.65, Mikėnų k., Panevėžio r.
80	Įstro g. 1, Pajstrio k., Panevėžio r.
81	Vilniaus g. 8, Fermos k., Panevėžio r.
82	Šviesos g. , už Nr.8, Geležių mstl., Panevėžio r.
83	Pyvesos g. 32, Sodelių k., Panevėžio r.
84	Pušyno g. ir Žaliosios g. kampas, Uliūnų k., Panevėžio r.
85	Pievų g. 9, Naujamiesčio k., Panevėžio r.
86	Puodžiūnėlių g.18 a, Puodžiūnų k., Panevėžio r.
87	Moliupio g. 8, Preidžių k., Panevėžio r.
88	Lauko g. 2, Kairių k., Panevėžio r.
89	Gluosnių g.2, Maženių k., Panevėžio r.
90	Prieš Alančių g. 17, Alančių k., Panevėžio r.
91	Krekenavos g. 66, Vinkšnėnų k., Panevėžio r.
92	Miško g. 1 , Genėtinių k., Panevėžio r.



