

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL POILSIO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO**

2020-03-13 Nr. K20/03-13

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Limega“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kanapių g. 1C, Šiauliai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vytautas Vilkas
Telefono numeris	8 41 455798
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@limega.lt

Informacija apie subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)*:

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Bendrieji statybų projektai“ UAB „Sovis“ UAB „Gatas“ (kvalifikacija nesiremiamą) UAB „KTD group“ (kvalifikacija nesiremiamą) UAB „Šiaulių apželdinimas“ (kvalifikac. nesiremiamą) UAB „Matininkų centras“ (kvalifikacija nesiremiamą)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Savanorių pr.187, LT-50177, Kaunas Aušros al. 66a, LT-76233, Šiauliai
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	Darbo projekto parengimas 11,9 % Archeologiniai tyrimai 1.4 %

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo (ų) subrangovų, subtiekėjo (ų) subteikėjo (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Užtikriname, kad darbų atlikimo technologijos ir medžiagų tinkamumas numatomiems darbams atlikti atitinka perkančiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.

3. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Kaina (Eur) be PVM
1.	Darbo projekto parengimas <i>*Darbo projektas gali būti rengiamas etapais pagal Papildomame susitarime nurodytą projekto darbų dalį</i>	148.000,00
2.	I etapo darbai – gatvės rekonstravimo darbai:	337.425,35
2.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	10.033,47
2.2.	Žemės darbai	36.681,55
2.3.	Paviršinio vandens nuvedimo tinklų įrengimo darbai	73.107,44
2.4.	Konstruktinio drenažo įrengimo darbai	41.919,12
2.5.	Gatvės važiuojamosios dalies, sankryžų, nuovažų dangų konstrukcijos įrengimo darbai	153.071,13
2.6.	Šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimo darbai	6.391,07
2.7.	Ženklinimo (vertikalaus, horizontalaus) įrengimo darbai	2.322,59
2.8.	Želdinių sodinimas, mažosios architektūros įrengimas	13.898,98
2.9.	<i>*Kita – esant poreikiui tiekėjas pats nurodo darbų grupę, kurios, jo manymu, negalima įtraukti prie kitų darbų grupių</i>	0,00
3.	II etapo darbai – gatvės rekonstravimo darbai:	408.509,11
3.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	13.580,06
3.2.	Žemės darbai	29.145,38
3.3.	Paviršinio vandens nuvedimo tinklų įrengimo darbai	135.423,73
3.4.	Konstruktinio drenažo įrengimo darbai	30.351,69
3.5.	Gatvės važiuojamosios dalies, nuovažų dangų konstrukcijos įrengimo darbai	102.920,19
3.6.	Automobilių stovėjimo aikštelės ir automobilių stovėjimo vietų dangų konstrukcijos įrengimo darbai	58.382,45
3.7.	Šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimo darbai	28.264,01
3.8.	Ženklinimo (vertikalaus, horizontalaus) įrengimo darbai	1.937,19
3.9.	Želdinių sodinimas, mažosios architektūros įrengimas	8.504,41
3.10.	<i>*Kita – esant poreikiui tiekėjas pats nurodo darbų grupę, kurios, jo manymu, negalima įtraukti prie kitų darbų grupių</i>	0,00
4.	III etapo darbai – pėsčiųjų/dviračių tako rekonstravimo darbai:	33.445,37
4.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	2.048,35
4.2.	Žemės darbai	3.317,53
4.3.	Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai	26.536,54
4.4.	Mažosios architektūros įrengimas	1.542,95
4.5.	<i>*Kita – esant poreikiui tiekėjas pats nurodo darbų grupę, kurios, jo manymu, negalima įtraukti prie kitų darbų grupių</i>	0,00
5.	IV etapo darbai – pėsčiųjų/dviračių tako rekonstravimo darbai:	167.257,75
5.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	6.632,84
5.2.	Žemės darbai	16.539,26
5.3.	Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai	135.342,80
5.4.	Ženklinimo įrengimo darbai	1.028,15
5.5.	Mažosios architektūros įrengimas	7.714,70
5.6.	<i>*Kita – esant poreikiui tiekėjas pats nurodo darbų grupę, kurios, jo manymu, negalima įtraukti prie kitų darbų grupių</i>	0,00
6.	V etapo darbai – sankryžos ir nuovažos įrengimo darbai:	10.703,02
6.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	349,21
6.2.	Žemės darbai	730,99
6.3.	Sankryžos ir nuovažos dangos konstrukcijos įrengimo darbai	9.198,08
6.4.	Ženklinimo (vertikalaus, horizontalaus) įrengimo darbai	424,74
6.5.	<i>*Kita – esant poreikiui tiekėjas pats nurodo darbų grupę, kurios, jo manymu, negalima įtraukti prie kitų darbų grupių</i>	0,00
7.	VI etapo darbai – automobilių stovėjimo aikštelės remonto darbai:	106.345,92

7.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	4.119,74
7.2.	Žemės darbai	7.767,67
7.3.	Paviršinio vandens nuvedimo tinklų įrengimo darbai	9.368,96
7.4.	Konstruktinio drenažo įrengimo darbai	14.953,32
7.5.	Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcijos įrengimo darbai	54.330,33
7.6.	Šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimo darbai	14.555,73
7.7.	Ženklinimo (vertikalaus, horizontalaus) įrengimo darbai	1.250,17
7.8.	<i>*Kita – esant poreikiui tiekėjas pats nurodo darbų grupę, kurios, jo manymu, negalima įtraukti prie kitų darbų grupių</i>	0,00
8.	Kitos išlaidos (kadastriniai matavimai, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas, teisinė registracija (įskaitant statybos užbaigimo procedūras) ir kt.)	2.800,00
9.	Archeologiniai tyrimai <i>*pagal žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažymos rekomendacijas</i>	17.000,00
10.	Informacinio stendo įrengimas	500,00
11.	Papildomų nuovažų, numatytų Mokslo paskirties pastato Poilsio g. 1, Šiauliai, rekonstravimo projekte, įrengimas	5.203,48
Suma be PVM (Eur):		1.237.190,00
PVM 21%:		259.809,90
Bendra suma su PVM (Eur):		1.496.999,90

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 1.496.999,90 (Vienas milijonas ketteri šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 90ct)_ EUR
(skaitčiais ir žodžiais)

Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniams procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma, kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	39
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai	3

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. birželio 4d.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) (jei bus teikiamas)	4
2	Registrų centro pažymos (jei bus teikiamos)	6
3	Specialistų sąrašas ir jų kvalifikacijos dokumentai (jei bus teikiami)	12
4	Objektų sąrašas ir užsakovų pažymos (jei bus teikiami)	8
5	Ketinių protokolai (jei bus teikiami)	4
6	Sąmatos (jei bus teikiamos)	25

**Pastaba. Nurodyta informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba*

teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (šios informacijos perkančioji organizacija neturi teisės paskelbti viešai).

Nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)



(Parašas*)

Vytautas Vilkas

(Vardas ir pavardė*)

**Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visus pasiūlymus pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*