NUOTEKY TINKLY SELIV G. 22, UTENOS M. STATYBOS DARBU
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. D-82/2020

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du ttkstandiai dvidelimty mety baland¥io ménesio 16 diena, Utena

UAB ,Utenos vandenys“, juridinio asmens kodas 183633981, kurios registruota buveiné yra
Vandeny g. 1, NaujasodZio k., Utenos 1., duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro DirZausko, veikiantio pagal
bedrovés jstatus (toliaz — UZsakovas), ir

UAB ,Alsuva“, juridinio asmens kodas 183811081, kurio registruota buveiné yra Lanko g. 11A,
Utena, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos Jjuridiniy asmeny registre,
atstovaujame projekty vadovo Mariaus Suveizd?io, veikiandio (<ios) pagal 2020 m. sausio 8 d.
igaliojimg Nr. 20-003 (toliau — Rangovas), toliau kartu foje darby pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami
%ahnnsohekwmas atskirai — , Salimi®,

sudaré 3ig darby pirkimo-pardavimo sutartj, tolian vadinams H»Sutartimi®, ir susitare del toliau
iSvardinty salygy.

1, Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas yra — nuoteky tinkiy Séliy g. 22 Utenos m., statybos darbai (toliau Darbai).
1.2. Atlickamy Darby techniné u¥duotis, preliminarios darby apimtys pateikiami Sutarties
specialiyjy sglygy 1 priede.
1.3, Darbai turi biiti atlikti Utenos mieste.,

2. Sutarties galiojimas, vykdymo prad¥ia, trukmeé ir terminai

2.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasira¥ymo dienos ir galioja, kol Salys sutaria jg mutraukti
arba iki visisko jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Darbai turi bati atlikti iki 2020 m. lapkri&ie 30 d. nuo sutarties isigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iformintas statybos uZbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentas,

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks&iau sutarto termino.

24. Baliy sutartiniy isipareigojinmy jvykdymo terminas, idkilus nenumatytoms aplinkybéms,
kurios negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminas, valios (pavyzdZiui: klimatinés oro sglygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy
veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj nustatytu terminn, atsirade papildomi darbai it pan.
objektyvios prieZastys), Salims raftu ifrei¥kus tam sutikimg gali biti pratestas 6 mén., surafant
papildomg susitarimg, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaidiavimo
biidas. Pradiné sutarties verté - 10 345,50 Eur su PVM

Sutarties kaina be 8 550,00 Eur (aftuoni tikstandciai penki §imtai penkiasdesimt
PYM eury)

PVM 21 % 1795,50 Eur (vienas tikstantis septyni ¥imtai devyniasdeSimt
penki eurai, 50 centy)

Bendra Sutarties 10 345,50 Eur (deSimt tikstandiy trys §imtai keturiasdesimt
kaina (Sutarties kaina su | penki eurai, 50 centy)
PVM)

3.2, Kaina, nurodyta Sutarties specialiujy salygy 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas



tiesiogines ir netiesiogines i¥laidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar fioje sutartyje, bet yra bitini Sutar&iai
jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti savo pasiiilyme, kurj Rangovas pateiké
Utsakovo vykdomame Nuoteky tinkly Séliy g. 22, Utenos m. statybos pirkimui Nr. 480064 (toliau —
Pasililymas) pirkime.

3.3. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip
15 procenty, skailiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangoviii sumokama Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, neatsi%velgiant i faktines darby apimtis,

3.4. Jeigu vykdant Sutartj paaitkéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy,
nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai%ivojant muo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai,
virdjjantys 15 procenty ribg, turi biiti perkami, taikant apimties keitimo sglygas (Ziflréti Sutarties
specialiyjy salygy 3.12.1 punkta).

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiSkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
maZesnés uZ Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik v faktines darby apimtis.

3.6. Mokéjimai atliekami enrais tokia tvarka:

3.6.1. Avansas medZiagy jsigijimui nemokamas.

3.6.2. mokéjimai, i¥ atlikty darby vertés, jradytos Rangovo apmokéjimui L E. sgskaita®
priemonémis teikiamoje PVM sgskaitoje — faktiiroje atskai¢ius 5 % dydio rizikos rezervg, numatyts
Sutarties specialiujy salygy 4.5 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais u atlikta darby dalj, kuri
jkainota atskiroje Darby kainy Ziniara$io eilutéje, pagal ubaigty darby dalies atlikimo akty per 30
(trisdeSimt) dieny po PVM sgskaitos-faktiiros, Rangovo iSradytos pagal abiejy Saliy pasiradyts darby
priémimo-perdavimo akts, pateikimo B .sgskaita priemonémis datos. Sqskaitas — faktiiras Rango
privalo pateikii uZ atliktus darbus ne véliau kaip iki ménesio 7 d. Be »E. saskaita® priemonémis
pateiktos FYM saskattos — fakiliros Rangovas Ugsakovui ne véliau kaip iki ménesio 7 d. turi pateikti
paZymg apie atlikty darby islaidas ir vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skaitiavimo lentele.
Atlikty darby akts ruofia Rangovas. UZsakovui ar techniniam priXitirétojui pageidaujant, Rangovas
privalo detalizuoti informacijg. Jeigu darby kainy ¥iniaraStio eilutéje yra jkainota grupé darby, tai
Rangovui, jo pageidavimu, Ziniaraitio eilutéje nurodyta suma gali biti apmokama dalimis (pvz.:25%,
50%; 75% ir 100%). Paskutiné dalis sumokama tik pilnai u¥baigus darbus, ikainotus toje darby kainy
Ziniara8%jo eilutéje. Kainy i3skaidymas jforminamas, parengiant darby kainy Ziniara¥sio prieds, kurj
pasiraSo Rangovas ir UZsakovas. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal Rangovo ,E. sgskaita®
priemonémis pateikty PVM saskaity faktiirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus
pagal ig Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasira¥yta
galutinj darby priémimo-perdavimo akts. UZsakovas uZ atliktus darbus privalo sumoketi Rangovui per
30 (trisdeSimt) dieny muo sgskaitos-faktiiros pateikimo ,E. sgskaita priemonémis dienos, Rizikos
rezervas sumokamas per 30 (trisde¥imt) dieny nuo statybos u¥baigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie
statybos uZbaigimg patvirtinimo datos.

3.6.3. Rangovas ,E. sgskaita“ priemonémis peteiktoje atlikty statybos darbyy PVM saskaitoje
faktiiroje, muo atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarify, turi
apskaitivoti PVM sumg. Taip pat, vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir
96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje
fektiiroje, privalo jraSyti nuorods ,, Atvirk$tinis apmokestinimas™

3.6.4. UZsakovas atlygj uZ statybos darbus, jra¥ytus ,.E.saskaita® priemonémis pateiktoje PVM
sgskaitoje faktliroje, Rangovui sumoka be sgskaitoje faktiiroje nurodytos apsksidiuotosios FVM
sumos. PVM suma, apskaitiuoty u statybos darbus ir nurodyta PVM sgskaitoje faktiiroje, UZsakovas
sumoka i biudZets, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.7. UZsakovas uf atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg
barko saskaitg:

Saskaitos Nr. LT477181100002467743;
AB Siauliy bankas;
Banko kodas 71811.




3.8. UZ darbus nemokama, jeign Rangovas juos atlieka savavalifkai, nesilaikydamas Sutarties
salygy.

3.9. Savavalidkei atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo i¥taisyti arba likviduoti.

3.10. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.10.1. perZiiiros sqlygas;

3.10.2. darby apimties keitimo sglygas.

3.11. Taikant perZitiros sglygas Sutarties kaina keitiama ¥iais atvejais:

3.11.1. Sutartyje numatyta kaina bus keitiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeidiamas pridétinés vertés mokestis arba
atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokesgio
dydZio ar atsiradusio naujo mokestio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos.
Kaina be pridétinés vertés mokes&io ar naujai atsiradusio mokestio nesikeidia, kei&iasi tik pridétinés
vertés mokestio dydis arba pridedamas naujai atsiradgs mokestis, Sutarties kainos pakeitimai
jforminami abiejy Saliy raytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama ¥ios sutarties dalis.

3.12. Taikant darby apimties keitimo sglygas, Sutarties kaina gali biti keidiama $iais atvejais:

3.12.1. kai biitina jsigyti papildomy darby, esant Siai salygai - kai vykdant Suiartj paaitkéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimdiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skaitjuojant nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uZbaigti Sutarties, o
Rangovas objektyviai negaléjo iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasiiilyma;

3.12.2. kai vykdant Sutartj paaiikéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés u¥ Sutartyje nurodytas darby apimtis (itiréti Sutarties specialiyjy sglygy 3.5 p.);

3.12.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj pasiSkéja, kad dél objektyviy priezastiy
dalis darby tampa nebereikalingi.

3.12.4. kai i¥ to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai
yra visos ¥os salygos kartu:

3.12.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieXaséiy ir dal to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nema?s ilaidy dubliavima;

3.12.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50, o bendra atskiry pakeitiry pagal §
punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.12.3. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.12.3 p), ir ju
isigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.12.4 p.), skaifivojant, ar nebuvo vir§yta Sutarties
specialiyjy sqlygy 3.12.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte
laikoma atsisakom ir papildomai jsigyjamy darby suma,

3.13. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty datby
apimtys, virSijan&ios prading sutarties verts.

3.14. UZsakovas, apskaidiuodamss jsigyjamy papildomy darby kainas (jkeinius), taiko Zemiau
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y, tik nesant galimybés taikyti auk¥¥iau esantj buds, gali bati
taikomas Zemian esantis biidas:

3.14.1. pritaikant Rangovo pasifilyme nurodytus darby jkainius;

3.14.2. jei jimanoma, i¥skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.14.3. pritaikent Sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.,

3.14.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sqnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i¥leidas
pagal Viedujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo »liesioginiy ir
netiesioginiy i¥laidy apskaidiavimo taisyklés® nuostatas.

3.15, Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasira¥yti visi statybos proceso
dalyviei. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienefai, argumentai,
pagrindZiantys papildomy darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby ikainio (ikainiy)
pagrindimas ir skai&iavimas.




3.16. Suragius Sutarties ?ecia]iqiq sglygy 3.15 punkte nurodytg dokuments, U¥sakowvui sutikus
dél papildomy darby jsigijfimo, Salys pasirafo papildomg susitarimg dél papildomy darby jsigijimo,
kuris tampa Sutarties sudétine dalimi,

3.17. Rengovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirafius papildomg susitarima dél
papildonty darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.16 p.), priefingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavalidkai (Sutarties specialiyjy salygy 3.8 ir 3.9 punktai).

3.18. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZiiiros sglygas (Sutarties
specialiujy sqlygy 3.11 punktas), atitinkamai turi biti pakeista pradiné sutarties verts,

4. Sutarties jvykdymo nZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo udtikrinimas kitais CK numatytais biidais.

4.2. Salys susitaria, kad nustatomas 5 % muo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas
(sulaikormy pinigy suma), kuriuo garantuojama, kad u¥baiges darbus pagal sutattj, Rangovas dalyvaus
ir teiks pagalbg U¥sakovui organizuojant ir vykdant statybos uZbaigimo procediiras. Tai reiskia, kad
Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus statinio statybos dokumentus (jeigu bus
nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio defektus arba trikumus, teiks
panifkinimus statybos u¥baigimo komisijoje, pasiralys statybos uZbaigimo dokumentus ir kartu su
statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uZbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui
mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Salip atsakomybé
5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Usakovas privalo
sumokéti Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos u% kiekvieng uZdelsts

diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be
oficialans jspéjimo ir nesumaindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iucti 0,05 %, dydzio
delspinigius nuo darby dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezuitatu,
vertés uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. U¥sakovas turi teise vienafali¥kai idskai¥iuoti
delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranciant Rangovui. Jei apskaitiuoti
delspinigiei virija 10 proc. sutarties vertés, UZsakovas turi teis¢ vienafali¥kai nutraukti Sutartj, apie
tai ra¥tu ispéjes Rangovg pries 10 (deimt) dieny. Sutarties mutraukimas nepanaikina Usakovo teisés i
nuostoliy bei netesyb atlyginima, jeigu %y nuostoliy irfar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas
be Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo bady taip pat turi teisg pasinaudoti teisémis,
nurodytomis Sutarties bendryjy salygy 15, 16 ir 17 straipsniuose.

6. Susirabinéjimas

6.1. Sutarties Salys susira¥inéja lietuviy kalba, Visi prene¥imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,

kuriuos Salis gali pateikti spagal §ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra

asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu,

faksu, elektroniniu padtu (patvirtinant gavims) toliau nurodytais adresais ar fakso numetiais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane#ima:

Pirkéjo uZ sutarties vykdymg Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai
Vardas, pavardé | Valdas Valasevi¥ius Marius Suveizdis
Adresas Vandeny g. 1, Naujasod¥io k. Utenos r. Lanko g. 11 a, LT-28135 Utena
Telefonas 8 610 68103 8 614 53215
Faksas 838965104
El pastas v.valasevicius svandenys,It marius@alsuve. It




6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys:

InZinieré plétrai Miglé Kurlavidiené Tel. +370 685 12454; Faks.: +370 389 65104; Elp.
mkurlaviciene@utenosvandenys. It

6.3, Jei pasikeiia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy sglygy 6.1 ir
6.2 punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane§dama ne véliau, kaip prieX 10 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, pricitarauja Sutarties salygoms arba ji negavo
jokio pranefimo, i¥siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovaf ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangowy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy sslygy ir/far jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy
nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teisine galia
— po vieng kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtin, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkandig jy tikslus ir pasira$é auk3&iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy sglygy priedai:

84.1. 1 priedes Techniné specifikacija.

8.4.2. 2 priedas Pasifilymo raStas.

84.3. 3 priedas kiti dokumentai. Jgaliojimas.

UZsakovo vardu Rangovo vardu

UAB ,,Utenos vandenys™ UAB "Alsuva"

Vandeny g. 1, NaujasodZio k., Utenosr. Lanko g. 11A, Utena

Imonés kodas 183633981 [monés kodas 183811081

PVM mokétojo kodas 1. T836339811 PVM mokétojo koda

a. . Nr.LT494010041700010248 a.s. Nr. LT477181100002467743
Luminor bankas AB "Siautiy bankas",

Tel.: 8 389 65110 Tel. 8 389 61771

Direktorius Gintaras Dirzauskas Projekty vadovas Marius Suveizdis
(parasas) {para¥as)

AV, AV



NUOTEKY TINKLY SELIY G. 22, UTENOS M. STATYBOS
DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. D-82/2020

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkinm, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis
Sutarties specialiosiose sglygose nurodytas Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti/faktifkai sumokama
Rangovui u¥ perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias
i8laidas ir mokestius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali biti fizinis 8smuo, privatus ar vie¥asis juridinis asmuo
ar tokiy asmeny grupé, atlickantis Darbus pagal Sia Sutart].

1.4. Kainodaros taisyklés  Sutarties kainos apskaitiavimo ir keitimo taisyklés.

2. Suotarties ai¥kinimay

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, YodZiai pateikti vienasksita, gali turéti ir daugiskeitos
prasmg ir atvirkgiai,

2.2. Kai tam tikra reik¥me yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine

ikime, Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje

nenurodyta kitaip,

3. Sutarties ¥aliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal U#sakovo uzduot, o UZsakovas jsipareigoja juos
priimti ir apmokeéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatyts tvarka.

3.1.2. Abi Salys i¥laiko reikiamg darbing erdve i priemones Sutariai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutariai vykdyti.

3.14. Salys privalo jnedti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsi¥velgiant j nuo konkredios alics
priklansanéius ir jai pavald#ius veiksnius,

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuoty statybos vadovs, atsakings u
saugy darbg ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos
pateikti apsidtandimo civilinés atsakomybés privalomucju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polis).

3.2.3.Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta
statinio statybos , rekonstravimo, remonto, athaujinimo (modemizavimo), griovimo ar kultiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilings atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése,
ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirafymo dienos pateikti apsidrandimo
privalomuoju draudimu sutarties sudarymo irodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg).

3.24. Datbus vykdyti, nenusi¥engiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Ussakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik
guves UZsakovo raSytinj sutikima;

3.2.5. Gauti Zemés darby leidimg (rasoma, kai toks reikalingas).



3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uftikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statini
funkcionavimas,

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir med¥iagas. Naudoti specifikacijose (feigu tokios buvo pateiktas
konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turindius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovy apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Usakovui atlikty darby, perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rafoma, kai tokie bittini).

3.2.10, Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia bitina).

3.2.11. Paruodti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uZbaigimui;

3.2,12. Uzbaiggs statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo U#sakovui akin Rangovas
privalo UZsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokuments, t. y. draudimo
bendroves i¥duoto laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodandia dokumento kopifa),
mokéjimo atidéjimg patvirtinandio dokumento arba kredito istaigos garantijos kopija, uZtikrinantj
rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymsa (¥is reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir
statant nesudétinguosius statinius), Reikalavimai draudimo bendroves laidavimo draudimo rastui,
mokéjimo atidejimg patvirtinantiam dokumentui arba kredito istaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo radts, mokéjimo atidéjimg patvirtinentis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi biiti i¥duoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos surna turi biiti ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patiketo turto saugumui uZtikrinti ir atsakyti
uZ 8io turto praradima ar sualojima;

3.2.14, Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy paZeidimus,
juos paZeidus atstatyti savo lé§omis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos saugg bei darbo higiena statybos
aikiteléje, taip pat nepaZeisti treiyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti u materialiniy vertybiy
apsaugs;

3.2.16. Kartu su techniniu priiGrétoju parengti statybos uZbaigimo dokumentacijy ir dalyvauti
statybos uZbaigimo procediirose;

3.2.17. Ne véliau kaip prie¥ 10 dieny prane¥ti UZsakovui apie statybos objekio uZbaigima,
prafydamas organizaoti komisijy pripa¥inimui tinkamu naudoti arba pafiam organizuoja statybos
uZbaigimo procediira.

3.2.18. Atsakyti u¥ statybos objekts iki statybos uZbaigimo akto i3davimo/deklaracijos apie statybos
uZbaigimg patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei¥rafomij — iki galutinio darby priémimo - perdavimo
akto pasirafymo datos.

3.2.19. Atlyginti U¥sakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés.

3.3. UZsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj priZifire ja ir informuoti Rangovs apie jo paskyrimg.

3.3.2. Apmokeéti uZ atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasira¥yti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo Jju pateikimo arba murodyti
neatitikimus. 8is terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurod¥us pastaby per
numatyta laikotarpj, priimama, jog U#sakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos u¥baigimo aktu / deklaracija apie statybos uZbaigimg / darby priémimo —
perdavimo aktu (jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimg yra neprivalomi) (pasirinksi
konkrety dokumentq) priimti i¥ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supaZindinti Rangova su reik¥mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dé] Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.



5.2. | Sutarties kaing turi biiti jskaiéiuota Darby kaina, visos i¥laidos ir mokesdiai. Rangovas |
Sutarties kaing privalo jskai&iuoti visas su Darby atlikimm susijusias iflaidas.

6. Sutarties jvykdymo uktikrinimas

6.1, Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
whikrinimg. Jei Rangovas per §j laikotarpi Sutarties jvykdymo utikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutart].

6.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Pried pateikdamas Sutarties jvykdymo uXtikrinima, Rangovas gali prasyti UZsakovo patvirtinti,
kad Rangovo sifilomg Sutarties jvykdymo utikrinimg jis sutinke priimti. Tokiu atveju UZsakovas
privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra¥ymo gavimo dienos.
Sutarties jvykdymo utikrinimas pateikiamas ta patia valiuta, kokia atliekami mokéjimai,

6.4. Sutarties jvykdymo utikrinimas turi palioti visa Sutarties vykdymo laikotarpi.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali radtu pareikalauti Rangovo per 10 (dedimt) dieny pateikti
nawjg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis pafiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uZtikrinimo, U¥sakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig
witikrinimg i¥daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumoketi. Prief pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo ultikrinimg, Ugsakovas jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavims.

6.7. Sutarties jvykdymo udtikrinimas grgZinamas per 10 (de¥imt) dieny nuo ¥io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Tiekejui pateikus radti¥ka prafyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo
uZtikrinimui pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai isipareigojimai yra visifkai
jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grg¥ina bankni
ar kredito unijai garantinio ra¥to originalg su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens parafu bei
antspandu, arba pranea lydras¥iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj radts, arba kad
Tiekéjas jvykdé savo jsipareigofimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo gra¥inimo uftikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5,
6.6, 6.7 punktai,

7. Saliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir dig
Sutart]. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyms.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokejimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidXia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal %ia Sutertj nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyms, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti, iSvengti ar pafalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyrausybés sprendimai ir kiti
aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai,
kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés, Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str, ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovanjasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo
13d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes Hudijandiy paXymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos
Respublikos teisés akfuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés u Sutartyje numatyty




prievoliy nejvykdyms, dalinj nejvykdyms arba netinkamg ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratgsiamas.

8.2. 8alis, pra¥anti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaifkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad suma¥inty iSlaidas ar neigiamas pasckmes, taip pat prane¥ti galima
isipareigojimy jvykdymo terming. Prane¥imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranefimas, muo prene¥imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neisfuntia prane¥imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai ¥alg, kurig §
patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane¥imo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

10. Saliy pareifkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i Saliy pareiZkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty,
ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti:

10.1.3. sudarydama Sutart, Salis neviriija savo kompetencijos ir nepaZeidzia jg saistandiy jstatymy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
jsipareigojimy ir susmmnqs,

10.1.4. 3 Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Ralys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacijg, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be jSankstinio kitos Salies rafytinio
sutikimo neplatinti tre€iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to reikalanjama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vietas
informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei Pirkéjas pa¥eidZia mokéjimo terminus ir informacijos apie
Tiekejg atskleidimas, jei Tiekéjas paZeid¥ia Darby atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir
darby apradymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skaiiuojamas nuo statybos u¥baigimo akto isdavimo/deklaracijos
apie statybos wfbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiralymo datos
(jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimg yre neprivalomi),

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) ~deSimt mety;

12.4.2, Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidedimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako u¥ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai
atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.,6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél
nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako rangovas.

12.7. UZsakovas, per garantinj laikg nustatgs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui ralti¥ks pretenzijs. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodyts, terming, jeigu dél defekto
pobiidZio jie neturi biiti pafalinti anks¥iau, privalo pafalinti UZsakovo nurodytus defektus savo léSomis.



13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2, Jei bet kuri fios Sutarties nuostata tampe ar pripa¥jstama visi¥kai ar i§ dalies negaliojandia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibeigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal &ig Sutarti, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aifkiai nurodyta, iflicka galioti po Sutarties nutrankimo arba turi i¥likti galioti, kad biity visi¥kai
jvykdyta & Sutartis.

14, Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiamos Sutartyje nurodytais
atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pitkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar padto paslaugy srities perkan&iyjy subjekty, istatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai
Saliai rastitkn pradyms keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrind¥iandiy prafyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paai¥kinimus, kopijas. | pateikts pra¥yms pekeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (deimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties sglygy
keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdyme sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors ju dalies
vykdymy. Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties paZeidimy.
Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i¥ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos
ar paeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaidomis ir/ar
paZeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél prieZas&iy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 15.1 punkte,
Utsakovas, atsiZvelgdamas j klaidos ar paZeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti
Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jan sumokeétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu, taip pat vienaSali¥kai nutraukti Sutartj (Zifiréti Sutarties bendryjy salygy 17 straipsni).

15.3. Jei Darby vykdymes stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dgl
Rangovo kaltés, Rangovas gali raytiniu prane¥imu U¥sakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyms
per 30 (trisdesimt) dieny arba nutrankti Sutartj.

16. Sutarties paZeidimas

16.1, Jei 3alis nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal Sutarti, ji paZeidzia Sutartj,
Vienai Seliai paseidus Sutartj, kita Salis turi teisg naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo
blidais, jskaitant, bet neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i¥ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

18.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei toks reikalavimas buve pirkimo salygose;

16.1.4, reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama ratifku Saliy susitatimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienalalifkai nutraukii Sutartj tik dél sverbiy prieZas&iy, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas viena¥ali¥kai nutraukia Sutartj be svarbiy prieZaséiy,
toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo vienaZali¥ko
Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visitkai atlyginti U¥sakovo patirtus tiesioginius
nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar iflaidos i¥ic¥komi i¥skai¥iuojant juos i¥ Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Rangovo pateikts uitikrinima. Apie Sutarties nutraukimg Same punkte nurodytu
pagrindu Rangovas rastu pranea UZsakovui prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienny.

17.3. UZsakovas turi teis¢ viena¥ali¥kai nutraukti Sutartj ¥iais atvejais:



17.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimuy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkan&iyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

17.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties pa¥eidimu laikomi atvejai numatyti

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

17.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatyts protings terming nepaalino atlikty darby trilkumuy;

17.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyts esming salygg
vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

17.3.24. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeitia esamg subrangovs (subrangovus)
paZeisdamas Sutarties specialiiy salygy 7 straipsnyje nustatyty tvarka;

17.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

17.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

17.34. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira— juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktilra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

174. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrujy salygy 17.3. punkte nurodytais pagrindais,
Uzsakovas apie Sutarties nutraukimg privalo i§ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendotiniy
diemy.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan&iyjy subjekty istatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti grainti jam visks, ka jis yra perdaves UZsakovui
vykdydamas sutart], jeigu jis tuo patin metu grafina Usakovui visa tai, kg buvo i¥ pastarojo gaves.
Kai grafinimas natfira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, vertg pinigeis, jeigu toks atlyginimas nepriedtarauja protingumo, saZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti graZinti tik
tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sg¥iningy trediyjy asmeny teiséms
ir pareigoms,

17.6. Kai Sutartis nutraukiama dé] esminio Sutarties paeidimo (Sutarties bendryjy salygy 17.3.2
punktas), tai UZsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos i¥ieskomi i#skai&iuojant juos i¥ Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Tiekéjo pateikty uZtikrinimsg.

17.7. Kai Uisekovas Sutartj vienafalitkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties
bendryjy salygy 17.3 punkie, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius,
Apie toki Sutarties nutraukimg UZsakovas ra¥tu pranesa Rangovui pries 30 (trisde¥imt) kalendoriniy
dieny.

18. Ginty nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutar&iai ir visoms i¥ $ios Sutarties atsirandantioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti ai¥kinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gintai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprend¥iami abipusin
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokic ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios
Sutarties ar susije su ja, jos paYeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu,
sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal &g Sutartj jokiai
tregiajai ¥aliai be i¥ankstinio ra¥ti¥ko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieitaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Yoje Sutartyje neatleid¥ia Saliy nuo prisitmty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.




19.3. Visus kitus klausimus, kutie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai,

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kickvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin&iy asmeny parasais arba Sutartis
susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.



Nuoteky tinkly Séliy g. 22 Utenos m..
statybos darby; pirkimo pardavimo
sutarties Nr. D-82/2020

1 priedas

Techniné specifikacija
Reikalavimai nuoteky tinkly statybai Utenos mieste Sélin gatvé 22

Pakloti nuoteky tinklus sekandiai:

Nuotekas sutekandias i nuoteky Sulinius N$119 ir N8118 suvesti | navjai statoma DN1000 g/b nuoteky Sulinj.
Nuo naujai sutnontuoto nuoteky Sulinio NS, pakloti naujg PVC DN200 nuoteky tinkhy linija iki Séliy gatvéje
esamo nuoteky Sulinio NS161. [ tg patj naujai klojama vamzdyna jjungti nuotekas i¥ nuoteky Sulinio NS1154,
vamzdyno skersmuo DN160. Prijungimo vietoje jrengianti PVC gofruots kontrolin{ nuoteky ¥ulinj DN315.
Orientacinis nuoteky tinkly ilgis ~60 m. Dangos asfaltas, Saligatvio plytelés, Zalia veja.

Atkreipiame démesj, kad pasikeitus auk¥Siy sistemei, gali keistis esamo nuoteky Zulinic N§161 ¥emes
pavirfiaus ir dangtio altitndés.

Parengti supaprastinty nuoteky tinkly projekts, reikalings statybos leidimui ganti.
Bendrieji reikalavimai nuoteky tinkly kojimui:

. Vykdydamas darbus rangovas turi jsivertinti tai, kad yra veikiantis nuoteky tinklas ir atliekant
kiojimo darbus turi bisti utikrintas nepertraukiamas nuoteky tinkly veikimas. Darbai vykdomi vaiky darfelio
nlelmenélis* teritorijoje, todél darby vykdymo laiks reikés derinti su vaiky dar¥elio administracija.

° Vamzdynas: PVC, SN 4 klasés, DN 160, 200, pagal LST ISO 4435:2004 techninjus
reikalavimns. Vandens T=5-30°C. Med¥iaga - polivinilchloridas, jungimo biidas - movinis. Guminés tarpinés
pagaminios i§ NBR. guomos.

3 G/b Zuliniai: i§ gamykloje pagaminty g/b elementy su u¥lankais i§ vandeniui nelaidaus betono.
Suliniy ¥iedai montuojami ant dugno plokités. Dugne suformuojami betoniniai latakai, tinkamai atliekant jy
apdaily. Betono marké C20/25. Jungiamy g/b elementy montavimui naudoti bituming sandarinimo juosts.
Priklansomai nuo sandarinamy paviriy formos naudoti skirtingy plo&iy juostas, Sandarinimo juostos turi atitikti
LST EN1917 : 2006 standarto reikalavimus.

Danggiai g/b Suliniams turi biti ketiniai. Zaliose zonose ir vejose pakelti auk§tiau Jemés pavirsiaus 5 cm,
Aplink finks apibetonuota nuolaidi nuogrinda.

Nusileidimui i Sulinius jrengti lipynés i¥ armatiiros 216 A-l klasés. Metalinés lipynés turi biiti padengiamos
antikoroziniais daZais. .
Liukai skirti eksploatuoti Zalioje zonoje, turi atlaikyti rating apkrovs >12,5 t, asfulto dangoje 40 t, atitikti
Lietuvos klimatines sglygas. [trilkimai livkuose neleistini. Ant dangdiy turi biti ufralas ,UTENOS
VANDENYS* ir logotipas.

= Nuoteky, tinkly klojimo ir fuliniy sutvarkymo darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.07.01:2003
»vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inFineriniai tinklai® reikalavimais
(Zin., 2003, Nr. 83-3804, 2009, Nr.35-1348)).

Gauti statybg leid¥iant}] dokuments

= Atstatyti esamas dangas, atséti Zole.

= UZbetonuoti naikinamus vamzdynus.

. Atlikti pofeminiy komunikacijy kontroling = geodezing nuotrauks ir sudaryti (patvirtint)
kadastring byla.

. Tinkly schema pridedama,
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Ot dren D -F2/2025

PASTULYMAS Z- priectas
UAB ,,UTENOS VANDENYS“
NUOTEKY TINKLY SELIY G. 22, UTENOS M. STATYBOS DARBU PIRKIMUI
2020 04 07
tena

Tickéjo pavadinimas ir jmonés kodas [leigu :
dalyvauja fikio subjekty grupé, surafomi visi UAB “Alsuva”, 183811081
dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas ir pa¥to indeksas [Jeigu | Lanko g. 11a, 28135 Utena
dalyvayja ikio subjekty grupé, surasomi visi

dalyviy adresai/

Uz pasifilyms atsakingo asmens vardas, pavardé | Marius Suveizdis
Telefono numeris 8389 61771
Fakso numeris -

El paito adresas interneto svetainés adresas Info@alsuva.lt www.alsuva.lt

Siuo pasililymu pa¥ymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais iose pirkimo
sglygose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mllsy pasifilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kuria buvo prafoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia
kita suinteresuota 3alimi,

Suprantame, kad ifaifkéjus avkitiau nurodytoms aplinkybéms biisime padalinti i¥ Eio
pirkimo ir miisy pateiktas pasifilymas bus atmestas,

Mes sifilome tokis nuoteky tinkly Séliy g. 22 Utenos m. statybos darby kaing eurais:

be PVM 8550.00 € (astuoni tikstandiai penki §imtal penkiasdefimt eury 00 centy)

PVM 1795,50 € {vienas tiikstantis septyni $imtai devyniasdesimt penkl eurai 50 centy).

Bendra sutarties kaina su PYM 10345,50 € (defimt tikstantiy trys $imtai keturiosdedimt

penki eural 50 centy).

Isipareigojame nuoteky tinkly Sélig g. 22 Utenos m. statybos darbus, numatytus Siame
pasitlyme, atlikti ki 2020 m. lapkri€io 30 d. nuo sutarties pasirafymo dienos. Sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas, i¥kilus nemumatytoms aplinkybéms, kurios negali priklausyti muo Sakies,
salygos, valstybés institucijy/staigy/organizacijy veiksmai, dél kutiy ném galimyhés jvykdyti sutartj
nustatyty terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan, objektyvios prieZastys),
sutikimg gali biiti pratgstas 6 mén., sura¥ant papildoms susitarirng.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

gi:: Pateikty dokumenty pavadinimas Dok shimtghl:lmp iy
1. Igaliojimas 1
Pasiiilymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.
Siame pasifilyme yra pateikia konfidenciali informacije:
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas*
1 iojimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasifilymo kaina arba, kad visas pasilymas yra konfidencialus.
7
Projekty vadoves ' %ﬁf' Marins Suveizdis
(Tiekejo arba jo jgalioto (Parafas) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)




