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[. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo sutarlyje navdojamas savokos:

L1, Contriné perkanioji organizacija (CPO LT) — Viekoji jstaiga CPO LT, allickant! prekiy, pastaugy ar darby pirkioy procediiras kity perkantijy
organizacyi| naudai,

1.2. CPOI1S—CPO LT valdora ir tvarkoma informacing sistema, kurioje vykdomi konkreils pickimai CPO LT valdomos dinainines pirkima sistemos pagrindu,
Internotinis adresas hip:Swwwwepo It

1.3. Paslauga (-os)— Tickéjo prgsl Swtarl teikiama (~os) pasfouga (-0s), t. v, pastauga (-0s) ir ju techninés specifikacijos, kurios Ulsakovo pasirinktos CPO 1S i
nurodytos Pirkimo satarties pricduose N [ ir N2

14, Prading pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutartyye nurodyta sutarties kaing, lygi Twkejo pesitilymo kafnai.

1.5, STR —statybos techniniai reglamentai {akiualios redakeijos).

16, Privalomieji statinio projekio rengimo dokumentai — privalomieji statinio projekio rengimo dokumentai; poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentsi (jeigu
alfickamos poveikio visuomends sveikatai vertinime pracediros); teritorijy planavimo dokumenitai, Zemétvarkos plamavimo dokumentai, nuosavybés teisg ar
kitokias teises | Zeme (statybos sklypa) potvirtinantys dokumentai; techning uiuotis; Yemes sklypn (teritorijos) ir statinio statybinit tysimy (jefgu jucs

atlikti privaloma arba jie atlikti) dokumentai; kultdros paveldo tyrimy mediiags; projekiinial pasiQlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos minii‘:m.nusm}‘mis
alvejais), specialiefi réiblavimai-{jcigujie buvo gauti), piisijunzimo sgfygos; galiojantys teises aklai, reglamentuojantys statybos ir projektavime veikly.

1.7. Esminiai Pirkimo sutarties paeidimai— tokie paZeidimat, kai Tiekejas ilgiou kiip 30 dieny wéluofa suteikil Pirkimo sutarties reikalavimus atitinkanZias.
Pastaugas pagal Paslaugy teikimo - apmokéjima grafikg (Pirkimo sutaities priedas Nr. 3) del Tickéjo kaltds.

1.5, Puslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas - Saliy redtu suderintas ir pasira3ytas Sutartics priedas; kuriame Salys numato Pastaugy suteikima terminus,
paslaugy (etapo) suleikimo pradiios i pabaigos datas, pastaugy (erapo} kaines.

IL PIRKIMO SUTARTIES DALYKAS

2. Pitkimo sitartimi Tickéjas jsipareigoja UZsakovui teikti Pirkima sutartics priede Nr.2-nusodytas Paslaugas, o Ulsakovas {sipareigoja priimii tinkamal
suteiktas Paslaugas ir sumokéti uZ jas Pirkimo sutarlyje nustatylomis sglygomis ir tvarka.

1. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAL

3. Paslaugy teikimo terminas!

3.1, Prajektiniy pasiflymy usakymo atveju:Netaikoma

132, Technings widuoties bei parditky prisjungima ir specialiosioms salygoms gauti ulsakymo atvejuNetaikoma

33, Techninio projekio uZsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikomu

34 Durbo projekio usakymo wveju tkai projekiayimas vykdomes dviem etapais); Netaikoma

3.5, Techninio darbo projekin wisakymo aiveju (kai projektavimas vykdomas vienu elapu):
Tiekejas turi parengti it suderingi Technin darbo projekts del ebjekto Nr.o | ne ilgiau kaip per 60 k.d.,
Tiekéjas twi parengti ir suderinti Techning darbo projekts dél objekto Nr.: 2 ne ilgiau kaip per 60 kad.,
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Tiekejas turi parengti ir suderintl Techmni darbo projekta dil objekto Mr: 3 ne ilginu kaip per 60k ;
3.6, Smtinio projekto vykdymo priedidros uisakymo atveju, Netaikoma
4, Pastaugos pradeduamos teikti nuo Sios Pirkimo sutartes sigaliofimo diencs iki visidko sutsriiniy {siparcigojimy jvykdymo, bat ne ilgiau kﬁrp 36 men,,
i¥skyrus Viesyjy pirkimy jstatyto 86 straipsnio § dalies 7 punkte nl.irod)tus dtvejs.
3. Paslaugy feikime terminas, numatytas Pickimo sutarties 3 punkte, raititku Sal fq.susiﬁzrlmu gali botl pratgsiomas esant ne nuo Ticktjo priklausangioms
sphnkybéms, dél Ruriy negaléjo biti teikiamas Paslaugos, Paslaugy teikimo terminui, kuris buvo likgs iki ne nuo Tiekéjo priklausantiy, aﬁ[iﬂkybilt.nl&ifadimo,
litinkamat ra¥tisku Saliy susitarimu koreguoyant Pastaugy teikimo ir apmokéjitne grofika (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3), $is Paslaugy teikimo terminas gali
biiti pratesiamas ¢sant bent vienam I8 nuradyty atvejy: kai nire gelimybés Paslaugas !cikﬁ ditl UZsekave keltés (Pirkimo sutarties 13,2 punkias, kal turi biti
patefkiami reikatingi dokumentai) arba dél valstybes ar savivaldybes instiweijy kalies. Statyba leid#iantio dobumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekio
ekspertizés atlikima trukme { Pastougy trukme nejskaitiunjamos.

IV, KAINA

6. Pirkimo sutistis yra flcsuotos kainos su perditiea suanis, kurios kaing utsakytoms Pasiaugoms yra aurodyts Pickimo sutarties priede Ne. 2.

7. | Pirkimo sularties kaing yra jskaitivotos visos su Paslaugy teikimu susijusios iSlaidos, mokes¥iai ir ninkliavos, {skaitant bet neapsitibojant:

7.1, visomis su dekumenty, kuriy pagal Zos sutarties sqlygas gali redealnti U¥sakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis itlaidamis;

7.3, apripinime jrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporte, komandinotés ir kt. Slaidomis,

7.3 pagal techninés u¥duoties ar projekiavimg reglamentunjaniy teisés akiy reikalavimus bating atlikii statybiniy tyrimy (statinio statybos sklypo
geodeziniy, gealoginiy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSes i kity tysimy duomenimis, o relkonsteuojant, ifpleiant ar pakeiliant statinio (jo patalpy) paskin,
taip pat paties statinio {r grelimiy statiniy, kuriems pali wreti jtakos numatomi statybos darbad, tyrime duomenimis) ¥laidomis.

8. Pirkimo swlarties baina gali boti keitiama pasikeitus pridetines veriés mokesio (toliau - PVM) Larifui, Kainos perskaidlavinias (formimamas Sutarties Saliy
pasirafomu dvilaliu susitarimu, kurisme u#fiksuojama perskaidiuota kaina, ir kurls tampa neatskifiama $ios Sutarties dalimi, Pekeitus Pirkimo sularties kaing
atitinkamai pakeitiama ir Pradiné Pirkimo sutarties verté.

9. Purkimo sutanties kaifios perskaidiavimas dél kity mokesdiy pasikeitimo nebug atliekamas.

10, Pickimo sutarties vykdymo laikelarpiv(ei Pirkimo sutarties galiofimas kartu sy pratesimu yra ilgesnis nel vieneri metad), vieng karty metuose kovo ménesi,
prading Pirkimo sutartics vertd perZifirima (didinama ar mainama) $iais atvejais ir tokin tvarka:

10.1. Prading Piriimo sutarties verté perskaitiunjama ne veliau kaip kickvieng mety kovo 31 d., taikint Statistikos departamento pric Lictuvos R_sipublikos
Vyriausybés paskelbius architekitios i inZinerijos veiklos, techninio tf]uin_tma ir analizés synoudy Kainy indeksus, jeigu nuo Pirkime sutbrtics iﬁiga}'iaj imo
dienos arba nuo peadinés Pirkimo sutarties veriés paskutings perFifiros, architektiicos ir infinerijos veiklos, techininio tilrinimo ir snalizds sqnaudy kaimy
pokytis yra didesais Kaip 5 procentsi,

10.2. Perskaidiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesi atliekemas neatl ity Pastaugy kaing dasginane if pmitiwiﬁu.ﬁoefwicnm; gauto pritjusiy

ety grood¥io ménesie kainy indeksq daifant i§ paskutinio fridéksavima metu naudoto kainy indekso, £ y. i§ uZ pragjusiy mety grundZio ménesio

kaimy indekso;

10.3. Kainos pakeitimas jformimamas papildomu susitasimu prie Pirkimo sutartics;

10,4, Perskaitivata kaina pradedama taikyti noo papidome susitarimo jsigaliofime diencs. Naujs kairia talkoma tk Uzsakovo mokéjimams pagal Pirkimo sutart]
u# atliktas po indeksavimo Paslaugas;

105, Jei kiskvienu perskaitiavimo atveju akdas It papildemas susitarimas dél ne nuo Uzsakovo priklausandiy prisZasdiy nérs pasiratomas iki kove 31

dienos, Ufsakovas turi teisg uZ paslaugas, stiiktus po ewnamuyjy mety kove menesio msiskaityti su Tickeju vadovaujintis kito momento galiojusiomis
Paslaugy kainomis,

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

1|, Tiekdjas siparsigoja:

111, pries pradedamas teikti Paslaugas, ifsiaitkinti UZsakova pageidavimus bei atsizvelghi [ jo pastabas bei pasidlymus, imtis visy jmanoms

priemoniy, kad Paslavgos bilny teikiamos pagal Uzsakovo paggidavinius nevirSjant technines uldvoties reikalavimy ir vadovaujantis galiojantiomis teisés:
akry, reglamentucjanéiy statybos ir projekiavimo veikly, normomis;

11,2, ne véliau kaip per § (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigatinjimo dienos, paskirt! projekto vadovs ir Tiekéjo atstovs, suteikiant visus jgaliojimus,
batinus Tiekejovardu veikil pagal Pirkimo sutart], Tickdjo aistovas igyja teisg Pizkimulsmﬁﬁcs tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai 'ﬁvzkcjas
prancia UZsakovui apie jo paskirty ntstove;

[1.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip pee 10 {dedimt) dieny nuo Pirkimo sutartics {sigaliojimo dienos, suderintt su U¥sakovu i jum pateikt iijekw.éadovo.
projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsiparcigofimus, sorale, kuriame biity nurodyta minétiems spmiaﬁstms Ao
priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, retkalinga tinkamai suteikti Pastougas, ir specialisty kvalifikecijg patvirtinantiy dokumeniy kopijas;

114, ne véliau kaip per 10 {de¥imt) dieny nuo Pirkimo sutarties {sigaliojimo dienos; sudaryt Paslaugy teikimio it apmolejimo. grafiks i radtu suderist ji su
UZsakovu,

115, teikti Paslaugas pagal Pirkimo sularties, lechninés udducties, projekic rengimo dokumeniy reikalavimus;
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[1.6. apic reikalingus, Pirkimo sulartyje nenurodytus dokumentus, jspeti UZsakova ne vélin kaip prick 5 (penkias) dienas, radtu nurodantkonkrediar kokie
dokumentai reikalingi it kokia forma jie turety bl pateikti;

117, bendrodarbiasti su Lizsakovy, neatlygintingi konsoltunti Uzsakave su Pirkimo sulmties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai hei neatlygintinai
patalinti visus pastebétus Pastaugos tritkumus ir nelikshumus bei iBsprest visus su tho susijusius Klausimus;

11.8. suderinti su Usakovu visus koncepeinius sprendimus, projekiinius spm.nd'imus. Eaii: pat projekie nustatytas nendoti medZiagas;

11.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamuy aplinkybiy atsitadimo/paaiSkéjimo radtu informuati Usakova apie Rsiradime,
aplinkybiy, galintiy trukdyti pradati, teikts ir {arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir Usakevo pateiktos infarmacijos, duomenty, dokumentiy wikums,
realig tiikimybe, kad Ulsakove nurodymai kelia grésmg Paslaugy kokybei, iy atlikimo terminams);

(1,10, Pastaugy teikimo melu, ssant poreikiui, atlildi UZsakovo nurodyty techninéje udduntyje ar pagal projektavima m'giammia_mjmé:iu'ieiaei akiy
reikalavimus Biiinus stliki statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniiy, geologiniy, hidrogealoginiy, aplinkos tarfos ir kin;-!;n-‘imus, o rekorsmm"ant,.
iEplediant ar pakeitiant statinio (jo patalpy) paskintj, laip pat paties statinio i gretimy statiniy, kuriems gali wréti j1akos nuriatoni statybos darbai, tynimus);
1111, paga! Paslaugy teikimo ir apmokéjime grafike nusadytus terminus pradét], Kokybidkai tefkti, uibaigti it perduoti UZsakovui visas Pirkimo sulartyje:
nuredytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus,

11,12 lafku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suleikias Paslaugas bei pateilty UZsakoyui suteikiy Puslaugy priemimo-perdavimo akiis, iSradyed
sqskaitas-fikiticas, Kita normaty+iniy statybos dokumenty nurodyia Paslavgy suteikime dokumentacija, Ufsskovar paprativs papildomos informacijos, per 3
{135} darbo disnas raltu pranedti apic Pastaugy eigy bei rezultatus, pateikii kily su Purkimo sutariics vykdymu susijusiy informacija

F1.13, wstikrinti, kad visq Pirkimo sutarties galiojimo laikatarpi Tiekejo sutartiniams {sipareigojimams vykdyti priskirti dashuclojai turety reikiama
kvalifikacijg ir putirtf, reikalings tinkamai teikli Paslangas;

[1.14. be ra¥titko Ufsakovo sulikimo neperduoti treticsicms asmenims pagal Pirkino sutnrzi_'p:'i;siiin:q {sipareigo)imny ir bet kokiu atveju atsakyti uf visus
Pirkimo sutartimi prisiimius {sipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties virkdymui bus pasitelicami treticji asmenys,

11.15. neteikii duomeny apic satinio projeklavim (staiinio statybos projektiniug sprendinius, statinio statybas skaifunjamajs kaini ir Kt tretiesioms asmenims,
i¥skyrus teists akiuose numatytus atvejus;

11,16, Ufsikovui radta paprasius, jam gradint visus i§ Uzsakove gautus, Pickimo sulacZial vykdyti reikatingus dokumentus;

1117, wykdyti visus feisius i neprieftarayjandius Pigkimo sutarties nuostatoms ruftikus Uzsakovo nuradymus;

1118, suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarks it terminais, latkantis Paslaugy teikifita reglamentunjantiunse teises akiuoss frodyly
reikatavimuy ir salygy, parengli dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje nimalyty Pastougy tedkimu, atiikti kitus {sipareigojimus pagal Sig sutartj:
11.18.1. Projektinfy pasifilymy uFsakymo atvejuNetaikoma

£1.18.2; Techninés ufduotics bei parai$ky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uZsakymo atveju:Netaikoma

11.18.3. Techninio projekto wrsakymo atveju (kai projektavimas vykdomus dviem etapais) Netaikoma

11184, Darbo projekte uzsakymo atveju (kai projekiavimas vykdomas dviem ciapais):ﬂ'cfn;’koma

11183 Techninio-darbo projekic ubsakymo atvepu {kai projektavimas vykdumas viena etapu):Per USakovo nurodyta 60 k.. terming parengli Technin darbo
projekis dél ohjekto Nr.: 3,

Pried atlikdamas bet kckiiu Usakovh anks&iau suderinta projektn sprendinio pakeitima, gouti rastisks Uzsakovo pritarima, Vykdydamas minétus:

techninio darbo projekin pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visss jy dalis, susijusias su konkrediu pék:irimu

T1.18.6. Statinio prejekio vykdymo prieditiros uZsakymo atveju. Netaikoma

11,19, nekeisti Pirkimo sutartics pricde nurodytiy alestuoly projekic vadovy f projekio dalies vadovy (specialisty) ir (ar) nepasitelkti naujysubticky be'
Usakovo radtitko sutikime; ‘

1120, garantuoti Ussikovui ar trediajai Salis! nuostoliy atiyginima, kuriuos sukelty Tickejo ar jo darbuotojy veikimas ar noveikimas, dél kurly pradélos
piteidimo procedlires ar p&wiklﬁ'reﬂcnlavimai dél zalos atlyginimo;

(121, uatikrinti i§ Ulsakovo sutarties vykdymo metts gautos ir Su suiarties vykdymu susijusios informacijos konfidencisfuma ir apsauga;

11.22. sutariies vykdymo laikotarpio pabaigoje UZsakovui peprasius raftn, grafinti visus I8 Uzsakovo gautug sutaréfai vykdyti reikafingus dolumentus;
11,23, wiiikeinti i§ Ussskovo Pirkimo sutarties vykdyme metu gavtos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos’ konfidencislumg irapsaugs.
Sularlies vykdymo laikotarpio psbaigoje Ussakovai papraius rodtu, gradinil visus i$ UZsskovo gautus, Pirkime sutmial vykdyti reikalingus dokumentus;
11,24, nénaudoti Ussakove pavadinimo jokioje reklamoje, Teidiniuosear kt, be ankstinio radtisko Uisakovo sutikimo;

11,25, atlyginti nuostolius Uzsakovui dé) bet kakiy reikalavimy, kylantiy dil autoriy teisiy, patent, licencijy, brézing, modeliy, prekiy
pevadininy ar prekiy 2enkly naudojime, iiskyrus atvejus, kai toks pateidimas atsirands dét UZsakovo kaltés,

11,26, u#tikringi, kad Pirkimo sutart] vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

11:27, tinkamai vykdyti kilus {sipareigojimus, numatytus Pitkimasutartyje ir galinjantiuose teisés akiuose,

12. Tick&jas turi teisg

[2.1. reikalsuti prifmid tinkamai sutefktas Pasksugas ir sumokéti Pirkimo sutariyje nustatyta tvarks;

[2.2. gauti Pirkimo sutartyje nurodyta apmokejima w2 suteiktos Paslaugas su salygs, kad jis tinkamai vykdo Sig sutartj;

12.3. sutartiniy jsiparcigojimy vykdymui pasitelkti Siuos subtickéjus: nepasiteiidami.

{24, pasitelkii ir{ ar pakeist naujus subliekéus ir 1ar projekio vadovus ¢ projekto dalies vadovus (specialistus}, $ios sutarties VIIT skyriuje nustatytais atvejais ir
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tvarka,

12.5. su Uzsakovo sulikimu keisti su USsakovu suderinty Paslangy teikimo ir apmokéfimo grafiky

12.6. su Uzsakovo sutikimuy keisti techning uldust|;

12,7, gauti visy informaciji ir dokumentus, reikalingus tinkaman Pirkimo sutarties vykdymui;

12.8, Tiekdjas turi visas Tioje suturtyje ir Lictuvas Respubliioje galiojantivose teisds akiuose numatytas teises,

I3, Usakovas {siporeigoja:

13.1. per imanomal trampisusius terminus po radytinio Tickejo prafymo gavimo suteiktt {galicjimus Tickéjui veikti Uzsakove vardu visose kompetentingose
institugijose ta apimtimi, kiek tal susijy su Pastaugy teikimu;

13.2. per {manpmai trumpiausius terminus po raSytinio Tiekéjo pradymo gavimo pateikti Tiekejui visus Paslaogy teddmui refikalingns dokumentus ir
informacijy,

13.3. bendrodarbiauti su Tickeju vykdant Pirkimo sutartf

13.4. sudaryti visas bitinas salyges Tickejuieikti Pirkimo sutarlyje numatylus Pasiaugas.

135, nedelsiant, bet ne velian kaip per 3 darba dienss nuo lam tikny aphiokybiy atsiradimo momento, radtu informueti Tiekeja apie eplinkybiy, galintiy trukdyti
tinkamai suleikti Paslaugas, atsiradima;

136, Pirkimo sutartyje nuslatytomis salygomis priimti i Tickéjo tinkamai sueiktas Paslaugas.

13,7, Apmokiti Teeksjui uf tinkamal suteiktas bei nustatyt tvarka priimtas Paslauges Pirkimo sutartyje pumatytais terminais ir tvarks,

13.8. Techninio projekio / Darbo projekto / Techninio darbo projekio ufsakymio atveju:

Organizuoli, uztikrinti ir spmoketi slatinio projekio ekspertizes atlikima (el ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akizis)

[4. Uzsakovas turi teisg:

14.1. kontrolivoti ir prizitrétt Tickéjo teikiamy Pastaugy atitiki] lefsés akty reikalavimams;

14,2, organizuoti UZsakove ir Tickéjo susinkimus Pirkimo sutartiss vykdymu_i aptarti;’

14,3, eikti pastabas dé] Tiekéjo teikiamy Pastaugy kokybes ir atitikiies Pirkimeo sutarties resxalavimams;

144, nepriimti Pickimo sutorties reikalavimy: neatitinkantiy Paslaugy;

14.5. Pirkimo sutartics vykdymo metu paaiskejus nenumatytoms aplinkybéms ir deéf Pirkimo sutsirties pratgsimo nesant finensavimo trukd#iy, Saliy sutarimu
pratgsti Pirkima sutartyje numatytus terminus Pirkimo suturtyje nustatyts tvarka;

146, Ussakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galinjangivose teises aktuose tumalylas leises.

14,7, Techninio projekia ! Darba projekto f Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

Reikatauti, kad Tiekeéjas savo saskaita iStaisyty projekts pagal eksperlizes metu guutas privalomas pastabas ir pakartolinai pateikty projekty ckspertizés rangovui
bei gauty projekty iverlinima, ked projektas atitinka esminius statimio reikatavimus, projekio rengima-dokumenty, king siatybos telses dkty relkalivimus,

VI PASLAUGY PRIEMIMAS TR ATSISKAITYMO SALYGOS

15, Paslaugy perdavimas ir priémimas {forminamas Saliy suderinty Paslaugy perdavimo—priemimo aktu, kuri pasirafydamos Salys patviriing Paslaugit
suteikimo mm '

priém mwpcrdamma akita (-us). Paslavpy pritmimo-perdavimo akio forma pateikiama Firkimo sutarties pricde Nr. 4, Paslaugy {clapa) sutmkimn dats laikoma data,
kai Uzsakovas pasirado dvisali Paslaugy priemimo-perdavimo akty, Paslaugy prigmimo-pordavimao akte Tiekéjas turl nurodyt visy suteikiy Paslaupy
pavadinima ir ju kaing,

17, Ussakovas sumoka u¥ finkainad sufeiktas Pastaugas Tiekéjui per 30 (wrisdesimt) kalenderiniy dieny po priémimo-perdavimo akio pasitalyme i pagal
Tiekijo pateikia UZsakavui saskaita fakidry, Siame punkte nurodyti mokéjimy terminal, susieti su finansavimu, gaunamu 3§ treEngfy Fali, gﬂil bati

pratgsti, tudiau bet kokiu atveju Sie terminai negali viesyti 60 (Seinsdedimt) dieny, Nurodytu atvefu ilgesnio apmokéjimo terming tatkymo gahmybq
Uksakovas {eyja tik too atveju, jei jis Tiekejui pateikia frodymus, patvirtinandius apic finansavima i§ trediyjy 3aliy:

18, Saskaita filaiir neitratoma, kol nepasiraiytas Sutarties |3 punkte nurodytas pasteugy perdavimo-priemimo skias, Syskaita fakidra rengizma
vadoraujantis Lisluvos Respublikos pridétinés vertes mokestio jstatymo ir jo jzyvendinamuyjy teises akty nuosiaromis:

19, Visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (jskaitant suteikty pasisugy priemimo-perdavimo akcta) yra teikiami naudojantis informacings sistemos

.E saskaita” priemondimis, Pasikeitus teisés akiy nuostatoms dél maokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine sistema E. syzkaita”, atitinkamai
taikomas tuo mety gatiojantis leisinis reguliavimas,

20, Tiesiginio atsiskaitymo Tiekéjo pasucihnmnmms subtickéjams galimybes igyvendinamos Sia tvarki

20:1. Subtickejas, norddamas, kad Utsakovas liesiopiai atsiskaityty su juo pateikia pratyma Uisskovai ir inicijucia tndales sutanics-tarp jo, Uzsakovo ir
Tiekéjo sudaryma, Subtickimo sutartis turi bti sudaryta ne veliau kaip ki Ulsakovo aisiskaityimo su subtickeju. Sioje sutartyje nurodoma Tiskejo1eisé
priedtarauti mepegristicms mok&jimans, tesioginio atsiskaitymo su subtickeju tvarka, atsi 2velgiant [ pirkimo dokumentuose i subtickimo sutartyje nustatylus
reikalavimus.

20.2. Subtickéjas, priet pateikdamas saskaity fakifieg UZsakovui, turt jq suderinti su Tickéju, Suderinimas laikomas tinkamu, kal subtickeéjn i3radyly
saskaita fkllrg radtu patvirting stsakingas Tickéjo atstovas, kuris yra nuradytas trifaléje sutantyje. Ufsakovo atlikti riokéimai subtickéjui pagal jo pateiktas
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sqskaitus fukiOias atitinkamar maing soma, kuriq UZsakovas tri sumokéti Tiekéjui pagal Pirkimo sutartics salygas ir tvarka, Tiekdjas, iSradydamas it
pateikdamas sqskaitas fakilias UZsskovui, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogint Uzsekovui pateikiy ir Tiekgjo patvirtinty sqskaity sumu:

20.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtickéju neatleidZia Tickijo nuo jo prisiimiy {sipaceigojimy pagat sudaryig Pirkimo sulart], Nepaisant nustatylo galimo
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, Tiekejui Pirkimo sutartimi numatytos teises, pareigos ir kit jsipareignjimai nepereina subtickéjui.

204, Avsiskaitymai st subliekéjn atliskam| (rifalije sutartyje nustatytomis kainomis, bet aeviesijant Pirkimo sutartyje nustatyty kainy, Joi dél ticsioginio
atsiskaitymo sw subtickéju fktiskai nesutampa Tickéjo ir subtickijo nurodyios fakiiskai mokétings sumas, rizika priet UZeakovy tenka Tickgjui ic neatitskimat
padalinami Tiekejo saskaita,

20,5, Atsiskaitymas su subliekéju vykdomas per 30 {trisde3imt} kalendariniy dieny nuo tinkamaos sskaitos fakifiros pateikimo UZsekovui: Siame punkic
surodyti mokéjimy terminat, susieri su finansavimu, gaunamu 3§ treSigy Salty, gali bat peaigst, tatian bet kokiu alveju Sie terminai negali virsyli 60
(Eeliasdetimt) dieny, Nurodyty atveju ilgesnio apmokéjime termine taikyma galimybe Ufsakovas igyja tik we atvejl, jei jis subtiekejﬁi pateikia jrodymus,
patvirtinandius apic fnansavimo i§ trefigy Yaliy velavimg

206. Atsiskaitymai su subtickéju atlickami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugy kainos apimiimi. St subtickéjais gali bliti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visos §iaje sutayje numatytos Paslaugos ir pasireiytas priemimo perdavimo aktas '

21, Stinio projekio vykdyme prisziliros ufsakymo atvejuNetaikoma

VIL SALIY ATSAKOMYBE

22. Saliy sisskomyhs yra nustatoma pagal galiojandiug Liemms-Rcspubl ikos teisés aktus ir Pirkimo smtart], ﬁalys [sipareigoja linkamai V)jkdyﬁ Eia sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus ir susitaikyti nuo bet kakiy veiksmy, kurais galety padaryti zalos viena kitsl ar apsunkinty kitos $nlies prisiimiy sipareigojimy
ivykdvma.,

23. Jei Tiekejas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Pirkimo sutartyje numatytais terminais, UZsakovas privalo be oficislaus spéjimo
irneribodamas kity save teisiy gynimo priemoniy pradéti skaitivati 0,05 procenty delspinigius nuo Piikimo sutarties priede Nr. 2 nurodytos bendros Paslaugy
kninos u# kickvieng uzdelsta ditng, UZsakovay priskaiiuotg defspinigiy suma turi teisg skaitivoti is Tiekejui moketinyg sumy,

24, Pirkimo sutart] nutraukus dél Tiekejo sutartiniy {sipareigo)imy novykdymo, Tiekéjas sumoka Uksakovui [0 (dedimties) procenty Pirkimo sularties

priede Nr.2 nuredylos bendros Paslaugy kninos dydio bauds ir adygina kitus Usakove nuostofius, kuriy nepadengia baudi (Bauda gali bt taikoma tuo etveju,
jei netaikomos Pirkimo sutarties 48 punkte nusedytos Pirkimo sutarties (vykdymo ufliltriniﬁo priemonis).

23, Jei UZsakovas nevykdo sutsriiniy {sipareigojimy, & y. vélugja apmaokéti uk suteiltas Paslaugas be pateisinamos prietasties, Tiekejas turl (eisg be

* oficislaws spejimo ir nerlbodaras kity save teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ Uzsakovo 0,03 procenty nuo vielunjamos sumokéti sumos dydiio

delspinigiy uf kickviena praleisiy dieng, Delspinigial skaitivojami s mokejimo terming pasibaigimo dienos (i diena nejskailoma) ki dienos, kurig buve
gautas apmokéjlmas {8i diena nejskailoma).

26, JIeine dél Tickejo kaltés Ulsakovas be pateisinamy prieiasiiy veluoja apmotéti nuo mokéjimui nustatyio Wimino pabaigos davgisu-nei 20 kalendariniy
dieoy, Tiekéjas, raftu jspéjes Usakovn pried 10 dieny gali nutraukii Pirkimo sutnrt] bei reikalauti sumokeéti baudy lygia 10 (dedimt) procenty nuo;

Pirkimo sutarties pricde Nr. 2 nuradytos bendros Pastaugy kainos, .

27. Pitkimo sutarties nulraukimas nepanaiking teisis reikalauti sumokétl delspinigius, numatytus | Pickimo sutartyje uZ sulartiniy wpm:gajamq nievykdyma iki
Pickimo sutariies nutraukimo.

28, Tieksjo civiling atsakomybé privalo biti spdrauste pagal Lietuvos Respublikos statybos [statymo reikalavimus. Uzsskovul papraius, Tiekejas privalo
pateikti civilines alsakomybés diaudimo fikey trodiundius dokumentus.

VIIL PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMAL

29, Pirkimo sutars jos gatinjimo laikotarpiu, neatliekant nayjos pickimo prooediros, gali biti keifiomos joje nustatytomis sqlygomis ir tvarka:

29.1. Paslaugy teikimo trukmeé gali b0t keitiama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 3 punkte nustatytomis safygomisir tvarka bel 29.6 papunkéiv,

29.2. Pirkimu sutarties kaina gali b0ti keidiama, vadovaujancs Pitkimo sutarties 8 ir [Opunkiuose nustatytomis sqlygomis ir fvarka bei 29.6 papunkeiu,

203 subtickéjai gali bitl keidiami/ pasitelkiami nauji, vadovaujantis Pickimo sutariies 30,1 punkte nusiatytomis sulygomis ir tvarka hei 29.4 papunktiu;

29.4. projekio vadovai / projekta dalies vadovai {specinlistai) gali bati keitiami, yadovaujantis Pirkimo sutartics 3012 punkte nustatytomis salygomis.ir tvarks bel 29.6
papunkéiu;

29.5. kitais Pirkimo sutarlyje numatylais atvejais ir tvarka;

29.6. Viehyy pirkimy [statyme nustatytomis sylygomis ir tvarka, jeigu toks sutertics sglygy keitimas nenumatytas Pitkino sitartyje.

30. Pirkimo sutarties vykdymo tmetu Tiekejas gali:

30,1 keisti Pirkimo sulartyje nurodytus ir/ar pasitelkei naujus subtiskejus. KeitianZinjo ar naujal pasitelkiamo subtickéjo kvalifikacija turi atitikti pitkimo
dokumentunse nustatytus kvalifi ikacijos reikalavimus Pirkimo sutarties uiduoties jvykdymui, keiginntysis irfar naujal pusuemnm&ssubtwksjas furi neturéti
pasalinmo pogrindy. Apie keibsmus irfar naujei pesitelkiamus subtickéjus Tiekejas turl informuoti VZsakave radtu nurodant sublmke_w ketttma pm’.ashs ir

gauti Usakovo radyting sutikima,

302 keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus projekio vadovus £ projekto dalies vadovus {spocialistus), Keitiantiojo ar navjai pasitelkiamo subtiekéjo
Kvalifikacija turi atitikii pirkime dokumentuose nestatytus kvalifikacijos celkalavimus Pirkimo sutartics uZduoties {rykdymui, Apie kei¥iamus ir/ar naujai
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pasitelkianus projekto vadavus / projekio dalies vadovus {specialistus) Tickéjus turl {tformunti Usnkovg radtu nurodant keitimo priefastis ir gauti Ulsakovo
rabyting sut ikinﬁ.

1. Uzsakovui nustafing viesuosius pirkimus reglamentucjantivose telsés aktuose numatytus Tickejo pasitelkty ar planiucjamo pasitelkei Subtiekejo patalinimo
pagrindus, Uzsakovas reikaluujs Tiekéjo per protinga torming tok{ subtickéja pakeisti kitu. ‘ '

33, Visi Pickimo sutarties pakeitimai {forminami atskiru cadytiniu Saliy sutarimu.

1X. PIRKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

13, Pirkimo sulartis jsigalioja Pirkimo sutert] pasira¥ius ablem Pirkimo sutarties Baliiris ir Tiekejui pateikus Pirkimo sutarties [vykdymo uftikrinimg (jei
taikoma) nug 2020:05-04,

34. Pirkimo sulartis galioja iki galutinio sutartiniy isiparcigajimy jvykdyme ir Baliy tarpusavio atsiskaityme dienos arbs iki bus nutraukta 8§ sutartls, Pirkime
sutartics galiofimas baigiasi, kai Tiek¢jas pagal Siq Pirkimo suturt] {vykdo save (sipareigojimus Usakovui, jeigu ji yra tinkamai frykdyta ir visidkai
apmokéls uf suteiltas Paslaugss, kai ji nutraukfama Pirkimo sutartyje nusiatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teisma spreadimui.

3%, Jeipu kurios nors Pirkimo sutarties splygos paskelbiamos negaliojantiomis, kilos Pirkimo sularties sqlygos fieka ir toliau galioti, jeigu ji negalinjimas nedare kilos
Pitkimo sutarties daties tolesni vykdyms nejmanama,

38, Uzsakovas ir Ticksjas turi teisg, {spejes kita Sal{ prief protingq tenming, o Siam suéjus ir papildomai {spejus pried 10 (dedimt) kalendoriniy

dieay, vienatalidkai (bé teismo) nutraukti Pirkimo suiarti del esminio jos paZeidinmo {$ios sularties 1.7 punktas), jei Tickéjas daugiau kaip 30 digny nevykdo
savo sutartiniy isipareigajimuy , taip pat joi atsicanda 3ios sutatties 37.1 - 37.3 papunk&ivose nurodytos aplinkybes. Nutraukus Pnfkimosutaﬁ'[ det esmiinio Hos
sulartics padeidimo, Ulsakovas, vadovaudumasis vicsuasius pirkimus reglarnentuajantiy feises akly nustatyty tvarka, jtrsukin Tickéja { Nepatikimy,

ticképy saradn,

37, Ussakovas turi teisg vienalalitkal pried 10 (dedimt) kalendoriniy dieny informayes Tiekgjq nutraukti Pirkimo sutartf ar sutarti, kuria keifiama

Pitkimo sitartis, fr pareikatauti i§ Tiekejo atlyginti UZsakovo nuosiolius, jeigy.

37.1; Tieksjui iBkeliama bankroto byls, jis likviduojamas ot sustabidioma jo veikla;

172, Pirkimo sutartis buvo pakeista, paeidEiant Viedyy pirkimy istaly mo nuostatas, reglamentonjantias sutarties pakeitimao 3lygas ir tvarks;

37.3. Tickejas nesilaiko ios sularties 31 punkte nustatyto reikalavimo;

37.4. paaitkdje, kad Tiekejss, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutnris, turgjo hiii pafalintas i pirkimo procediiros pagal Vickujy pirkimy {statymo 46-

strpsmo | dalj;

37.5. paaitkéjo, kad su tiekéju neturdjo biti sudaryta Pirkimo sutartis dét to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties d&l Europos
Sajungos veikimo 258 straipsn| pripafing, kad nebuvo frykdyt {sipureignjimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutars ir Direktyva 20 1424/E8.

38, Ulsakovas, tui leise vienakalifkar nutraukts Pirkimo sutart], Jei jis netenka funkeijy, kurioms attikdi huva sudaryta 3 Pitkimo sutartis, sisiskaitgs su
Tiekeju uZ atliktas paslaogas.

39, Tiekdjas turi leisg viens3aliskal nutrmukti Pirkimo sutart], Jei, teikiant projekio vykdymo prieZiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukime
ilgesné kaip 3 ménesial.

40, Pirkima sutarlis gali bt nuiraukta abipusiu Saliy sutanmy.

X. FORCE MAJEURE

41, Nei viena Pirkimo sutariies Salis néra lakoma pafeldusia Pirkinio satart] acbi nevykdantia save {sipareige)imu| pagal Pirkimo sutarti, jei.

{sipareigojimus vykdyti jui trukdo nenugalimos jégos (force: majeure) aplinkybis, atsiadusios po Pickimo sutarties jsigaliojimo dienos.

42, Iei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mann, kad sisirado nenugalimas jégos (fores majeure} aplinkybés, dél kurig ji negali vykdyil savo jsipareigofity, j! ne
vélisu kaip per 5 dienas informuojarapic tai kilg &al|, prancidams apic aplinkybiy pobad, sitikrinti galima trakmegir tikéting poveik;

43, Jei dél force majeure aplinkybiy jsiparcigujimy pagal sutartt negalinn jvykdyti Zalis neinformucja kitos Salies apic foree mejeure aphinkybiy buvimg,

arba padro tai netinkamai {nesilaike formos ir termina), ji privalo kompensuot! kitai Saliai visus dél tokio neprancimo atsiradusiug nuostolius,

44, Jei nenugalimos jégos (force lmi,]r:u!e] aplinkybés trunka ilgiau Kaip 30 (irisdeBimt) katendorinig dieny, tuomel bet kur Pirkimo sutartics Balis turi toisg
nutrauktt Pickima sutort jspédama apic tal kit Salf pried § (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam § (penkiy) dieny laikotirpiui nenugalimos

j6pos ([oree majeure} uplinkybés vis dar yra, Pirkino sutartis nulrauk fama Ir pagal Pirkimo sutarties salygas Balys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutartics
vykdyma, tatia atsiskaito viena kital u2iki sutarties nutraukuno atlikius darbus Si0s sutarties nustatyta tvarka ir salygomis,

XL PIRKIMO SUTARCIAT TAIKYTINA TEISE IR GINCY SPRENDIMAS

45, Salys susitaria, kad vist Pirkimo sutartyje nereglamentuoti Klausimal sprendiami vadovaujantis Lietavos Respublikos teise,

46 Visus Usakove it Tickejo gindus, kylantivs i Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendiia derybomis. Gindo pradia laioma radto, pateikio
pudly, fuksu ar asmeni3kai Pirkimo sularties Satiy Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame Bdistoma pindo esmé, teikimo dota,

47, Jei ginda negalima ifspresti derybomis per maksimaly 20 (dvideSimties) darbo dicny laiketarp nuo dieos, kai gintas buvo patoiidas sprondiml, gindas
perdupdamas spresti Lictuyos Respublikos teismui pagal galiojangius Livtuvos Respublikos jstatymus.
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Xil PIRKIMO SUTARTIES [YYKDYMO UZTIKRINIMAS

48, Tickejos kartu su Pirkimo sutsriimi privalo pateikti UZsakovui Pitkima sulurtics trykdymo ultikrinimi- Lictuvgje ar usienyje registrunto banko
garantijs or dravdimo bendroves laidavimo rasty sumai ne maFesnei nei 10 (dusime) p:occtm:}?iskiﬁﬂ siitarties priede Nr, 2 nurﬁdy’tus'knfnns Pirkimo sutarties
prykdymo ufikrinimas turd bati besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip ki 30 (erisde¥imtos) Kalendorings die nos, po Pirkima sutartyje
numatyto, véliausio sutariiniy jsipereigojimsg vykdymo tetmino pabaigos. )

49, Jei Pirkimo sutartis galiofa ilgiou kaip vienerius metus, Tickcjo pateikiamas Pickimo sutartics fvykdymo utikrinimo dokumentas gali gadioti trumpianei iki 30
{irisdesimtos) kalendorinds dienos, po Pickimo swartyje numatyto, véliausio sutariniy jsipareigoiimy vikdymo terming pabaigos, bet likus ne madiau nei 20
(dvidesimt} kalendoriniy dieny iki Pickimo suterties peykdymo ultikrinimo dokumento galiojimo fermine pabaigos, tokio dokumento galiojimas privale biti
praigstas. Sivo atveju paskutinio Pitkimo sutarties fyykdymo witikrinims dokumento galiojimo pratgsima termings tue bt lygus 48 punkie nurodytam ferminu,
Siame punkte nurodyia tvarka Tiekjui nepratgsus Pickimo sutarties {vykdpmo uftikrinimo dokumente galiojimn termine, Usakovas igyja teise reikalauli
sumakéti visy Pirkimo sutarties jvykdymo witikrinime nuradyls sumg,

50. Jei Pirkimo sutasties fvykdyme uftikrinimo dokumenty i§davgs juridinis asmuo negali (vykdyt suvo jsipareigojimy, Ufsakovas raltu parcikzlouja

Tickéjo per § (penkias) darbo dicnas pateiki navjq witiknnime dokumenia tomis patiomis salygomis kaip ir ankstesaysis. Jei Tiekéjas nurodytu atveju
nepasiriping sutarties (vykdyma whtikrinimu, jam tenka prievole stlyging uXtikeinimo sumq UZsakavai Pirkimo sutarties nefvykdymo (nutraukimo del

Tiekéjo kaltée) atveju,

51. Jei Tickéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojiniy Uzsakovul, UZsakovas parerkalauja sumokéti visy Pirkimo sularties fvykdyma utikrinime

nuredyta suma, Pries pateikdamas reikalavima sumaketi pagal Pirkimo sutarties {yykdymo ugtikrinima, Ussakovas jspéfa apietat Tickejg ir nuroda, dé]

kokio paZeidimo patetkin ¥ reikalavimy, Jei UZsakevul prsinaudojus Pirkimo sutarties {vykdymo uliikrinimu, Tiekéjas keting toliau vykdyti suiartinius
{siparcigojimus, Ulsakovui sutilus leist: jam toliau vykdytl sutartinius jsipareigopimus, Tiekéias privalo pateikii naujg Pirkimo sutasties jvykdymo
whtikrinime 48 punkts nurodyta tearka. Jei Pirkima sutartis nutraukiama 8] Tiekéjo kaltés, USsakovas bat kokiu atveju igyja teise { visy Pirkimo sutartics
{vvkdymo utikrinime nurodyty suma, ‘

52, Pitkime sutarties fyykdyme uhikrinime dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas graZinamas Tié'k'éjgi, jei jis laiku ir tinkamai fvykdé visus sutartinius
{sipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity priefastiy.

53, Siekdamas ugtikrinti Pirkimo sutarties {vykdyma Tiekjas, per § {penkias) durbo dienas nud Pirkimo sutarties pasiralymo, vietoje Pitkimo sutaies
{vykdymo uitikrinimo dekumento gali { UZsekovo nurodyty w&aitaﬁankc pervesti suma ne mikesng nei 10 (dedimt) procenty P";rkimn sutarties

kainos. &i suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra graZinama Tickéjul tik tinkaman vykd#ivs Pirkimo sutart] arba jei Pirkimo sutarties jvykdyma

ultikerinimas tapo nebereikatingas del ity prieastiy, Tiekejui nejvykd¥ius savo suartiniy (sipareigojimy ar Pirkimo sutsrtj nutraskus def Tiekajo

kaltis, visa Siame punkte nurodyta { LZsakovo saskeila pervesia suma yra negradinama.

X1 INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

54, Tiekejas Usakovul kartu su projektiniy pasidtymy ¢ techiinio projekto / techninio darbe projekto / derbo projekio byla arba, projekia vykdymo prieitros
Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Pastiugy pricmimo-perdavimo akiv, perleidZia UZtakovul visas autoriaus tartines teises, numatylas Listuvos Respublikos
autorisy feisiy it gretutiniiy teisiy jstatyme, { visa projekting dokumentacijy ir {arba) jos pavienes dalis, suieikiant teisg Uzsakovul disponuoti kieiniais jo
nundifica ir (arbia) kitaip reatizuoti turtings tejses, fgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurado ir susitaria, kad Slame punkite nurodytos autorious turtines
reisés bus laikomos perleistomis UZsekovui, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tickéjo UZsakavui Pirkimo sutarlyje nustatyls
tvarka. Tickejas nurodo ir patvirting, kad Ufsakovas neprivalo sumoket] Tiekejui papildomai uz Siame punkie nurodytas perleistss autariaus turtines teises |
karinius (prajekting dokumentacija ir pavicnes jos dalis). Sizme punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

XTIV, BAIGIAMOSIOS NUQSTATOS

535, Pirkimo suiartis yra eloltroniniu bidy sulvrmuota centrinés perkantiosios arganizacijos CPO IS, remiuntis standarting Pirkimo sularties forma be pakeitimey,
idskyrus {terpty informacija, kuri buvo CPO I8 pateikta Uzsakovo ir Tiekéjo.

56. Birkimo sularties priedai yra neatskirianios sudedamasios Pirkimo sutatics dalys.

57. Pirkimo sutanis negalt bt sudaroma ir vykdoma, jei ji buve suformueta ne CPO 18,

58. Pirkimo sutartis yra viela, Salys laiko paslaplyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kurivos suZingjo vykdant Pitkime sutart], iskyrus
atvejus, kai B informacija yra vieZa arba turi bl atskleista jstatymy numatytais alvejais.

59, Pirkimo sutartis sudaryia dviem vienods juriding galiy Wrindisis egzempliorisis, po viena kiekvienai Saliai.

60 Salys susiratingja lietuviy kolba. Visi Saliy raSytinial pranedimai ar prafymai, kurivos Sulis gali pateikti pagal dia sutarti, bus laikom] galiojanéiais ic
{teikiais linkamai, jeigu asmeniSkai pateikti kitai Saliad ir gavias patvirtinimas apie gavima arba isiysti registruotu pasis, faksw, elektroniniu pasin, Sicie
sulartyje nurodylais adresais ar fokso numeriais arba kitnis adresals ir fukso numeriais, kurivos, pateikdama pranciimy nurods Salis.

61, Jeigu pasikeitia Salies adresas ir(ar) kiti duomenys, Satis turi caStu informuati kits Sali ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo bent viena kontaktinio dyomens
pasikeitimo,
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XY, SUTARTIES PRIEDAL

2. Pric Pirkimo sutartics pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties-dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy} pirmumas, t. y. kickvicnas
paskesnés eilés dokumentas turs emesn leising gali nel pricd jj nurodytss dokumentas: l

62.1. Pasluugy techning specifikacyja (priedas Nr. 1).

62.2, Uzsakyty paslouiy spraias ir Tickejo pasifilymas (predas Nr. 2)

62.3, Paslaugy teikimo ir apmokéfime grafikas (priedus Nr. 3).

62.4. Projeiio vadovo, projekio daliy vadavy (specialisty), paskirtg vykdyti sutnrtinius Tickijo isipareigofimus, saratas pagal Firkimo swiarties 11,3 punkio
reikalavimus, .

62.5. Jei neuFsakomeas projektiniy pasilymag i techninés ufduoties parengimo paslaugos:

Privelomicji projekio renginso dokumental, pateikts Uzsskovo,

62.6. Jei uzsakomos projektiniy pasidlymy parengimo paslaugos Netaikoma

62.7. Pickimo sutartics jvykdymo uZtikninimo dokumentai,

62.8. Draudimo palisal,

62,9, Suteikiy Paslaupy pricmimo-perdavimo akio forma (priedas Nr. 4).

UZSAKOVAS TIEKEIAS ‘

Panevéio miesto savivaldybds administracya Statiniy projektavimo bluras, UAB

Adresas: Laisvés . 20, LT-35200 Panevelys, Patievezio apskritis Adresag; 1. Zikaro 41A, 35222 Panevéfys, PanevéZio apskeitis
Kodas: 288724610 Kodas: 147680287

PV kodas: PVM kodas: LT476802811

AL s, Ne: LTS67300010002336606, AB Swedbank A, 5 Net LTI27290000009467520, Citadele bankas

Tel: 8 45301 313 Tel: 37067177360

Faks. 8433501 354 Faks.

EL padtss; administiacija@pansvezys.lt El paits: rpbiurasi@erdveslt

Atsakingas asmuo: Atgakingas asmuo:

Micsto infTastrukiOros sKy ious Raimundas Pilkauskas , direkzorius, 37067 [ 77360, rpbiuras@erdves.it
vedijo pavaduoiojas

Dariusg Linkonas
te, B 45 501 309, mob.8 608 09 759
El paitas: darius lokonas@panevezys. It

Atstovaujantis asmuos Atstovaujantis asmiso; :
Dircktoriug

Vardas, pivarde, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos: Raimundg Pilkauskae

Tel.: Tel:
Parnips; Paralas:
Data; Data:

Miesto infrastrukatiens syl
vyrimpioH cneejaliest - -
Re v 40 ke

o 20-04L-15
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Pirkimo sutarties Nr, CPO138114 priedas Nr. 1

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIIA

I. BEXNDROSIOS XUOSTATOS

I. Pirkimo objektas = pyvenamuiy ir negyvenamuju pastaty projektavimo pastaugos (toliau — pasiaugos), kurios apimn:'
L.l projektiniy pasidlymy rengimo paslaugas;
1.2, technings (projekiavimo) uduoties rengimo bed prisijungimo salygoms ir specialivsiems reikulavimems gauti revkalingy dokumenty rengimo pasleugas;
1.3 techninio projelto rengimo paslavgas {kai projekiavimas vykdomas dviem elapais);
1. 4. durbo projekto rengimo pestaugas (kai projekiavimas vykdomas dviem elapais);
1.5. techniniv. dorbo projekio rengimo pastaugas (kai projeklavimas vykdamas vienu elapu);
1.6. statinio projekio vykdymo prickiliros p:uﬁug,u-.

Murodytas paslaugas atsizvelaiant | savo poreiki, perkantiosios organizacios galés {sigyti viesosios {staigos CPO LT plektraninio kataloge {toliau—
elekironinis katalogas) prismonémis pagal poreik kiekvieng atskivai, kelias ar visas kartu,
2. Paslaugos turi bl teikiames pagal Lietuvos Respublikos statybos statymo, slatybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN), Lictuvos aplinkos
upsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projeltavime veikly reglamentunjanZiy teisés akty reikalavimus,
3. Paslaugy teikimo viets — geografing Lietuvos Respublikos teritorsja,
4. Pitkimu ohjekias skirstomas | pirkimo objekis dalis {Technings specifikacijos | priedas: Pirkimo.objekto skaidymus | dalis) aisivelgiant { statinio
priskycimy gyvenamiesiems, negyvenamissiems, ypatingiesicms ar neypatingiesiems statiniamis ir statinio statybos skatiuajamajn keing,
5, Tickéjas gali teikti pasiGlymy vienal, kelioms ar visoms parkamo objekto dalims, tagisuvisai kiekvienos pickimo objekie dulics pastaugy apim&isi,
6. Retkiama kvalifikacia siflomoms paslaugoms teikt] tiekejas privalo ultikeinti visg pirkime sutarties galiojimo falkotarpf.
7. Pasikeitus jstatymuy ir kity teisés akiy, reglomentusjandiy perkames paslaugns, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdytt pirkimo sutartj,
atsizvelgiant { ji keifianio tgises akio nucstatas bei vedovautis altualiomis dokumenty redake jomis.
8. Statyby leidziantio dokumento gavimo Lrukmé ir atitinkamo projekto ekspertizes atlikimo trukmé { peslaugy trukme neiskaitiuojamos.
9. Stalyba leidziantio dekumento gavimo truknié skai&iucjama nuo dicnos, kel savivaldybés administracijos {galiotas valstybes iamputajas 18, Infostatyba®
prasyma pakymi kaip priimia, iki dienos, kai praSymo pateikégas automatiskai informunjamas ¢l. padtu apie statyba leidziandio dokumento iSdavima,

10. Projekto skspertizés trukmé skai@luojama nuo dienos, kal tiekéjas perdave parengts techning projekta / darbio projektq /echning darbo projekia, kurio:
sprendinisms wsakovo pritart, uisskoval skspertizel atlikti ki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekty rekomenduojama tvirtint ar jam pritart, gavimo:
dicnos. Atitinkamo projekio pataisymes pagal ckspertizes privalomasias pastabas turi biti atlilctas per protings terming, bet he ilgiay, kaip pnr?é dieny,

. REIKALAVIMATSTATINIO PROJEKTINIY SIULYMY RENGIMUL STATINIO TECHNINES (PROJEKTAYIMO} UZDUOTIES BEL
PRISIJUNGIMO SALYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGY DOKUMENTY RENGIMUI

11, Statinio projektiniar sililymai ir siatinio projekiavimo (techning) ulduotis rengiama vadovauganis STR nuostatomis.

“Tuo atveju, joi ufsakovis paveds ir jgafiop, tiekejas (uisskovo varde, pastarajam athikus visus veiksmus, kuriuos gall athikei tik uzsakovas) sthicka
visuomends infarmavimo aple numatoma statiniy (jg daliy) projekiavima ir visuomenés dalyvavimo gvarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasililymus,
procediiras,

1L REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTC f TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

12. Techninis projekaayir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR, Listuvos Respublikos statybos istatyau ir kitals normatyviniais
dokumentals, reglamentunjandiais statomy, rekoastruojamy ir remantunjamy statiniy esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybiniy
tyringjimuy, statiniy projektavima, statybos dalyviy, vietojo sdministravimo subjekty, statinfy savininky {ar noudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny
veiklos $ioje stityje principus ir atsakomybe, Statinio projekias gali biti: “ l

121, statybos peojeklas;

122, rekonstravimo projekiag;

12.3. pastato smaujinino {modernizavimo) projekias;

12.4. kapitalinio remonto projektas;

12.5. paprastojo remonio apradas;

126, griovima projekias;

12.7. griovimo aprafas;
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12.12. pestuio (patalpos, patalps) ar inZinerinie statinio paskinties keitimo projekias,

13. Techninio projekto ir darbo projekta / techninio darbe projekio sprendimai turi bt ekonamilka: pugeisti ir recionalds. Atitinkamas parengtes projektas turl
bt tokios sudaties bei apimeies, kad pagal ji bty galima teistiad atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo fankeing pasking) nasudot objekt, Klaidy

atveju tiekijas jsiparcignja itaisyti jas neatlygintinal, taip pat atlyginti dél jo suteikty pastougy trilkuniy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius Auostolius.

14, Tuo stveju, jei ulsakiovas paveda ir jealioje, statybq leidiiant] dokuments privalo gaut tickéjas (ufsakovo vardu, pastargjom atl kus visus veiksmus,
kuriues gali atlikti tik wisakovas),

15 ‘1‘iniséju§ uZaakovui puteikia jo nurodyty skaidiy suderinto ir patvirtinta techninio durbo projekia popieniniy sgzemplioriy bef 1 (vieng) egzempliony,
skaitmenindje larkmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto onginale parengimas, ulsakovul atskingd nurodZius,

6. Vadovaujantis STR.ir Statybos jstatymo nuostatomis tickgjas negali teikti duomeny apie projekty (stetybos skaitivojamasios kainos) tretiesiems asmenims,
Numatytas projekto nposavybis autorisus trtiniy teisiy perdavimas u#sikovai.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS PASLAUGOMS

17. UZsakovui nurodFius, tickejas atlicks statinio projekto vykdymo prie?iara, kuti apima projekte humatyby darby prietitira, nustaiyiy STR, projekio
vykdymo prieifros vadovams projexio vykdymo priefitros metu lankantis darby vietoje..

V. PASLAUGY TEIKIMO TERMINAI

18, Statinio techninis projekias ftechninis darbo projeltas parengiamas, sudennamas su perkandiaja organizacija, pateikiazmas ckspertizel (jei privaloma) ir fkeliamas
{ Lietuvas Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prie¥iliros informacing sistémy {IS) Infostatyba" statyba leidZiantiam dokumentus gouti,
atsizvelgiant { § punkto nuostias, ne véliau kaip per pirkimo sutnrtyje numatyty terming, kurig gali bt (pickimo sutartyje nurodyta Iniku pateikus iekejui
projekio Tengimo dokunentus, jei jy parengimas nenummatytas Sia sutartimi):

1.1, nuo 30 iki 90 kalendoriniy dieny, Jai statinio statybos skaidivejamoji kaing iki 0,145 min. Eur;

18.2, nuo 70 iki 200 kalendoriniy dieny, kui statinio siatybas skaidiucfamnji kaing dsograu kaip 0,145 min. Eur thel,45:min, Eue.

183, nuo 120 iki 365 kalendoriniy dieny, ki statinio statybes skaitiunjamoii kaina daugiau kaip 45 min. Bur.

19. Atskirai {sigyjant sfatinio projekuiniy pasitlymy rengimo pasiaugas, pastaugos turi bati atliekamos:

19.1. per peckantiosios organizacijos nurodytq 30-60 kalendoriniy dieny termina, kai statimio statybos skaidivojamoji kaina iki 0,143 min.--ﬁuf;‘

19.2, per perkantiosios organizacijos nurodyts 45-75 kalendoriniy diemy terminy, kai statinio statybos skaibiuojamoji kaina dougieu koip 0,148 min. Eur iki 1,45
mln, Eur;

193, per perkandiosios organizacijos niirodyt 60-90 kalendoriniy dieny terming, ki statinio statybos skaitivojamoji kains daugiau kaip. 1:;45 min. Eur;
20. Tuo atveju, kai privalomas visuoments informavimas apie numetoms staiiniy {ji daliy) projektavinia ir visuomenes dalyvavimas svarslant statinisy Gy
duliy) projeltinius pasi'ﬁlﬁtmus, projektiniy pasidlymy rengimo pastaugy sthidmo terminas, nuredytas 19.1-19 3 pm{lcluase, prailgimanmas 60 kalendarmiy
dieny.

21, Atskirai [sigyjent techininés (projektavime) ulduoties bei prisijungimo silygoms ir specioliesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo
pastangas, Sios paslauges atliskamaos per perkantiosios organizacijos nurodyiq 20-45 kalendoriniy dieny terming.

22, Auskirai jsigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, $os pastaugos ailickamos per perkangiosios organizocijos nurodyta protingg kalendoriniyg dieny
terming,

23. Projekto vykdymo priefilss atlickama visy rangos darby vykdyma [aikotarp|. Projekio vykdyma prie2itros vadovas, esant reikalui, privalo teikti
pasiskinimus stalybos uzbaigima komisijal jus darbo metu,

Techninés specifikacijos 1 priedas

PIRKIMO ORJEKTO SKAIDYMAS | DALIS

Pirkimio objekto daliez | Pirkimo objekfo dalics pavadinimas.

Nr.

1. Ypatingyjy gyvenamuig pastaty, kurly statybos skaiivojamoji kaina nevirdija 0,145 mlo. Eur, projekiayimo ir projekto
vykdyme priciifiros paslangos

2. Ypatiagyjy gyveramjy pastaly, kuriy statybos skaifivojamoji kaina 0,145=1,45 min. Eur; projeltavime ir prajekto
vykdyino pricfitros paslaugos

3 Ypatingyjy gyvenamyjy pastaty, kuriy statybos skaitivojamaji kaina vir¥ija 1,45 min; Evr, projektavimo ir projekic
vykdymo prisZigros paslaugos

4. Neypatinggjy gyvewanigjy pastaty, kuriy statybos skaitiugjamafi kaina nevirfija 0,145 min, Eur, projektavime ir projekio
vykdymo priefifiros paslaugos

5. Neypatingyjy gyvenamyjy pastaty, kurig statybos shaitluajamoji kaina 0,145~1,45 min. Eur, projektavimo ir projekio
vykdymo priciitros paslaugos )

6. MNeypatingyjy gyvenamuyjy pastaty, kurhy statybos skaifivojamaji kaina vicSija 145 min. Eur, projektavimo ir projekio

Pirkimo sutarties Nr. CPOI38114 priedas Nr. 1 Puslapis 10
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vykdyme priciiiiros paslaugos

7. Ypatingy]y negyvenamyjy putan;,kuriq statybos skuiuunjamny Katon-nevir€ija 0,145 min. Eur, projekinvimo ir projelto
vykdymo pric¥itiros paslaugos

B Yputingujy negyvenamyjy pastaty, laurky statybos skaifivaama]fi kaina 0,145-1,45 mla. Eur, projektavime ir projekte
vylulymao priefitiros paslaugos

4, Ypatinggjy negyvenanngfy pastaty, kuriy statybos shaitivojamoji kaina virdiju 1,45 min. Eur, projektavimo ir projekte
vykdymo priefioros pasiaugos

10, Neypatingijy nepyvenamuyjy pastoty, kuriy stafybos skoifiuojamoji kaina nevirdija 0,145 min, Eur, projektavime ir
projekto vykdymo pricZiliros paslaugos

ik Neypatingyjg negyvenamigfy pastaty, kuviy statybos skaifivajamoji kaina 0,145<1,45 min. Eur; projektavimo ir projekto
vykdymo pricZiiros paslaugos

12. Neypatingyjg negyvenamyjy pastaty, kuriy statybos skaifivojamiofi kaioa virfija 1,45 min Bur, projcktavimo ir projekfo
vykdymo pricfilivos paslaugos

UZSAKOVAS TIEKEIAS

Panevézio micsto savivaldybés administracija Statiniy projektavimo bius, UAB

Adresas; Laisvés a, 20, LT-35200 Panevézys, Pancvédio apskritis Adresas: J. Zikaro 41A, 35222 Panevedys, Panaveio apskritis

Kodas: 288724610 Kodas: 147630287

PVM kodaos: PYM kodas, LT476802811

A, 5, Nr., LTS67300010002386506, AB Swedbank A, 5 Nr.: LT327290000005467520, Citadele bankas

Tel: 845501 313 Tel: #37067177360

Faks: § 45 501 354 Faks.:

El pastas: administrecija@pancvezys. it ElL padtas: rpbiwres@erdves.ti

Atsaliingas ssmuo: Atsalingas asmuo:

Miesto [nfrastrukifros skyriaus Raimundas Pilkauskas , direktorius, 37067177360, rpbiuras@erdves.t
vedijo pavaduotojas

Durius Linkonas

te. 8 45 501 309, mohR 608 09 759
El padtas: darius: linkonas@panevezysit

Aflstovaujantis asmus:

Vardus, pavardt, pareigos:

Alstovaujantis nsmuo;
- Direkiorius

Raimundzs Pillaushes

e Vardas, pavarde, pareigos:

Tel.:

Paraias:

T 3@?’,6 FHFFSIED
W

Paralas:

Dara:

Pirkime sutartis Nr. CPO138114
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Pirkimo sutarties CPQ138114 priedas Nr. 2

UZSAKYTU PASLAUGU SARASAS IR TIEKEIO PASIOLYMAS

Tiekéjo pevadinimas: Staliniy projektavimo biuras, UAB
Uksakova pavadinimas: Paneviézio mitsio savivaldybés administracija

UZSAKYMO SALYGOS:

Specifikacija: Ypetinguyy negyvenumiyjy pastaty; kuriy statybos skaitiuojamaji kaina nevicsija 0,145 min. Eur, projektavirno ir projelto vykdyma
prieZitizos paslougos

Konlaurse trukimé: 12 pilnos d.d.

Atsighaltymo u¥ Paslaugas terminas: 30 kd.

Pirkeéjo kentaktinis asmuto {vardas, pavarde, pareigos, telNr., el.patias):

Miesto infrostrukitaros skyriaus

vyrinusinsis projebitavimo priefidros speciallstas
Tomas Tamolidlnas

tel. 845 504 471 )
El.pa}!xs:mmu;mmnsiunusﬁ_:“:_pmwmmi:

Pirkéjo asmuo, atsakingas uZ pirkimo sutarties vyKkdymy (vardas, pavardé,
pareigos, 1el Ny, el.pudtas):

Miesto infrastrukiiros shyriaus

vedéjo pavaductojas

Darius Linkotias

te. 545 501 309, mob.8 GU8 09 759

El patas: darius.linkonas@ponevezyslt,

Pirkéjo nsmuo, jgaliotas pasira¥yti pirkimo sutarij (vardas, pavarde, pareigos,
tel.Nr., ¢l paftas):

Miesto infrastruktdres skyriaus

vedéjo pavaduotojas

Darius Linkonas

te. 8 45501 309, mob.8 608 00 759

EL paétas: darivs.iinkonas@panevezys:it

Tiekijo nsmuo, stsakingas uf pirkimo sutarties vykdymg (vardas, pavarde,
purcigos, teL. N, el.puitus):

Raimundas Pilkauskas , dirckforius, 37067177360,
rpbiuras@erdves. )t

Tickéjo asmun, jgaliotas pasira$yti pirkimo sutarlj (vardas, pavardé, paceigos,
teLNr., el.padtas):

Raimundas Pilkauskas , direltorius, 37067177360,
rpbiuras@érdves.lt

Ar reikalanjamas sutarties jvykdymo uftikrinimas?: Rellalaujania
Sutarties pigaliofimo duta: 2020-05-04
Kokin informncija yra konfidencislic

Maksimalus uZsakymo bindZetas (EUR su PYM): B640

Siatinys Nr. |

Projekio pavadinimas pagal statybos techning reglaments

remontas (Paprastojo: remonte apralasy

Pancvefio Juozo Baltikonio gimnazijos pasiato
(Respublikos g. 47, PanewéZys) patalpy paprastasis

Statinio (ohjekto) advesas {gatve, Nr., miesteskaimes, apskritis, savivaldybe, padto indeksas)

Respublikos g, 47, Pancvidys

Projekto iz

irkt

Esamo stating rekonstravimas, kapitalinis mmonmﬂ

Esama statinio naudejimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Mokslo prskinties statinini

Statinio plotas (m2):
Siatinio taris {m3):

Statiniui suteikias unikalus numeris;

2785-0001-2017, 2789-0001-2028

Zemés sklypul suleiktas unikalus pumeris:

4400-0912-1757

Numatomi statinio (objekio) skaitivojumoji kaine EUR su PVM: 400070
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C3] Techninio darbo projekto rengimo uZsakymas (kai projektavimas 1700.00

vykdomas vienu etapu)

* Statinio techninio darbo projekio parengimo paslaugos (kai projektavimas vykdomas vienw etapu).
' Paslaugy suleikimo terminas skaitivojamas nuo Pirkimo sutariies jsigaliojimo duios arba nue prics tal suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos datos.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 3
Bitiny parengti projekto daliy sarafas. 1. Bendroji
2. Architektiiros

3. Konstrukeljy

Pirkimo sutartis Nr. CPO138114

Puslapis 12



4. Elektrotechnikos

5. Elekironiniy rySiy (komunikacijy)

6. Apsauginés signalizacijos

7. Gaisrings signalizacijos

8. Procesy valdymo it automatizacijos

9, Gaisnnes saugos

10 Pasirengimo statybal i statybos darby
OrEsMiZAYImG . .

11. Siatybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 60 k.d.
Qriginalz saugo: Uisakovas
Ar ufsakovas ulsakys projekto ckapertizg? Ne
Statyby leid¥ianty dokuments, wisakovai jgaliojus, privalo gauti tickejas (u¥sakovo vardu, pastargjam | Ne
atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atfikei tik nZsakovas)
Paslangy suteikimo terminas (k.d.) VISO: |60
Suma be PYM, EUR: | 1700.00
21 % PVM: |357.00
‘Suma su PVM, EUR: |2057.00

Statinys Nr, 2

Projekto pavadinimas pagal statybos techning reglamenta

Panevézio Alfonso Lipnifino progimnazijos pastato
(Klaipddos z. 138, Panevilys) patalpy paprasiasis
‘remontas {Papresiojo remonto apradas)

Statinio (objekto} adresos (gatvé, Nr., misstasfkaimas, gpskritis, savivaldybé, pafio indeksas)

A Rlaiptdos g 138, Panevalys

Frojekto T03is

Esama sttinip rekonsiravimas, kapitalinis remontay
irk.L

Esama statinio naudojima paskistis pagal kadastro duomenis: Mokslo paskirties statinizi
Statinio plotas (m2):
Statinio iGris (m3):

vykdomas vienu etapu)

Statinwi suteiktas wnikaltis nomeris: 27598-1002-8011
Zemes sklypui sureikias unikalus numerds: 4400-1140-0425
Numatoma statinio {objekto) skaidivojamoii kaina EUR su PVM: [ 40000

{ Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[€3] Techninio darbo projekto rengimo ufsakymas (kai projektavimas 1700.00

' Statindo techninio darbo projekto parengime paslaugos {kal projeliavimas vykdomas vienw etapu).

! Paslaugy suteikimo terminas sKaidivojamas nuo Pirkimo sutarties {sigalivjimo dutos arba pui pried tai suteikios Paslaugos (etapo) sutcikimo: pabaiges dulos,

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 3

Biiting ;m:rTgu projekio daliy sgratas. 1. Bendroji
2. Architekllros
3, Kotistrukeijy

4, Elektrotechnikos

5, Elekiraniniy rySiy (komuniksc ja)

6. Apsauginés gignalizacijos

7. Gaisrings signalizacijos.

8. Procesy valdymo ir nutomatizacijos

9, Gaisrints saugos

10, Pasirengimo statybai ir sterybos darby
OCEARIZAVINLO,

11, Statybos skaitiujamosios kelnas nustatymo

Paslaugy suteikimo ferminas, 60 k.d.
Originala saugo: UZsakovag
Ar uZsakovas uZsakys projekio ekspertizg? Me
Starybq leidziant] dokuments, uisakovai galiojus, privalo gaut tickéjas (u¥sakovo vardy, pastarsjam | Ne
atlikus visus veiksmus, kurivos gali atliked tik uisakovas)
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 60
Suma be PYM, EUR:|1700.00
21 % PVM:|357.00
Suma su PVM, EUR:|2057.00

I Statinys Nr, 3

Pirkimo sutartis Nr. CPOI38114

Pustapis 13



Projekto pavadinimas pagal statybas techning roglaments

PanevéEio Raimundo Sargling sporte gimnazijos
pastaio (Liepy al. 2, PaneveZys] patalpy paprasiasis
remontas {Paprastojo remonto apraas)

Statinio (obieklo) ndresas (gatve, Nr., miestasikaimas, apskrilis, savivaldybe, padio indekeng)

Lispyal. 2, Pancvéfys

Projekto rifis

Esamo statinio rekonstrayimas, Kapitalinis remontas
rkt

Esama statinio nasdojimo paskirtis pagal Kadastro duomenis; Mokslo paskirties statiniai
Statinio plotas (n2):
Statinio t0ris (m3):

Statiniui sutefkras unikalus numeris:

2794-0005-9019, 2794-0006-9020, 2794-0006-5033

Zermes sklypul suteiktas unikalus numeris:

Numatoma statinio {objekia) skaidivojamaji kaing EUR su PVM 40000
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be P¥M, Eur
[C3] Techninio darbo projekto rengimo uZsakymas (kai projektavimas 1760.00

vylkdomas vienu etapu)

* Statinio teckninio darbo projekio parengima pasinugos (kai projektavimas vykdomas vieni etapu).

! Paslavgly suteikima terminas skaitiuojemas nug Pirkimo sutarties jsigaliojima datos arba nuo pried tai suteikios Paslaugos (stapo) suteikinio pibaigos datos.

Popieriniy cgzemplioriy skaidius, 3

Biiting parengtt projekio daliy sqradas, I Bendiuji
2. Architektidros
3. Konstrukejjy

4. Elekirotechnikos

5. Elcktroniniy ry3iy (komunikacijy)

6. Apsaugings signalizacijos

7. Gaisrinés signalizacijos

8, Procesy valdymo ir automatizacijos

9. Gaisrines saugos o

10, Pasicengimo statybai it statybos darby
organizavimo

11. Statybos skaitiuojamaosios kainos nustatyme

Paslaugy suteikimo teeminas.. G0kd.

1 Originala saugo: Utsakovas:
Ar uzsskovas uZsakys projelio ckspertizg? . Ne
Statyb led#iant] dokuments, uisakovui gabiojus, prvelo geuti tické fas {(uZsakovo vardy, pastargjam | Ne

athikus visus veiksmus, kucivos gali atlikii tik wsakovas)

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

60

Suma be PYM, EUR:

1700.00

21 % PVM:

357.00

Suma su PYM, EUR:

2057.00

Jeb perkainos paslaugos atskiriems statiniams, tafiau vienam objektuim Uzsaliyme Kickvienam statiniui formuofuma atskira lentelé, o visu lentelig

pabaigofe nurodoma bendra Pashiugy kuina visam objektul,

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

60

Suma be PYM, EUR:

5100.00

21 % PVM:

107100

Suma su PYM, EUR:

6171.00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taflau viennm objektui, esaniam tofe putioje statybviettje, pasliugy, teiliamy stskiviems statiniams

suteikinio {erminai néra- sumuojami, o Paprindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pogal ilgiausiy vieno if objekio statiniy

visy Paslaugy suteikime trulimé,

Naujai pasitelkinmi subtiekéjai

[monés pavadinimag

| Imonés kodas

Subtiekéfai nepasitelkiami

UZSAKOVAS
Panevéfio miesto savivaldybés administracija

TIEKEIAS
Statiniy projektavimo biuras, UAB

Pirkime sutartis Ne. CPO138114

Puslipis 14



Adresas: Laisvés a, 20, LT-33200 Panevédys, Panevédio apskrilis
Kodas: 288724610

PYM kodas:

A.s, Nr.: LTS6TI00010002386606, AB Swedbank

Tel: 845501315

Faks.: 8 45501 354

El. paftas: administracija@panevezys |t

Atzakingas asmuo;

Miesto infrastrukétros skyriaus

vedejo pavaduotojas

Darius Linkonas

e, B 45 501 309, mob.§ 608039 759

Bl pattas: darius linkonas@pancverys lt

Alstovaujnntls asmue:
Vardas, pavardé, pareipos: gt

Adresas; 1, Zikaro 41A, 35222 Pancvedys, Panevédio apskritis.
Kodas: 147680287

PVM kodns: LT4T680281 1

A, 5. Nr: LT327250000009467526, Citadels bankas

Tel: +370671773680

Faks:

EL paSias: rpbiuzas@erdves.it

Ateakingas ssmup: -
Raimundas Pilkauskas , dircktorius; 37067177360, rpbiuras@erdves It

Atstoyaufantis nsmuo: : Dirckm;;ius .
Vardas, pavardé, pareigos; _naimindas Pikausis

Tel.;

Paradas:

Data:

Pirkimo sutartis Nr. CPO138114

Puslapis |5



Korikursas ,Projektavimo paslaugy ufsakymai per CPO LT elektroning kataloga®
C DALIS = | priedas. Projektavime pastaugy uzsakymy per CPO LT kataloga pirkimo sutarties ferma,

Pirkimo sutarties CPO138114 priedas Nr, 4

SUTEIKTY PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpls nuo [Data] ki {Data]
Tiekéjas: Statiniy prejektavimo biuras, UAB
UZsakovas: PanevézZio miesto savivaldybés administraciia

Siug aktu patvirinama, kad ataskaltiniu lalkotarpiy Tiekéjas jvykdé savo [sipargigojimus pagal Pirkimo sutarties Nr. ..o
etapg it suteike Usakovul 3las paslaugas:

Paslaugy telkimo Ir apmokéfimo grafiko
r : fvyldyta
ﬁ‘rl Paslaugy pavadinimas nﬁ:gi%m;a : m.m pjrﬁ?u%?émmes atask?itrl?'l j?a?kgtﬁmi*
% € Yo ; €

i,
2.
3.
4.

15 viso be PVM:

PVM:

Suma su PYM:

Sumia ZodZiu:

&is akias neatleldXla Tiekéjo bei U¥sakavo nuo kity sutartinly jstpareigojimy pagal aukdtiau nuradyta subarti vykdymo.
* PASTABA. Projekto vykdymo prieilros atveju ataskaitinis laiketarpis gali biti nurodomas méneslals, ketvirdals pusmediais:

Pustapis 5 i§ 1



TVIRTINU
Pancyvdzio micsto savivaldybes
administracijos diveRTorius

e
‘omas Jukna

1 ‘
2020 m. sausio 2&2 :

SUDERINTA
PanieveZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus payaduolaja

Zibuté Gaiveniend ; "L;':*r'z,ﬁ, .
2020 m. sausio /7 ds
Lo

PANEVEZIO JUOZO BALéIKQ]‘fIO GIMNAZIJOS PASTATO (RESPUBLIKOS G. 47,
PANEVEZYS) PATALPY REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

[. STATINIO PAVADINIMAS: Panevézio Juozo Baltikonio giinnazijo-s pastato (Respublikos g.
47, Panevézys) patalpy remontas
STATYTOIAS: PanevéZio miesto savivaldybe.
PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Paprastojo remonto apradas®.
STATINIO KATEGORIA: Ypatingas statinys.
STATINIO STATYBOS RUSIS: Paprastasis remontas®,
STATINIO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatai.
LESU POBUDIS: valstybes, savivaldyhés biudZetas ir ki,
STATYBOS DARBU PIRKIMO BUDAS: Viesicji pirkimai.
STATYTOJO PATEIKIAMU PRIVALOMUJU DOKUMENTY SARASAS:
9.1.  Statinio projektavimo uZduotis;
9.2. Panevézio Juozo BalCikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 47, PanevéZys) patalpy
planai.
H)Y. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUL
10.1. Projekto tikslas: atlikti PanevéZio Juozo Baldikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 47,
PanevéZys) patalpy remontg (toliau — Patalpos), jrengiant prielgaisrinés ir apsauginés
signalizacijos sistemy; '
10.2. Suprojektuoti Sivos Patalpy remonto darbus:

10.2.1. Suprojektuoti pricigaisrinés ir apsauginés signalizacijos sistema, kuri uZtikrinty
patikimg perspéjima apie pavojy turtui ir Zmoniy sveikatai esant trediyjy asmeny
nusikalstamai veikai bei gaisvo pavojui;

10.2.2. Apsauginés signalizacijos valdymo pulteliai turi biiti jrengti prie pagrindiniy j&jima
i pastatg dury. o prie kity lauko j&jimo/is¢jimo dury pagal pastato naudotojo
nurodyma;

10.2.3. Apsauginés signalizacijos kontrolinis priémimo prietaisas (centralé) turi turéti ne
maZiau kaip 8 nepriklausomas apsaugos sritis ir turi biiti montucjamas jo paties
spinduliais saugomoje patalpoje;

NS

o ® e

®Projekiuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapa ir stalybos rasj atsizvelgdamas j konkmﬁfi{ situacija, projekio
rengimo metu.



10.2.5.

10.2.6.

Apsauginiai ir pavojaus signalizacijos spinduliai luri biti jrengti jvertinant pastato
konfigiiracija ir patalpy isdéstymyg. Apsauga organizuojama pagal principg - pirmo
aukdto, rlisiy, pusriisiy ir cokoliniy auk$ty patalpose, | kurias galima patekt
betarpiskai i§ isorcs, jrengiami judesio davikliai ir stiklo diZio davikliai, Kitose -
hendro naudejimo patalpose (koridoriuose) ir kitose patalpose (kur saugomos
materialinés vertybés, cheminés medZiagos ar pan.) jrengiami judesio davikliai;
Visos apsauginés signalizacijos grandinés turi turdli antisabolazing apsaugg nuo
trumpo jungime arba laidy nukirpimo;

[ vieng apsaugos signalizacijos spindulj jungti ne davgiau kaip 3 judesio daviklius ar
ne daugiau kaip vieng grupe;

10.2.7. Pagrindinés pastato durys turi biiti blokucjamos atskiru spinduliu. Saugomy patalpy

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

162,11

(y grupiy) j&jimo/is¢jime durys turi bliti apsaugotos magneliniais kontaktais;
Apsauginiai ir pavojaus signalizacijos spinduliai turi biifi iSdéstyti taip, kad
signalizacija turéty galimybe dalinfam patalpy apsaugos prijungimui  arba
atjungimui. Patalpas (jy grupes) nurodys statiniy pavdotojai;

AntisabolaZinés grandinés pajungiamos maitinimo blokams, lauko sivenai bei
centralei;

Turi biiti jrengtas GSM modulis tam, kad bilily galima sistemas pajungti | centrin

stebéjimo pultg su galimybe perduoti konkrelig suveikimo zong, signalizacijos

fjungimo/i§jungimo informacija, zony gedimus, sabotaZo signalus, mailinimo
sistemy sutrikimus ir kilg signalizacijos sistemos siunciamg informacija. Pastaty
priedgaisring signalizacija privalo atitikti gaisro ir signalizavimo  sistemos
projektavimo. ir jrengimo taisykles (GASS). Pricigaisringé signalizacija turi bt
susicta su apsaugos signalizacija ir suveikimo atveju informacija perduota j centiing
stebdjimo pullg;

Apsauginés signalizacijos priemonés turi turéti vidini maitinimo Saltinj, kuris,
nutraukus elektros srovés tiekimui, uZtikrinty objekto apsaugos pulto ir Kity
signalizacijos priemoniy darbingumg ne maziau 10 valandy;

. Lauko sireng pastato iSoréje ir sireng patalpy viduje. Lauko sirena montuojama ant

iSorinés pastato fasado sienos ne Zemiau kaip 3.5 m aukStyje gerai matomoje vietaje
nuo gatvés pusés. Jy laidai turi buti sumontuoti pasiéptu biidu arba apsaugant
metaliniu arba smigiams atspariu plastikiniu vamzdZiu arba kanalu;

. [rengiant apsauging signalizacijq turi biiti naudojami prietaisai, turintys vieng i§

VDS, UL, ULC sertifikaty arba lygiavertj;

. Numatyti Patalpy sieny, luby ir grindy paZeisty viety sutvarkymyq dél prieSgaisrinés

ir apsauginés signalizacijos sistemos jrengimo.

11. KITI REIKALAVIMAL

11.1. Projektavimo uzduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apZitiréjus
ir iSsimatavus remontuojamas Patalpas vietoje, turl numatyli visus atlickamus darbus bei
kitas itlaidas, susijusias su remontucjamy Patalpy remonto darbais;
Projektuojant Patalpy remonta, kai reikia atvesti inZinerines sistemas per remontuojamas ir
kitas patalpas, numatyti jy keitimg ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoli projekte (toliau —
Projektas); ’
Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projekiavimas, projekto ekspertizé™,
statybos techniniais reglamentais, statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos teisés aktais,
Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projekiy rengimo tvarkg
reglamentuojanéiais teisés aktais;

11.2.



11.4.

118

11.6.

L7

11.8.

11.9.

11.10.

111k

11.12.

[1.53:

Turi biili parcngla statinio statybos skaiGiuojamosios kainos nustatymo dalis ir sgnaudy
kiekiy Zinfarasind,

Jei biitina, iSsiimti projektavima sglypas v prisijungimo salygas i85 juos iSduodandiy
institucijy. kurios biitinos suprojektuoti Projekto daliy sprendinius;

Rengiant Projekia atsizvelgti | statinio naudotojo vadove ir Statytojo (uZsakovo) pastabas;
Projekty suderinli su institucijomis, iSdavusiomis projektavimo sglygas ir prisijungimo
salygas, su Statylojo (uZsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio
naudotojo vadovu;

Jei reikia pateikti parengly Projekly ekspertize atlickanéial fmonei, kurig vicSojo pirkimo
biidu parinke Statytojas (uzsakovas), ir pataisyti Projekty pagal ekspertizés atlikimo metu
parcikslas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés iSvada;

Projektuotojns privalo pataisyti Projekty pagal Statytejo (uZsakovo) pastabas;

Jei reikia pateikti prayma su reikalingais dokumentais, durodytais STR 1.05.01:2017
WStatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduoty statyba leidZiantj dokumenty
padariniy Salinimas®, PanevéZio miesto savivaldybes administracijai, kad gauti stalybg
leidZiant] dokumenty Projekiui.

Po Projekto suderinimo Statytojui (uZsakovui) pateikii pilnos apimties 3 Projekto
komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir | kompiutering latkmeny su
iraSyta Projekto kopifa, ir 1 kompiutering laikmeng su jrafytu Projektu su originaliais
dokumenty formatais (.dwg, .doc, .xls, .dbfir pan.);

Statybos produktus ir jrenginius parcnka projekiuotojas. Visi projekivolojo siGlomi
sprendiniai turi biiti racionallis, ckonomidki ir atitikti Lictuvoje galiojan®ias normas ir
reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy Projekiy daliy detalivs medZiagy kickiy
Finiaraitius. Projektuotojas turl jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra
biitinos Projckig suderinti ir gauti statybg leidZiantj dokumenty;

Paaiskéjus, kad jgyvendinant Projekta statybos metu, Projekte randama klaidy arba jis
neatitinka realiy statybos salygy, projekto rengéjas privalo neatlygintinai pataisyli Projekty.
Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikii
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus,

12. REIKALAVIMAI DARBUY KOKYBEL

F2.1.

Patalpos turi hiiti remontucjamos taip, kad atitikty architektiiros, higienos, pricigaisrings
saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus. Visus darbus privalo atliki
vadovaudamasis statybos jstatymu, kitais jstatymais ir teisés aktais, reglamentuojanciais
statinio paskirties reikalavimus;

Vykdant visus montavimo ir apdailos darbus atmosferas krituliai neturi patekti | patalpas,
montavimo darbai vykdomi esant atitinkamai oro temperatiirai bei sglygoms ir: privalo
wztikrinti patalpose esanéiy baldy, darbo inventoriaus ir kompiuterings technikos apsaugy
nuo statybiniy medZiagy poveikio ir statybiniy dulkiy;

Sumontuoti gaminiai turi biiti kokybiSki, rangovas Statytojui (uZsakovui) pateikia gaminiy,
medZiagy ir jrengimy deklaracijas, sertifikatus ir kitg dokumentacijg, irodantig jy atitikima
techniniy specifikacijy reikalavimams; :
Baigus darbus kiekviens dieng patalpos i§valomos, iki pilno darby uzbaigimo. Darby vieta
turi biiti sutvarkyta, i$valyta, statybinés atliekos i§veZtos. Patalpy remonto darbai turi biiti
pilnai uZbaigti, tinkami eksploatacijai ir perduoti naudojimui;




125,

Miesto infrastruktiivos skyriaus vedéjas

Miesto infrastruktiiros skyriaus vedéjo pavaduotojas

Svietimo ir jaunimo reikaly skyriaus vedéjas

Allikus sistemy jrengimo darbus rangovas pateikia pastaly naudotojams visy lechning
dokumentacijy popierinj ir elektroninf variantus (parenglus projekius, ispildomaig
dokumentacijg — medziagy, jrenginiy kiekiy Ziniaradyj, apsaugos sistemy tinkly plang ic
patengtlus elektriniy sujungimy brézinius, medziagy bei jrenginiy atitikties deklaracijas,
sertifikatus irkt. reikalingus sistemy eksploatacijai dokumentus), Taip pat rangovas privalo
pateikti vartotojo instrukeijas ir apmokyti pastaty naudotojo-personaly naudatis jranga;
Adikus darbus, naujai sumontuola pricigaisrinés ir apsauginés signalizacijos sistema turi
biiti suprogramuota, jvesti vastotojy. turindiy teise jjungti ar ifjungti sistemy, kodai;

[rengus pricigaisring signalizacijy turd biti pateiktas statinio prieSgaisrings signalizacijos

patikrinimo aklas.

Dalius Vadluga

Darius Linkonas

Dainius Sipelis




PanevéZzio Juozo Balikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 47, Panevézys)

patalpy planai

[auk3to planas

e I__I ;.E_ﬁih;_«

PP
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PANEVEZIO ALFONSO LIPNIUNO PROGIMNAZIIOS PASTATO (KLAIPEDOS G. 138,

—

02 N Oy B

10.

PANEVEZYS) PATALPYU REMONTAS
STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

STATINIO PAVADINIMAS: PaneveZio Alfonso Lipni@ino progimnazijos pastute (Klaipédos

. 138, PancvéZys) patalpy remontas

STATYTOJAS: Panevézio micsto savivaldybe.

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Paprastojo remonto aprasas®,

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.

STATINIO STATYBOS RUSIS: Paprastasis remontas™.

STATINIO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatai.

LESU POBUDIS: valstybés, savivaldybés biudZetas ir kt.

STATYBOS DARBU PIRKIMO BUDAS: Viesieji pirkimai.

STATYTOIO PATEIKIAMU PRIVALOMUJIU DOKUMENTY SARASAS:

9.1. Statinio projektavimo uZzduotis;

92, Panevézio Alfonso Lipnifino progimnazijos pastato (Klaipédos g. 138, PanevéZzys) patalpy
planai,

STATYTOJO REIKALAVIMAT STATINIO PROJEKTUL

10.1. Projekto tikslas: atlikti PanevéZio Alfonso Lipnilino progimnazijos pastato (I{i'upcdos g.
138, PancvéZys) patalpy remonta (toliau — Patalpos), jrengiant priesgaisrinés ir apsauginés
signalizacijos sistema;

10.2. Suprojektuoti Sivos Patalpy remonto darbus:

10.2.1. Suprojektuoti pricsgaistinés ir apsauginés signalizacijos sistemag, kuri uZtikrinty
patikimg perspéjimg apie pavojy turtui ir Zmoniy sveikatai esant trediyjy asmeny
nusikalstamai veikai bei gaisro pavojui;

10.2.2. Apsauginés signalizacijos valdymo pulteliai turi biiti jrengli prie pagrindiniy j&jimo
i pastatg dury, ¢ prie kity lauko jéjimo/is&jimo dury pagal pastato naudotojo
muodyma;

10.2.3. Apsaugines signalizacijos kontrolinis pri¢émimo prietaisas (centrale) turl turéti ne
maZiau kaip 8 nepriklausomas apsaugos sritis ir turi biiti montuojamas jo paties
spinduliais saugomoje patalpoje; '

*Projektuntojas turi patikslinti projekio rengimo etapa ir statybos radj atsizvelgdamas | konkretig sitvacija, projekto
rengimo metu.



10.2.4, Apsauginiai ir pavojaus signalizacijos spinduliai turi biti jrengli jvertinant pastato
konfigdracijy ir patalpy iSdéstymy. Apsauga organizuojama pau‘:l prineipy - pinmo
aukita, riisiy, pusrdsiy ir cokoliniy aukdty patalpose, i kurias galima pateki ’
betarpidkai i§ iSorés, jrengiami judesio davikliai ir stiklo dizio davikliai. Kitose -
bendro naudojimo patalpose (koridoriuose) ir kitose patalpose (kur SAULOMOS
materialinés vertybés, cheminés medZiagos ar pan.) jrengiami judesio davikliai;

10.2.5. Visos apsauginés signalizacijos grandinés turi luréti antisabotaZing apsaugy nuo
trumpo jungimo arba laidy nukirpimo;

10.2.6. | vieng apsaugos signalizacijos spindulj jungli ne daugiau kaip 3 judesio daviklius ar
ne daugiau kaip vieng grupg; '

10.2.7. Pagrindinés pastato durys turi biti blokuojamos. atskiru spinduliu. Saugomy patalpy
(u grupiy) jejimo/iscjimo durys turi biiti apsaugolos magnetiniais kontaktais:

10.2.8. Apsauginiai ir pavojaus signalizacijos spinduliai turi biti i3déstyli taip, kad
signdlizacija  turély galimybg daliniam  patalpy apsaugos prijungimui  arba
atjungimui. Patalpas (jy grupes) nurodys statiniy naudotojai;

10.2.9. AntisabotaZinés grandinés pa]un"mmm maitinimo  blokams, lauko sirenai boi
centralei,

10.2.10. Turi bt jrengtas GSM modulis tam, kad bity galima sistemas pajungti j centrinj
stebéjimo pulty su galimybe puduou konkreciy suveikimo zong, signalizacijos
jjungimo/i§iungimo  informacija. zony gedimus, sabotaZo signalus, maitinimo
sisterny sutrikimus ir kita signalizacijos sistemos siungiamg informacijg. Pastaly
pricigaisriné signalizacija privalo atikti gaisro ir signalizavimo sistemos
projektavimo ir jrengimo taisykles (GASS). Pricfgaisriné signalizacija turi buti
susieta su apsaugos signalizacija ir suveikimo atveju informacija perduota j cenlrin
stebéjimo pultys

10.2.11. Apsauginés signalizacijos priemonés turi turéti vidinj maitinimo Saltinj, kuris,
nutraukus elekltros srovés tiekimui, w#ikrinty objekto apsaugos pulte ir kily
signalizacijos priemoniy darbingumq ne maziau 10 valandy:

10.2.12. Lauko sireny pastato iSoréje ir sireng patalpy viduje. Lauko sirena montuojama ant
iSorinés pastato fasado sienos ne Zemiau kaip 3,5 m auk3tyje gerai matomoje vietoje
nuo gatvés pusés. Jy laidai turi bati sumontuoti paslépiu biidu arba apsaugant
metaliniu arba smigiams atspariu plastikiniu vamzdZio arba kanalu;

10.2.13. rengiant apsauging signalizacija turi biiti naudojami prictaisai, turintys vieng i8
VDS, UL, ULC sertifikaty arba lygiavertj;

10.2.14. Numatyti Patalpy sieny, luby ir grindy pazeisty viety sutvarkyig dél pneagammcs
ir apsauginés signalizacijos sistemas jrengimo,

11, KITI REIKALAVIMAL:

11.1.

11.2.

£L.3.

Projektavimo uZduotyje pateikios darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apZitirgjus
ir i§simatavus remontuojamas Patalpas vieloje, turi numatyti visus atlickamus darbus bei
Kitas i3laidas, susijusias su remontuojamy Patalpy remonto darbais;

Projektuojant Patalpy remontg, kai reikia atvesti inZinerines sistemas per remontuojamas ir
kitas patalpas, numatyti jy keitimg ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoti projekte (mh'm -
Projektas);

Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ~Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
statybos techniniais reglamentais, statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos teisés aktais,
Lictuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projekty rengimo tvarky
reglamentuojandiais teisés aktais;




11.6.
[.7

1.8,

[1.9.

Turi bili parengla statinio stalybos skaiéivojamosios kainos nustatymo dalis ir sgnaudy
kiekiy Ziniaradéiai:

Jei biting, iSsiimu projektavimo salygas iv prisijungimo sglygas i85 juos iSduodantiy
institucijy, kurios biitinos suprajektuoti Projekty daliy spreadinius;

Rengiant Projeklg atsizvelgdi j statinio naudotojo vadove ir Statyiojo (uzsakova) pastabns;
Projektg suderinti su institucijomis. isdavusiomis projektavimo sglygas ir prisijungimo
saylygas, su Statytojo (uZsakovo) paskirty asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio
naudotojo vadovu;

Jei reikia pateikt parengty Projekiy eksperlize atlickanéiai jmonei, kurig viesojo pirkimo
badu parinko Statytojas (uzsakovas), ir pataisyli Projekiy pagal ckspertizes atlikimo metu
parcikitas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés idvada;

Prajektuotojas privalo pataisyti Projekig pagal Statylojo (uZsakovo) pastabas;

[1.10. Jei reikia pateikti praSymg su reikalingais dokumentais, nuradytais STR 1.05. 01:2017

[1.12.Statybos produktus ir jrenginius parenka projektuotojas. Visi projekiuotojo sifilomi

»Stalyby leidZiantys dokumenlai, Statybos uZbaigimas. Stat;, bos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiantj dokumenty
padariniy Zalinimas®, Panevézio miesto savivaldybés administracijai, kad gauti statybg
leidZiant] dokumenty Projektui.

|.Po Projekto suderinimo Statytoju (uzsakovui) pateikti pilnos apimties 3 Projekto
kﬂmfr ektus (linkamai patvirtintomis spalvotomis kupuoumj ir 1 kompiutering laikmeng su
jraSyla Piojekto kopija, ir | kompiulering laikmena su jraSytu Projektu su originaliais
dokumenty lormatais (.dwg, .doc, xls, :dbf ir pan.);

sprendiniai turl bt racionalis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojancias normas ir
reikalavimus. Projekiuotojas i pateikti visy Projekty daliy detalius medZingy kickiy
Finiarasdius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
afsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas Projekio dalis kurios yra
bitinos Projekty suderinti ir gauti statybyg leidZiant] dokuments;

11.13. Paaiskajus, kad jgyvendinant Projektg statybos metu, Projekte randama klaidy arba jis

12.1.

neatitinka realiy statybos sglygy, projekto rengéjas privalo neatlygintinai pataisyti Projekia.
Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privale atitikti

normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumienty,

reikalavimus.

. REIKALAVIMAI DARBUY KOKYBEL

Patalpos turi biiti remontuojames taip, kad atitikty architektiivos, higienos, prieSgaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus. Visus darbus privalo atlikti
vadovaudamasis statybos jstatymu, kitais jstatymais ir teisés aktais, reglamentuojandiais
statinio paskirties reikalavimus;

Vykdant visus montavimo ir apdailos darbus atmosferos krituliai neturi patekti | patalpas,
montavimo darbai vykdomi esant atitinkamai oro temperatiirai bei sgqlygoms ir privalo
uztikrinti patalpose esaniy baldy, darbo inventeriaus ir kompiuterinés technikos apsaugg
nuo statybiniy medZiagy poveikio ir statybiniy dulkiy;

Sumontuoti gaminiai turi biiti kokybiski, rangovas Statytojui (uZsakovui) pateikia gaminiy,
medziagy ir jrenginiy deklaracijas, sertifikatus ir kitg dokumentacija, jrodanéiy jy atitikimg
techniniy specifikacijy reikalavimams;

Baigus darbus kiekvieng dieng patalpos i§valomos, iki pilno darby uzbaigimo. Darby vieta
turi bt sutvarkyta, ivalyta, statybinés atlickos i§veZtos. Patalpy remonto darbai turi biiti
pilnai uzbaigti, tinkami eksploatacijai ir perduoti naudojimui;



12,5, Atlikus sistemy jrengimo darbus rangovas pateikia pastaty naudolojams visg lechning
dokumentacijg popierinj ir (.-lt.]xtt‘iiﬂll!] ariantus  (parcnglus  projekius, idpildomaja
dokumentacijg — medZziagy. ;mlgmu; Kiekiy Zintarast), apsaugos sss{u,mu Lmk!q plang ir
parengtus elekiriniy sujungimy brc¥inius, med#iagy bei jrenginiy alitikties deklaracijas,
sertilikatus ir kt. reikalingus sistemy cksploatacijai dokumentus). Taip pal rangovas privalo
pateikti vartotojo instrukeijas ir apmokyti pastaty naudotojo personaly naudetis jranpa;

12,6, Atlikus darbus, naujai sumonluota priefgaiscings ir aps:sugihés signalizacijos sistema lurt
biiti suprogramuota, jvesti vartotoju, luringiy teisg jjungti ar iSjungti sisiemg, kodai;

12.7. [rengus priedgaisring signalizacijg turi biili pateikias statinio pricSgaistinés signalizacijos
patikrinimo aktas,

Miesto infrastruk(ros skyriaus vedéjas { Dalius Vadluga
) x,til /.r
Miesto infrastruktdros skyriaus vedéjo pavaduotojas AP Darius Linkonas

Svietimo ir jaunimo reikaly skyriaus vedéjas ///M’T;///” Dainius Sipelis
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PANEVEZIO RAIMUNDO SARGUNO SPORTO GIMNAZLIOS PASTATO (LIEPY AL. 2,

PANEVEZYS) PATALPY REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

. STATINIO PAVADINIMAS: PanevéZio Raimundo Sargino sporto gimnazijos pastato (Licpy

al. 2, Panevézys) patalpy remontas

STATYTOJAS: PanevéZio miesto savivaldybeé.

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Paprastojo remonto aprasas®,

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.

STATINIO STATYBOS RUSIS: Paprastasis remontas®.

STATINIO PASKIRTIS: Mekslo paskirties pastatai.

LESU POBUDIS: valstybés, savivaldybés biudZetas ir kt.

STATYBOS DARBU PIRKIMO BUDAS: Viesigji pirkimai.

STATYTOJO PATEIKIAMU PRIVALOMUJY DOKUMENTL) SARASAS:

9.1. Statinio projektavimo uZduotis; '

9.2. PanevéZio Raimundo Sargiino sporto gimnazijos pastato (Liepy al. 2, PanevéZys) patalpy
planai.

10. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUL

10.1. Projekto tikslas: atlikti PanevéZio Raimundo Sargling sperto gimnazijos pastato (Liepy al.
2, Panevézys) patalpy remonta (toliau — Patalpos), jrengiant priefgaistinés ir apsauginés
signalizacijos sistemay; '

10.2. Suprojektuoti Sivos Patalpy remonto darbus:

10.2.1. Suprojektuoti pric§gaistinés ir apsauginés signalizacijos sistema, kuri uZtikrinty
patikima perspéjimg apie pavojy turtui ir Zmoniy sveikatai esant trediyjy asmeny
nusikalstamai veikai bei gaisro pavojui;

10.2.2. Apsauginés signalizacijos valdymo pulteliai turi bt jrengli prie pagrindiniy jéjimo
i pastata dury, o prie kity lauko jéjimo/is¢jimo dury pagal pastate naudotojo
nurodying;

10.2.3. Apsauginés signalizacijos kontrolinis priémimo prietaisas (centralé) turi turéti ne
maziau kaip 8 nepriklausomas apsaugos sritis ir turi bliti montuojamas jo palies
spinduliais saugomoje patalpoje;

*Projektuotojas turi patikslinti projekta rengimo etapy ir statybos i3] atsizvelgdamas j konkrelig situacijy, projekia
rengimo meélu.



10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

19.2.7.

10.2.8.

19.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12;

10:2.13.

10.2.14.

Apsauginiai ir pavojous signalizacijos spindulial turi biti jrengti jvertinant pastato
konfigdracijy iv patalpy iSdéstymg: Apsauga organizuojama pagal principg - pirmo
auksto, t0siy. puscdsiy -ir cokoliniy aukity patalpose, j-kurias galima patekt
betarpiskai i orés. jrengiami judesio davikliai ir stiklo diizio davikliai, Kitose -

bendro naudejime patalpose (koridorivose) ir kitose patalpose (kar saugomos
materialinés vertybés, cheminés medZiagos ar pan.) jrenglami judesio davikliai:
Visos apsauginés signalizacijos grandinés {uri turéli antisabotaZing apsaugg nuo
trumpo jungime arba laidy nukiepimo;

| vieng apsaugos signalizacijos spindulj jungti ne daugiau kaip 3 judesio daviklius ar
ne daugiau kaip vieng grupg;

Pagrindinés pastato durys turi biti blakuojamos atskiru spinduliu. Saugonyy patalpy
(iy grupiy) jéjimo/i3ejimo durys luri biili apsaugotos magnetiniais konlaktais;
Apsauginiai ir pavojaus signalizacijos spinduliai turi biiti iSdéstyti taip, kad
signalizacija turéty galimybe dalinfam patalpy apsaugos prijungimui arba
atjungimui, Patalpas (jy grupes) nurodys statiniy naudotojai;

Antisabotazinés grandinés pajungiamos maitinimo blokams, lauko sirenai bei
centrale;

Turi biiti jrengtas GSM modulis tam, kad biity galima sistemas pajungti | centrinj
stebéfimo pulty su galimybe perduoti konkredia suveikimo zong, signalizacijos
jjungimo/idjungimo informacijg. zony gedimus, sabotaZo signalus, maitinimo
sistemy sutrikimus ir kitg signalizacijos sistemos siun€iamg informacijy. Pastaty
prieSgaisriné signalizacija privafo atitikti gaisro ir signalizavimo sislemaos
projektavimo ir jrengimo taisykles (GASS). Pricigaisring signalizacija turi biiti
susicta su apsaugos signalizacija ir suveikimo atveju informacija perduota | centrinj
stebéjimo pulta:

Apsauginés signalizacijos priemonés turi turéti vidinj maitinimo Saltinj, kuris,
nutravkus elektros srovés tiekimui, uZtikrinly objekto apsaugos pulto ir kity
signalizacijos priemoniy darbingumg ne maZziau 10 valandy;

Lauko sirena pastato iSoréje ir sireng patalpy viduje. Lauko sirena montuojama ant
iSorinés pastato fasade sienos ne Zemiau kaip 3,5 m aulkstyje gerai matomoje vieloje
nuo gatvés pusés. Juy laidai turi biti sumontuoti pasléptu biidu arba apsaugant
metaliniu arba smigiams atspariu plastikiniu vamzdZiu arba kanalu;

[rengiant apsauging signalizacijg turi biiti naudojami prictaisai, turintys vieng i§
VDS, UL, ULC sertifikaty arba lygiaverlj;

Numatyti Patalpy sieny, luby ir grindy paZeisty viety sutvarkymg dél prieSgaisrinés
ir apsauginés signalizacijos sistemos jrengimo.

11. KITI REIKALAVIMAL

11.1. Projekiavimo uzduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apZitiréjus
ir i§simatavus remontuojamas Patalpas vietoje, turi numatyti visus atlickamus darbus bei
kitas i#laidas, susijusias su remontuojamy Patalpy remonto darbais;
Projektuojant Patalpy remontg, kai reikia atvesti inZinerines sistemas per remontuojamas iv
kitas patalpas, numatyti jy keitima ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoti projekte (toliau -
Projektas);
Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
statybos techniniais reglamentais, statybos jstalymu, Lietuvos Respublikos. teisés aktais,
Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projekiu rengimo tvarkg
reglamentuojantiais teisés aktais;

i e



114,

1.5,

11.6.
11.7.

115,

1110,

RN

11.12.

11,13,

12.1,

[2.3.

12.4.

Turi boiti parengla stalinio statybos. skai¢iuojamosios kainos nustatyme dalis ir synaudy
kiekiy Ziniara3Giai;

Jei biitina, 3siimii projekiavimo sylygas ir prisijungimo sglygas 1§ juos iSduedanciy
institucijy, kurios biitinos suprojektuoti Projekio daliy sprendinius; .
Rengiant Projekta alsizvelgli | statinio naudotojo vadovo ir Stalylojo (uZsakova) pastabas;
Projekia suderinti su institucijomis. iSdavusiomis projektavimo sglygas iv prisijungimo
salygas, su Statytojo (uZsakovo) paskirtu asmeniu projekiuotajo konsullavimui irsu statinio
naudotojo vadovu:

Jei reikia pateikti paengta Projekiy eksperlize atlickanéiai jmonei, kurig viesojo pirkimo
biidu parinko Statytojas (uzsakovas), ir pataisyli Projekly pagal eksperlizés atlikimo mety
pareik§tas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés iSvada;

Projektuotojas privalo pataisyti Projekig pagal Statytojo (u7sakova) pastabas;

Jei reikia pateikti praSymg su reikalingais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017
HStatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas, Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy alinimas. Statybos pagal neteisétai isduotq statyby leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas™, PancvéZio micsto savivaldybés administracijai, kad gauli statyby
leidziantj dokumenty Prajekiui.

Po Projekto suderinimo Statytojui (uZsakovui) pateikti pilnos apimties 3 Projekto
komplekius (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiutering laikmeng su
jraSyta Projekio kopija, ir 1 kompiutering laikmeng su jradytu Projektu su originaliais
dokumenty formatais (.dwg, .doc, xls, .dbfir pan.);

Statybos produkius ir jrenginius parenka projektuotojus. Visi projektuotojo sitilomi
sprendiniai turi biti racionallis, ekonomi8ki ir atitikti Lictuvoje galiojan€ins normas ir
reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy Projekty daliy detalius med#iagy kickiy
Finiara$¥ius. Projektuotojas turi jvertint nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra
bitinos Projekty suderinti ir gauti statyby leidziantj dokumenty;

Paaiskéjus, kad jgyvendinant Projekiy statybos metu, Projekte randama klaidy arba jis
neatitinka realiy statybos salygy, projekto rengeéjas privalo neatlygintinai pataisyti Projekty,
Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus,

. REIKALAVIMAI DARBY KOKYBEL

Patalpos turi biiti remontuojamos taip, kad atitikty architektiiros, higienos, priefgaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos ir statybos teehninius reikalavimus, Visus darbus privalo atlikt

vadovaudamasis statybos jstatymu, kitais jstatymais ir teisés aktais, reglamentuojandiais

statinio paskirties reikalavimus:

Vykdant visus montavimo ir apdailos darbus atmosferos krituliai neturd patekti § patalpas,
montavimo darbai vykdomi esant atitinkamai oro temperatfirai bei salygoms ir privalo
witikrinti patalpose esaniy baldy, darbo inventoriaus ir kompiuterinés technikos apsauga
nuo statybiniy medZiagy poveikio ir statybiniy dulkiy; } _ _
Sumontuoti gaminiai turi biiti kokybiski, rangovas Statytojui (uZsakovui) pateikia gaminiy.
medZiagy ir jrengimy deklaracijas, sertifikatus ir kitq dokumentacija, jrodangig jy atitikimg
techniniy specifikacijy reikalavimams:

Baigus darbus kiekvieng dieng patalpos i¥valomos, iki pilno darby uzbaigimo. Darby vieta
turi biiti sutvarkyta, iSvalyta, statybinés atliekos i§veZtos. Patalpy remonto darbai turi biti
pilnai uZbaigti, tinkami cksploatacijai ir perduoti naudojimui;



12.5. Atlikus sistemy jrengimo darbus rangovas pateikia pastaiy naudotojams visg lechning

dokumentacijy popierinf v elektronini variantus (parcngtus  projekius, iSpildomajg

dokumientacijy — medZiagy, jrenginiy kickiy Ziniara¥tj, apsaugos sistemy tnkly plang ir
parenglus elekiriniy sujungimy brézinius, medZiagy bei N;'m-n_giniq atitikties deklaracijas,
sertifikatus ir kt. reikalingus sistemy cksploatacijai dokumentus). Taip pat rangovas privalo
pateikti vartotojo instrukeijas ir apmokyli pastaty naudotojo personalg naudotis jranga;

[2.6. Atlikus darbus, naujai sumentuota pricigaisrinés ir apsauginés signalizacijos sistema turi
biiti suprogramuola, jvesti vartotojy, wrinély teisg jjungti ar iSjungti sistema, kodai;

12.7. [rengus pricigaisring signalizactjy turi bati pateikias statinio pricigaisrinés signalizacijos
patikrinimo aktas.

Miesto infrastruktiivos skyriaus vedéjas Dalius Vadiuga

= - 5] H s o -'7 . / = 7 : i
Miesto infrastrukifros skyriaus vedéjo pavaduotojas / }_,,’;, 7 Dariug Linkonas
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Svietimo ir jaunimo reikaly skyriaus vedéjas ‘Dainius Sipelis

o . S : o i
‘Tomas Tamo#sitinas, tel. (8 45) 50 44 71, el. p. tomas. tamosiunas@panevezys.lt
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