

Perkantysis subjektas, kuriam teikiamas pasiūlymas:

AB „Lietuvos geležinkeliai“

PASIŪLYMAS

Kelio statinių techninės būklės vertinimas ir kategorijos pagal kėlą nustatymo tyrimas

Data:	2/24/2020
Nr.:	20-01-32
Vieta:	Kaunas

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Eksperta“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	135840360
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT358403610
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	UAB „Eksperta“ direktorė Vileta Karpavičienė
Tiekėjo arba atstovaujancio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Baranausko 19, Kaunas; 837 380100; info@eksperta.lt
Tiekėjo arba atstovaujancio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	Luminor Bank AB, banko kodas 40100; A.s. :LT114010042502938132

Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktoriaus pavaduotojas Jonas Karpavičius
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	Direktoriaus pavaduotojas Jonas Karpavičius, Tel.: 837380100; info@ekspertika.lt

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1.	Vilnius-Klaipėda 2+007 km				
1.1.	Vilnius-Klaipėda 2+007 km	1	vnt.	21500	21500
				Suma be PVM	21500
				PVM suma	4620
				Suma su PVM	26120
2.	Vilnius-Klaipėda 23+992 km				
2.1.	Vilnius-Klaipėda 23+992 km	1	vnt.	16000	16000
				Suma be PVM	16000
				PVM suma	3360
				Suma su PVM	19360
3.	Vilnius-Klaipėda 27+314 km				
3.1.	Vilnius-Klaipėda 27+314 km	1	vnt.	16000	16000
				Suma be PVM	16000
				PVM suma	3360
				Suma su PVM	19360
4.	Vilnius-Klaipėda 66+312 km				
4.1.	Vilnius-Klaipėda 66+312 km	1	vnt.	16000	16000

				Suma be PVM	16000
				PVM suma	3360
				Suma su PVM	19360
5.	Vilnius-Klaipeda 357+181 km				
5.1.	Vilnius-Klaipeda 357+181 km	1	vnt.	26500	26500
				Suma be PVM	26500
				PVM suma	5670
				Suma su PVM	32170
6.	Vilnius-Klaipeda 375+679 km				
6.1.	Vilnius-Klaipeda 375+679 km	1	vnt.	27500	27500
				Suma be PVM	27500
				PVM suma	5880
				Suma su PVM	33380
7.	Lentvaris – Marcinkonys 37+744 km				
7.1.	Lentvaris – Marcinkonys 37+744 km	1	vnt.	18700	18700
				Suma be PVM	18700
				PVM suma	3990
				Suma su PVM	22690
8.	Lentvaris – Marcinkonys 45+355 km				
8.1.	Lentvaris – Marcinkonys 45+355 km	1	vnt.	39500	39500
				Suma be PVM	39500
				PVM suma	8400
				Suma su PVM	47900
9.	Lentvaris – Marcinkonys 73+302 km				
9.1.	Lentvaris – Marcinkonys 73+302 km	1	vnt.	39500	39500
				Suma be PVM	39500
				PVM suma	8400
				Suma su PVM	47900
10.	Vilnius – Stasylos 35+970 km				

10.1.	Vilnius – Stasylos 35+970 km	1	vnt.	25500	25500
				Suma be PVM	25500
				PVM suma	5460
				Suma su PVM	30960
11.	Vilnius – Kena 0+426 km				
11.1.	Vilnius – Kena 0+426 km	1	vnt.	25500	25500
				Suma be PVM	25500
				PVM suma	5460
				Suma su PVM	30960
12.	N. Vilnia – Turmantas 50+387 km				
12.1.	N. Vilnia – Turmantas 50+387 km	1	vnt.	21500	21500
				Suma be PVM	21500
				PVM suma	4620
				Suma su PVM	26120
13.	N. Vilnia – Turmantas 54+267 km				
13.1.	N. Vilnia – Turmantas 54+267 km	1	vnt.	21500	21500
				Suma be PVM	21500
				PVM suma	4620
				Suma su PVM	26120
14.	N. Vilnia – Turmantas 108+467 km				
14.1.	N. Vilnia – Turmantas 108+467 km	1	vnt.	21500	21500
				Suma be PVM	21500
				PVM suma	4620
				Suma su PVM	26120
15.	Vaidotai – Vaičiūnai 0+195 km (pagr. kelias)				
15.1.	Vaidotai – Vaičiūnai 0+195 km (pagr. kelias)	1	vnt.	23500	23500
				Suma be PVM	23500
				PVM suma	5040
				Suma su PVM	28540

22.	Radviliškis – Pakruojis 41+303 km								
22.1.	Radviliškis – Pakruojis 41+303 km	1	vnt.	26500	26500	26500	26500	26500	26500
				Suma be PVM				26500	
				PVM suma				5670	
				Suma su PVM				32170	
23.	Kužiai – Mažeikiai – Bugeniai 12+670 km								
23.1.	Kužiai – Mažeikiai – Bugeniai 12+670 km	1	vnt.	35500	35500	35500	35500	35500	35500
				Suma be PVM				35500	
				PVM suma				7560	
				Suma su PVM				43060	
24.	Radviliškis – Rokiškis – v. s. 46+758 km								
24.1.	Radviliškis – Rokiškis – v. s. 46+758 km	1	vnt.	21500	21500	21500	21500	21500	21500
				Suma be PVM				21500	
				PVM suma				4620	
				Suma su PVM				26120	
25.	Radviliškis – Rokiškis – v. s. 129+508 km								
25.1.	Radviliškis – Rokiškis – v. s. 129+508 km	1	vnt.	22000	22000	22000	22000	22000	22000
				Suma be PVM				22000	
				PVM suma				4620	
				Suma su PVM				26620	
26.	Klaipėda – Pagegiai 10+473 km								
26.1.	Klaipėda – Pagegiai 10+473 km	1	vnt.	29500	29500	29500	29500	29500	29500
				Suma be PVM				29500	
				PVM suma				6300	
				Suma su PVM				35800	
27.	Klaipėda – Pagegiai 40+343 km								
27.1.	Klaipėda – Pagegiai 40+343 km	1	vnt.	39500	39500	39500	39500	39500	39500
				Suma be PVM				39500	
				PVM suma				8400	

				Suma su PVM	47900
28.	Klaipėda – Pagėgiai 50+717 km				
28.1.	1	vnt.	39500	Suma be PVM	39500
				PVM suma	8400
				Suma su PVM	47900
29.	Klaipėda – Pagėgiai 80+561 km				
29.1.	1	vnt.	35500	Suma be PVM	35500
				PVM suma	7560
				Suma su PVM	43060


 Direktorius pavaduotojas
 ekspertizei
Jonas Karponavičius