TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBIJEKTAS

1.1. 0,4-10kV skirstymo jrenginiy pirkimas (toliau — Prekés arba Jranga) su darbo projekto parengimo paslaugy
(toliau - Paslaugos), montavimo, prijungimo, derinimo bei paleidimo darbais (toliau —Darbai) pirkimas.

2. PIRKIMO OBIJEKTO APIMTYS

2.1. Apimtys - 6 jrangos komplektai. (pagal investicinius projektus — Nr.2204012300165, Nr.2204012300166,
Nr.2204012300167)

3. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

3.1. J. Lasinsko g. Melekoniy km., Pagiriy sen. Vilniaus raj. - (UZdarosios akcinés bendrovés ,VILNIAUS
VANDENYS” (toliau - Pirkéjas) vandenvieté VS1-0278).

3.2. Sausio 13-osios g. 6B, Vilnius (Pirkéjo vandenvieté VS3-0015);

3.3. Giluzio g. 17, Vilnius (Pirkéjo vandenvieté VS3-0014);

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1.Pirkéjas perka 0,4-10 kV skirstymo jrenginius su jy projektavimu, montavimu, prijungimu, programavimu,
technologiniy duomeny perdavimo uztikrinimu ir paleidimu-derinimu vandentvarkos objektuose;

4.2.Prekés turi atitikti Priedo Nr. 1 nurodytas technines charakteristikas;

4.3.Prekés pagaminti turi bati naudojami elementai (elektros tiekimo-skirstymo jranga, jvairiy parametry
jutikliai, valdikliai, matuokliai ir pan.) atitinkantys Pirkéjo techninius reikalavimus pagal reikalavimus nurodytus
Techninés specifikacijos priede Nr. 1. Darby vykdymo metu Tiekéjas turi naudoti tik tas medziagas, kurias
nurodé Techninés specifikacijos priede Nr. 4, ir kurios atitinka Techninés specifikacijos priedy nustatytus
reikalavimus, ir (arba) medziagas, nurodytas http://www.vv.lt/It/partneriams/ .

4.4 Visi naudojami elektros jrenginiai ir elementai turi bati sertifikuoti Europos Sgjungoje (tureti CE Zenklinima).

5. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI, MONTAVIMAS, PRIJUNGIMUI, PROGRAMAVIMUI, PALEIDIMUI -DERINIMUI

5.1. Tiekéjas atsako uZ reikalingos projektinés ir techninés dokumentacijos rengimg ir pateikimag derinimui.
5.1.1. Projektuose turi biti - -principiné vienlinijiné schema (-o0s);

5.1.2. Projektuose turi bati - Jrenginiy ir komunikacijy iSdéstymo bréZiniai;

5.1.3. Projektuose turi biti - Proceso aprasymas;

5.2.  Projektg (-us) Tiekéjas ruosia vadovaudamasis galiojanciy teisés akty reikalavimais.

5.3.  Jranga ir montavimo darbai bei sprendimai bus integruojami | veikiancius elektros-automatikos
jrenginius, todél privalo bati uztikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikianciomis ir nerekonstruotomis
sistemomis;

5.4.  Prie naujai montuojamos jrangos turi bdti perjungti visi objekte esami technologiniai jrenginiai objekte;
5.4.1. 0,4 kV paskirstymo jrenginiai;

5.4.2. Galios transformatoriai;

5.4.3. Greziniy valdymo skydai;

5.4.4. ApSvietimo jrenginiai ;

5.4.5. Apsauginé-gaisriné signalizacija;

5.4.6. )Zeminimo sistema;

5.5. Tiekéjas atsako uZ Prekiy komplektavima ir sumontavimg objektuose;

5.6.  Tiekéjas turés sumontuoti Prekes ir atlikti paleidimo-derinimo darbus;

5.7. Tiekéjas atsako u? laikanciy ir apsauginiy konstrukcijy montavima. Pagal suderinimg su Pirkéjo atstovais
galima panaudoti esamas konstrukcijas ir/ar komunikacijas (kabeliy kanalai, trapai, elektros tiekimo linijos). Sie
sprendiniai nurodomi projektinéje dokumentacijoje.

5.8. Tiekéjas atsako uZ butiny jégos ir signaliniy kabeliy tarp jrenginiy ir spinty paklojimg ir prijungima.
Tiekéjas turés prakloti reikiamo galingumo jégos ir kontrolinius kabelius nuo paskirstymo jrenginiy iki valdymo
skyduy.

5.9. Tiekéjas atsako uz sumontuoty Prekiy derinimg ir teisingg veikima.

5.10. Elektros jrenginiy korpusai ir metalinés konstrukcijos, ant kuriy gali atsirasti jtampa pazeidus laidininky
izoliacijg, turi bdti jZemintos (jnulintos). JZeminimas atliekamas pagal E)JBT (elektros jrenginiy jrengimo
bendrosios taisyklés) reikalavimus.


http://www.vv.lt/lt/partneriams/

5.11. Jrangg pajungti kontroliniais kabeliais prie esamo valdiklio (naujos jrangos integravimas j veikiancig
sistemg). Atlikti pakeitimus objekto valdiklio programoje (jeigu reikalinga), skirtus naujy jrenginiy kontrolei.
5.12. Suprogramuoti technologiniy signaly perdavimg (duomeny paketg) j Pirkéjo SCADA sistemg
(wonderwere Intouch). Atlikti SCADA sistemos testavimo darbus (duomeny perdavimo-sutikrinimo).

5.13. Duomeny perdavimui Tiekéjas turi pakloti batinus signalinius kabelius iki objekto dispecerizacijos skydo.
Tiekéjas jrengia esamam valdikliui batinus iSplétimo modulius naujy technologiniy signaly perdavimui.

5.14. Ant kiekvieno paskirstymo-valdymo skydo iSorinés priekinés sienos turui bati:

5.14.1. Operatyviniai pavadinimai;

5.14.2. Valdymo elementy paskirtis;

5.14.3. Privalomas Zenklinimas pagal elektrosaugos reikalavimus;

5.15. Tiekéjas turés demontuoti esamus eksploatuojamus elektros tiekimo ir technologinés automatikos
jrenginius ir sumontuoti naujus. ISmontuotus jrenginius pristatyti j Pirkéjo gamybine baze — Savanoriy pr. 212,
Vilnius.

5.16. Jrangos montavimas vykdomas veikianciame objekte. Darbai neturi sutrikdyti technologinio proceso.
Operatyvinius perjungimus jrenginiuose atlieka Pirkéjo personalas.

5.17. Pasililymams teikti bus organizuojama objekty apZidra, kurios metu bus sudarytos salygos jvertinti
bitiny darby apimtis darby vietose.

6. PIRKIMO OBJEKTO APIMCIY DETALIZAVIMAS:




Eil.
Nr.

Komplekto
Vieta

Detalizacija

1 Komplektas - VS1-0278 — TR-3

DEMONTUOTI ESAMUS 10 KV PASKIRSTYMO JRENGINIUS, VIETOJ J SUMONTUOTI NEMAZIAU
6 GALIOS SKYRIKLIY SU TIEKIMO LINIJOS SAUGIKLIY BLOKAIS IR LINIJOS JZEMIKLIAIS SU
KLAIDINGO JUNGIMO BLOKIRUOTE BEI VIRSJTAMPIY RIBOTUVAIS | KLASES:

2 vnt. —Jvadui Nr. 1ir Nr. 2;

1 vnt.— sekcijinis (551- $52);

1 vnt. — Galios Transformatoriaus prijungimui iki 400 kVA;

2 vnt. — Tiekimo linija (tranzitas);

Numatyti:

1. Jtampos bavimo vizualine indikacija su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

2. Skyriklio padéties indikacijg su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

3. Demontuoti esamus 0,4 kV Paskirstymo jrenginius, vietoj jy sumontuotijvadinj elektros
paskirstymo skydg su 400A automatiniu isSjungéju.

4. Skyde sumontuoti technine elektros energijos apskaitg su duomeny perdavimu j
Pirkéjo SCADA sistemg;

5. Skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus (Saugikliy -Gabaritas NH1) ;

6. Skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus (Saugikliy -Gabaritas NHOOQO) ;

7. Nuo naujo 0,4kV P - prijungti visus esamus technologinius elektros jrenginius : greZiniy
valdymo skydus, apSvietimg, AGS skyda, dispecerizacijos skyda, patalpy vidaus 0,4kV
paskirstymo skydus;

8. 10 kV kabelinéms linijoms iki jéjimo j pastata (lauke) sumontuoti pereinamas movas i$
tepalinio kabelio j sauso tipo kabelj (95 mm?); Danga — gruntas. Po montavimo darby
atstatyti gerbavj iki buvusio lygio.

9. ] naujai sumontuotus 10 kV paskirstymo jrenginius jvesti 10 kV viengyslius kabelius
esamais techniniais kanalais. Sumontuoti galines gysly movas.

10. Pakeisti nauju 10 kV kabelj nuo galios skyriklio iki galios transformatoriaus (T1)
prijungiant tiesiogiai prie galios transformatoriaus gnybty; Jeigu reikalinga, iSmontuoti
KL laikancigsias konstrukcijas. Sumontuoti galines gysly movas.

11. Pakeisti nauju 0,4 kV kabelj nuo galios transformatoriaus iki 0,4kV paskirstymo
jrenginiy.

12. Tiekéjas po naujos jrangos sumontavimo uzdengia likusius (neuzdengtus) techninius

kanalus;




Eil.
Nr.

Komplekto
Vieta

Detalizacija

1 Komplektas - VS1-0278 — TR-4

DEMONTUOTI ESAMUS 10 KV PASKIRSTYMO JRENGINIUS, VIETOJ JU SUMONTUOTI NEMAZIAU
6 GALIOS SKYRIKLIY SU TIEKIMO LINIJOS SAUGIKLIY BLOKAIS IR LINIJOS JZEMIKLIAIS SU
KLAIDINGO JUNGIMO BLOKIRUQTE BEI VIRS]TAMPIY RIBOTUVAIS | KLASES:

2 vnt. —Jvadui Nr. 1ir Nr. 2

1 vnt.— sekcijinis (551- $52)

1 vnt. — Galios Transformatoriaus prijungimui iki 400 kVA

2 vnt. — Tiekimo linija (tranzitas)

Numatyti:

1. Jtampos bavimo vizualine indikacija su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

2. Skyriklio padéties indikacijg su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

3. Demontuoti esamus 0,4 kV Paskirstymo jrenginius, vietoj jy sumontuotijvadinj elektros
paskirstymo skydg su 400A automatiniu isSjungéju.

4. Skyde sumontuoti technine elektros energijos apskaitg su duomeny perdavimu j
Pirkéjo SCADA sistemg;

5. Skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus (Saugikliy -Gabaritas NH1) ;

6. Skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus (Saugikliy -Gabaritas NHOOQO) ;

7. Nuo naujo 0,4kV P - prijungti visus esamus technologinius elektros jrenginius : greZiniy
valdymo skydus, apsvietimg, AGS skyda, dispecerizacijos skydg, patalpy vidaus 0,4kV
paskirstymo skydus;

8. 10 kV kabelinéms linijoms iki jéjimo j pastata (lauke) sumontuoti pereinamas movas i$
tepalinio kabelio j sauso tipo kabelj (95 mm?); Danga — gruntas. Po montavimo darby
atstatyti gerbavj iki buvusio lygio.

9. ] naujai sumontuotus 10 kV paskirstymo jrenginius jvesti 10 kV viengyslius kabelius
esamais techniniais kanalais. Sumontuoti galines gysly movas.

10. Pakeisti nauju 10 kV kabelj nuo galios skyriklio iki galios transformatoriaus (T1)
prijungiant tiesiogiai prie galios transformatoriaus gnybty; Jeigu reikalinga, iSmontuoti
KL laikancigsias konstrukcijas. Sumontuoti galines gysly movas.

11. Pakeisti nauju 0,4 kV kabelj nuo galios transformatoriaus iki 0,4kV paskirstymo
jrenginiy.

12. Tiekéjas po naujos jrangos sumontavimo uzdengia likusius (neuzdengtus) techninius

kanalus;




Eil.
Nr.

Komplekto
Vieta

Detalizacija

1 Komplektas - VS1-0278 — TR-5

DEMONTUOTI ESAMUS 10 KV PASKIRSTYMO JRENGINIUS, VIETOJ JY SUMONTUOTI NEMAZIAU
6 GALIOS SKYRIKLIY SU TIEKIMO LINIJOS SAUGIKLIY BLOKAIS IR LINIJOS JZEMIKLIAIS SU
KLAIDINGO JUNGIMO BLOKIRUQTE BEI VIRS]TAMPIY RIBOTUVAIS | KLASES:

2 vnt. —Jvadui Nr. 1ir Nr. 2

1 vnt.— sekcijinis (551- $52)

1 vnt. — Galios Transformatoriaus prijungimui iki 400 kVA

2 vnt. — Tiekimo linija (tranzitas)

Numatyti:

1. Jtampos bavimo vizualine indikacija su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

2. Skyriklio padéties indikacijg su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

3. Perjungti esamus 0,4 kV Paskirstymo jrenginius su prijunginiais (greziniy valdymo
skydus, apsvietimg, AGS skyda, dispecerizacijos skyda, patalpy vidaus 0,4kV
paskirstymo skydus);

4. Sumontuoti technine elektros energijos apskaitg su duomeny perdavimu j Pirkéjo
SCADA sistemg;

5. 10 kV kabelinéms linijoms iki jéjimo j pastatg (lauke) sumontuoti pereinamas movas is
tepalinio kabelio j sauso tipo kabelj (95 mm?); Danga — gruntas. Po montavimo darby
atstatyti gerbavj iki buvusio lygio.

6. ] naujai sumontuotus 10 kV paskirstymo jrenginius jvesti 10 kV viengyslius kabelius
esamais techniniais kanalais. Sumontuoti galines gysly movas.

7. Pakeisti nauju 10 kV kabelj nuo galios skyriklio iki galios transformatoriaus (T1)
prijungiant tiesiogiai prie galios transformatoriaus gnybty; Jeigu reikalinga, iSmontuoti
KL laikancigsias konstrukcijas. Sumontuoti galines gysly movas.

8. Pakeisti nauju 0,4 kV kabelj nuo galios transformatoriaus iki 0,4kV paskirstymo
jrenginiy.

9. Tiekéjas po naujos jrangos sumontavimo uzdengia likusius (neuzdengtus) techninius

kanalus;




Eil.
Nr.

Komplekto
Vieta

Detalizacija

1 Komplektas - VS1-0278 — TR-6

DEMONTUOTI ESAMUS 10 KV PASKIRSTYMO JRENGINIUS, VIETOJ JU SUMONTUOTI NEMAZIAU
5 GALIOS SKYRIKLIY SU TIEKIMO LINIJOS SAUGIKLIY BLOKAIS IR LINIJOS JZEMIKLIAIS SU
KLAIDINGO JUNGIMO BLOKIRUQTE BEI VIRS]TAMPIY RIBOTUVAIS | KLASES:

2 vnt.—vadui Nr. 1ir Nr. 2

1 vnt.— sekcijinis (551- 5S2)

1 vnt. — Galios Transformatoriaus prijungimui iki 400 kVA

1 vnt. — Tiekimo linija (tranzitas)

Numatyti:

1. Jtampos bavimo vizualine indikacija su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

2. Skyriklio padéties indikacijg ir su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.

3. Demontuoti esamus 0,4 kV Paskirstymo jrenginius, vietoj jy sumontuotijvadinj elektros
paskirstymo skydg su 400A automatiniu iSjungéju (Jvadinis).

4. Skyde sumontuoti technine elektros energijos apskaitg su duomeny perdavimu j
Pirkéjo SCADA sistemg;

5. Skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus (Saugikliy -Gabaritas NH1) ;

6. Skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus (Saugikliy -Gabaritas NHOOQO) ;

7. Nuo naujo 0,4kV P] - prijungti visus esamus technologinius elektros jrenginius : greZiniy
valdymo skydus, apSvietima, AGS skydg, dispecerizacijos skydg , patalpy vidaus 0,4kV
paskirstymo skydus;

8. 10 kV kabelinéms linijoms iki jéjimo j pastatg (lauke) sumontuoti pereinamas movas is
tepalinio kabelio j sauso tipo kabelj (95 mm?); Danga — gruntas. Po montavimo darby
atstatyti gerbavj iki buvusio lygio.

9. ] naujai sumontuotus 10 kV paskirstymo jrenginius jvesti 10 kV viengyslius kabelius
esamais techniniais kanalais. Sumontuoti galines gysly movas.

10. Pakeisti nauju 10 kV kabelj nuo galios skyriklio iki galios transformatoriaus (T1)
prijungiant tiesiogiai prie galios transformatoriaus gnybty; Jeigu reikalinga, iSmontuoti
KL laikancigsias konstrukcijas. Sumontuoti galines gysly movas.

11. Pakeisti nauju 0,4 kV kabelj nuo galios transformatoriaus iki 0,4kV paskirstymo

jrenginiy.

12. Tiekéjas po naujos jrangos sumontavimo uzdengia likusius (neuzdengtus) techninius

kanalus;




Eil.
Nr.

Komplekto
Vieta

Detalizacija

1 Komplektas - VS3-0015 — 10kV P)

DEMONTUOTI ESAMUS 10 KV PASKIRSTYMO JRENGINIUS, VIETOJ JY SUMONTUOTI NEMAZIAU
5 GALIOS SKYRIKLIY SU TIEKIMO LINIJOS SAUGIKLIY BLOKAIS IR LINIJOS JZEMIKLIAIS SU
KLAIDINGO JUNGIMO BLOKIRUQTE BEI VIRS]TAMPIY RIBOTUVAIS I1-OS KLASES:

2 vnt. —Jvadui Nr. 1ir Nr. 2

1 vnt.— sekcijinis (551- $52)

2 vnt. — Galios Transformatoriaus prijungimui iki 400 kVA

Numatyti:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Jtampos bavimo vizualine indikacija su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.
Skyriklio padéties indikacijg su signalo perdavimu j Pirkéjo SCADA sistema.
Demontuoti esamus 0,4 kV Paskirstymo jrenginius, vietoj jy sumontuoti du (2) jvadinius
elektros paskirstymo skydus su nemaZesniu nei 300A automatiniais iSjungeéjais
(jvadiniai).

Skyduose sumontuoti technine elektros energijos apskaitg su duomeny perdavimu j
Pirkéjo SCADA sistema; Apskaita fiksuoja tik 0,4 kV Linijy - siurblinés ARJ-AVS skydo
suvartojama elektros energija.

Kiekviename paskirstymo skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus
(Saugikliy -Gabaritas NH1);

Kiekviename paskirstymo skyde sumontuoti 5 (penkis ) saugikliy - kirtikliy blokus
(Saugikliy -Gabaritas NHO0Q);

Pagal AB ESO technines sglygas Nr.19-70648 perkelti komercine elektros energijos
apskaita. Jrengti dviviet] jvadinj plombuojama elektros apskaitos skydg su srovés
transformatoriais ir prijungimo gnybtinu — pagal AB ESO techninius reikalavimus.

Nuo naujy 0,4kV P] - prijungti visus esamus technologinius elektros jrenginius: VKS-
ARJ-AVS, apsvietimg (vidaus, lauko), AGS skyda, dispecerizacijos skydg,
meteorologine stotele, patalpy vidaus 0,4kV paskirstymo skydus,

10 kV kabelinéms linijoms iki jéjimo j pastatg (lauke) sumontuoti pereinamas movas i$
tepalinio kabelio j sauso tipo kabelj; Danga — asfaltas. Po montavimo darby atstatyti
gerbavj iki buvusio lygio.

Pakeisti nauju 10 kV kabelius nuo galios skyrikliy iki galios transformatoriy (T1, T2)
prijungiant tiesiogiai prie galios transformatoriaus gnybty; Jeigu reikalinga, iSmontuoti
KL laikancigsias konstrukcijas. Sumontuoti galines gysly movas.

Pakeisti naujais 0,4 kV kabelius nuo galios transformatoriy iki 0,4kV paskirstymo
jrenginiy.

Tiekéjas po naujos jrangos sumontavimo uzdengia likusius (neuzdengtus) techninius
kanalus;




1 Komplektas - VS3-0014 — 04kV P} su AR|

2
V4
Al %. % Detalizacija
Nr. | € > J
e
N
F. 1. ISmontuoti esamus 0,4 kV PJ. Pakeisti naujais viengysliais 0,4 kV kabelius nuo galios

transformatoriy iki 0,4kV paskirstymo jrenginiy. Jeigu reikalinga, iSmontuoti KL
laikancigsias konstrukcijas. Sumontuoti galines gysly movas.
2. Sumontuoti naujus 0,4kV parskirstymo jrenginiu su AR] [Automatinio rezervo
jjungimas].
3. Suprojektuoti, sukomplektuoti ir pagaminti sekancios apimties ir techniniy reikalavimy
valdymo skyda:
a.

Du (2) 0,4 kV jvadus su jvadiniais automatiniais iSjungéjais ne maziau 1000A ir
sekcijiniy automatiniy iSjungéju ne maziau 800 A.
Du (2) 0,4 kV tinklo analizatorius;
Numatyti ARJ darbo schema su jvady jtampos monitoringo relémis, kurios turi
reaguoti j per Zema, per aukstg jtampos lygj, faziy disbalansg ir dingima.
Numatyti virSjtampiy apsaugg kiekvienam i$ jvady, jungiant iskroviklius po
jvadinio automatinio iSjungéjo per saugikliy bloka.
Numatyti ARJ jjungimo raktg su rankiniu ir automatiniu jvady darbo rezimais.
Numatyti ant skydo dury signalines lemputes jvady indikacijai, gedimames,
operatyvinius pavadinimus.
Numatyti laiko reles ARJ persijungimo laikui < 9s.
Numatyti jrangg jvady jtampos dingimo ir AR suveikimo duomenims perduoti
Pirkéjo SCADA sistema.
sumontuoti technine elektros energijos apskaitg su duomeny perdavimu j
Pirkéjo SCADA sistema; Apskaita fiksuoja tik 0,4 kV Linijy - siurblinés AVS su
DK skydy suvartojama elektros energija.
Sumontuoti reikiamg skaiciy trifaziy tiekimo linijy su automatiniais isjungéjais
ir nuo jy perjungti esamus elektros energijos émeéjus (nemaziau : 4 vnt — su
ne maziau 250 A, 14 vnt —su nemaziau 100A; 10 vnt — su nemaziau 50 A, 5
vnt - —su nemaziau 32A):

i. Pastato / teritorijos apSvietimas, vidaus elektros tinklas;

ii. Siurblys S6 / Siurblys S8

ii. AVS /AGS; Rysiy skydas

iv. Numatyti rezervine tiekimo linijas nemaziau ;

4. Tiekéjas po naujos jrangos sumontavimo uzdengia likusius (neuzdengtus) techninius
kanalus;

7. GARANTIOS

7.1.Tiekéjas turi suteikti ne maZesne kaip 24 ménesiy garantijg Prekéms ir Darbams;

7.2.Pastebéty klaidy ar funkcionalumy sutrikimy valdiklio programoje ir/ ar duomeny perdavimo paketo
tvarkymas privalo bti jtrauktas j garantinj termina.

7.3.Tiekéjas garantiniu laikotarpiu savo léSomis atlieka remontg, jskaitant sugedusiy elementy, medZiagy

keitima.

8. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Fizinius montavimo, paleidimo-derinimo darbus atlikti Pirkéjo darbo laiku - darbo dienomis nuo 07:30 iki
16:00 val. Darby laikas gali bati keiciamas (t. y. Darbai atliekami ne Pirkéjo darbo laiku) suderinus su Pirkéju,
esant technologinei btinybei (dél nepertraukiamo technologinio proceso uztikrinimo, jrenginiy darbo
patikimumo sumazéjimo, dél oro sglygy (padidéjusiu ir planuojamy dideliy Salciy, dél Pirkéjo personalo
nukreipimo j kitus objektus galimy gedimy Salinimui));




8.2.Prekés turi bati pristatytos ir sumontuotos ne véliau kaip per 180 kalendorines dienas nuo Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos. ] nurodytg terming jeina 0,4-10 kV skirstymo jrenginiy pristatymas,
projektavimas, montavimas, prijungimas, programavimas, technologiniy duomeny perdavimo uztikrinimas ir
paleidimas-derinimas.

8.3.Tiekéjas savo darbuotojus apripina jrankiais, saugos priemonémis ir uztikrina darbuotojy saugg ir sveikata,
organizuodamas ir vykdydamas darbus Pirkéjo teritorijoje.

8.4.Tiekéjas turi paskirti asmenj, atsakingg uz darby organizavimg, kokybe ir kontrole darbo vykdymo metu.
8.5. Tiekéjas atsako uz savo darbuotojy saugos ir sveikatos darbe, priedgaisrinés saugos taisykliy, aplinkosaugos
ir higienos norminiy akty reikalavimy laikymasi, teikiant darbus ir/ arba likviduojant avarijas Pirkéjo teritorijoje.
8.6. Pirkéjas Prekiy ir Darby priémimo metu patikrina pateikty Prekiy kokybe, kiekj ir nenustacius pastebimy
trakumy, pasiraso priémimo-perdavimo akta.

8.7.Pastebéjusi trkumus, Pirkéjas turi teise nepriimti prekiy ir/ar darby ir nepasirasyti priémimo-perdavimo
akto.

8.8. Nustatytus jrangos ar darby defektus ir trikumus Tiekéjas turi pasalinti per 5 darbo dienas.

9. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

9.1. Tiekéjas turi pateikti (dokumentine ir elektronine forma):

9.1.1. Tiekéjas Darby atlikimui parengia supaprastintg darbo projekta ir suderina su Pirkéjo atstovu per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos;

9.1.2. Tiekéjas komercinés elektros apskaitos perkélimui (pagal AB ESO TS-19-70648, TS Priedas Nr. 3) parengia
projekty ir suderina su AB ESO iki fiziniy apskaitos perkeélimo darby;

9.1.3. Tiekéjas Darby atlikimui parengia technologinio proceso veikimo algoritmg ir suderina su Pirkéjo atstovu
per 30 (trisdesimt) darbo dieny nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos;

9.1.4. Tiekéjas Darby atlikimui parengia darby grafika ir suderina su Pirkéjo atstovu per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos. Darby grafikas gali bati tikslinamas $aliy susitarimu,
taciau bendras Prekiy pristatymo, Darby atlikimo ir Paslaugy suteikimo terminas ne gali bati ilgesnis nei per 180
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos;

9.1.5. Su Tiekéju per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos,
turi bdti pasirasSytas tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktas. Dokumentg parengia Pirkéjas. Tiekéjas
atsako uZ savalaikiai pateiktus ir teisingus duomenis akto parengimui.

9.1.6. Aktas surasSomas tik pilnai baigtam objektui;

9.1.7. Kartu su aktu, tiekéjas pateikia:

9.1.7.1. Tiekéjas pateikia garantijg patvirtinancius dokumentus lietuviu kalbg ir prekiy gamintojo garantijg
patvirtinancius dokumentus angly arba lietuviy kalba;

9.1.7.2. Tiekéjas privalo pateikti prekiy gamintojo parengtus dokumentus angly arba lietuviy kalba (aprasymai,
pasai, elektroninés laikmenos ir kt.);

9.1.7.3. Tiekéjas privalo pateikti visos programuojamos jrangos (valdikliy, modemy ir pan. ) programy kopijg
laikmenoje (CD ar USB).

9.1.7.4. Tiekéjas pateikia Prekiy pasus;

9.1.7.5. Tiekéjas pateikia Prekiy (jy elementy) atitikties deklaracijas;

9.1.7.6. Tiekeéjas pateikia jrangos bandymo-derinimo protokolus;

9.1.7.7. Tiekéjas pateikia Prekiy panaudoty medZiagy sarasg MS Excel failas (nurodoma: Prekés/elemento
pavadinimas, Prekés/elemento kodas, kiekis, gamintojas);

9.1.7.8. Naudojimo - instrukcija (lietuviy kalba) — 1 vnt.;

9.1.8. Sumontavus ir suderinus jrangg, iki darby akto suraSymo dienos Instruktuoti Pirkéjo personalg
(instruktaZzas nemaziau 5-iy darbuotojy, nemaziau 2 val.). Instruktavimas jtraukiamas j Prekiy (jrangos) kaina.
Baigus instruktavimus, instruktuotiems darbuotojams Tiekéjas iSduoda atitinkamus kvalifikacinius
(instruktavimo) pazyméjimus ar kitus lygiavercius dokumentus.

10.PRIEDAI

10.1. Jrangos atitikties lentelés - Priedas Nr. 1;

10.2. Esama situacija (schemos ) ir AB techninés sglygos komerciné apskaitos iskélimui - Priedas Nr. 2;
10.3. Atsakomybés riby aktas - Priedas Nr. 3;

10.4. Konkrediai silomos medZiagos — Priedas Nr. 4.



Techninés specifikacijos Priedas Nr. 2
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