

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
ŠAKIŲ R. SAV. SLAVIKŲ SEN. KELIO JUŠKAKAIMIAI-ŠILGALIAI NR. SA-III-12
DALIES SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

PIRKIMUI

2020-04-30

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	AB „Kelių priežiūra“
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Savanorių pr. 321C, Kaunas
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Aušrinė Skeiverytė-Kriauzienė
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Aušrinė Skeiverytė-Kriauzienė
Dalyvio telefono	+37069762454
Dalyvio el. pašto adresas	ausrine.skeiveryte@keliuprieziura.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbų įkainius:

Eil Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*	Įkainis Eur (be PVM)	Preliminari kaina be PVM, Eur (4 st.x5 st.)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės	t.m ³	0,0132	1923,86	25,39
2.	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m ³	0,132	293,58	38,75
3.	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	km	0,008	11054,76	88,44

4.	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m ³	3,381	38,66	130,71
5.	Vandens pralaidos iš 0,30 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10 m	0,8	264,32	211,46
6.	Vandens pralaidų atgalių imontavimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 300 mm	vnt.	2,0	68,70	137,40
7.	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100 m ³	0,0628	1 872,46	117,59
8.	Kelio išilginių vandens nuvedimo griovių kasimas, pakraunant gruntą į transporto priemones	100 m ³	0,25	1 202,36	300,59
9.	Grunto transportavimas 1 km atstumu	100 m ³	0,25	226,57	56,64
10.	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų	100 m ²	138,4	126,10	17 452,24
11.	12 cm storio pasluoksnio iš žvyro (frakcija 0/32) įrengimas	100 m ²	138,4	372,39	51 538,78
12.	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų	100 m ²	8,0	126,10	1 008,80
13.	8 cm storio pasluoksnio iš žvyro (frakcija 0/32) įrengimas	100 m ²	8,0	295,91	2 367,28
Bendra preliminarini kaina be PVM					73474,07
PVM 21 proc.					15429,55
Bendra preliminarini kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais)					88903,62

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
 - bendra preliminarini kaina bus naudojama tik pasiūlymui eilei sudaryti ir laimėtojų nustatyti.
- * nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs ir bus įsigijami pagal poreikį. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 125 000,00 Eur su PVM.**

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekejai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1	Įgaliojimas teikti pasiūlymą

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subtiekiejai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pardavimų vadybininkė
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Aušrinė Skeiverytė-Kriauzienė
vardas ir pavardė

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KELIAI (GATVĖS) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų pavadinimas	Sutarties vertė, EUR su PVM	Atliktų darbų vertė Eur su PVM (be projektavimo ir kt. paslaugų)	Darbų atlikimo tikslinė data * (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepridedama)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rajoninio kelio Nr. 3210 Žemaičių Kalvarija-Gegrėnų Medsėdžiai ruožo nuo 7,77 iki 8,70 km kapitalinis remontas	175208,00	93897,76	2015-06-19 / 2015-09-22	LAKD / Direktorius pavaduotojas Zigmantas Perveneckas, Tel. (8 5) 232 9600, lakd@lakd.lt	Pridedama
2	Rajoninio kelio Nr. 4735 Rykantai-Lazdėnai ruožo nuo 4,790 iki 5,052 km kapitalinis remontas	174005,40	174005,40	2015-09-28 / 2016-06-10	LAKD / Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros sk. vedėjas Eduardas Grinaveckas, Tel. (8 5) 232 9600, lakd@lakd.lt	Pridedama
3	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,00 iki 1,855 km rekonstravimas	539492,59	532232,50	2018-04-05 / 2019-10-16	Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas 2019-10-16	Pridedama
4						
5						
...						

Pastabos:

* Atliktų statybos darbų sąrašą turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekejo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Sąrašą turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos, tiksliai vertė Eur (su PVM). Sąrašą nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

2016-02-12 Nr. (7.2) 2-789
I _____ Nr. _____

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Patvirtiname, kad VĮ „Šiaulių regiono keliai“ įvykdė:

1. 2014-02-25 pasirašytą sutartį Nr. S-60 „Privalomų kelių priežiūros darbų (užduočių) vykdymas“ per 2015 m.

Atliktų darbų vertė – 9700396,00 Eur (su PVM).

2. 2015-07-13 pasirašytą sutartį Nr. S-657 dėl objekto „Kelio Nr. 1015 Akmenė–Pakempiniai–Klykoliai ruožo nuo 5,000 iki 9,1798 km paprastojo remonto žvyro dangos stiprinimo darbai“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 152499,00 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. gruodžio 7 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-179.

3. 2014-12-04 pasirašytą sutartį Nr. S-729 dėl objekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimas ir tiesimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė 55,26–55,83 km ruože“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 164286,96 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. lapkričio 6 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. PTA-60.

4. 2014-10-21 pasirašytą sutartį Nr. S-648 „Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių įrengimas valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Šiaulių regionas)“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 174726,40 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. spalio 8 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. PTA-55.

5. 2014-08-06 pasirašytą sutartį Nr. S-521 dėl objekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga 3,708–4,480 km ruože tiesimas“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 175044,89 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. liepos 15 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. PTA-29.

6. 2014-08-18 pasirašytą sutartį Nr. S-543 dėl objekto „Tilto per Daugyvenę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2910 Petrašiūnai–Titoniai–Gailioniai 1,0 km paprastojo remonto projektavimas ir darbų atlikimas“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 69863,35 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. rugpjūčio 24 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. TVA-13.

7. 2015-04-29 pasirašytą sutartį Nr. S-388 dėl objekto „Tilto per Ganšę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2112 Šaukėnai–Vaiguva–Kalniškiai 5,86 km projektavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 163076,19 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. lapkričio 30 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. TVA-35.

8. 2014-12-30 pasirašytą sutartį Nr. S-771 dėl objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3432 Šiaulėnai–Daktariškiai–Mėnaičiai ruožo nuo 1,89 iki 2,61 km taisymo projektavimas ir darbų atlikimas“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 174694,45 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. lapkričio 26 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-155.

9. 2015-06-19 pasirašytą sutartį Nr. S-575 „Rajoninio kelio Nr. 3210 Žemaičių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdžiai ruožo nuo 7,77 iki 8,70 km kapitalinis remontas“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 175208,00 Eur (su PVM).

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atliko darbus, kurių vertė – 93897,67 Eur (su PVM).

Subrangovė VĮ „Telšių regiono keliai“ atliko darbus, kurių vertė – 81310,33 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. rugsėjo 22 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-96.

10. 2015-01-08 pasirašytą sutartį Nr. S-3 dėl objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3403 Šilėnai–Sidariai–Šiaulėnai ruožo nuo 1,165 iki 3,400 km paprastas remontas“ įgyvendinimo.

Atliktų darbų vertė 174534,31 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. lapkričio 25 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-156.

Techninio normavimo ir technologijų skyriaus
vedėjas, laikinai einantis direktoriaus
pavadootojo pareigas



Zigmantas Perveneckas

ORIGINALAS NEBUS
IŠSIJUSTAS

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
I priedas

**SUTARTIS NR. S-103, DATA 2018-04-05 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO
KELIO NR. 4011 STONAIČIAI – GILAIČIAI - KUŽIAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 1,855 KM
REKONSTRAVIMAS**

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2019 m. spalio 16 d.

Šiaulių raj.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau-Kelių direkcija), vadovaudamasi Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo:

Komisijos pirmininkas: Stasys Kesminas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus, kelių inžinierius

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Jūratė Glodenytė

(v., pavardė)

Šiaulių AVPK kelių policijos tarnybos administracinės veiklos
ir eismo įvykių tyrimų skyriaus, specialistė

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

1. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

1.1. rangovo atstovas AB „Kelių priežiūra“ Šiaurės vakarų regiono, Šiaulių kelių tarnybos vadovas Remigijus Karpavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 34431

(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

1.2. statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) AB „Kelių priežiūra“ Šiaurės vakarų regiono, Šiaulių kelių tarnybos vyresnysis inžinierius Donatas Pocius, kvalifikacijos atestato Nr. 31789.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

1.3. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)

AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas D. Dragūnas, kvalifikacijos atestato Nr. 32491.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)

AB „Kelių priežiūra“ Kelių priežiūros ir statybos departamento techninių projektų inžinierius E. Gudonis kvalifikacijos atestato Nr. 18381:

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas
Projekto parengimo data	2015 metai
Projekto rengėjas	AB „Kelių priežiūra“ (Imonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Evaldas Gudonis kvalifikacijos atestato Nr. 18381 (v. pavardė, kv. at. Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos ekspertų biuras“ Nr. 068/15.2, 2015-11-23 (kas atliko, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Egidijus Skrodenis, Nr. T-1, 2016-01-13 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Šiaulių raj. sav. administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Aldona Vaitiekaitienė 2016 m. kovo mėn. 21 d. Nr. LNS-67-160321-00073 (kas, dokumento Nr. ir data)

3. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis (skaičius)	Charakteristikos
1. Kelio kategorija			V
2. Kelio ruožo ilgis	km	1,855	
3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,0	
4. Eismo juostų skaičius	vnt	2	
5. Eismo juostos plotis	m	3,0	
6. Kelio dangos tipas	-		a/b
7. Kelio dangos storis	cm	8,0	AC 16 PD
8. Apsaugos zonos plotis (nuo kelio briaunos)	m	20	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis (skaičius)
Kelias		
Rekonstravimas	km	1,855
Sankryžos įrengimas rekonstravimas		
Vieno lygio sankryžos	vnt	1

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan. taškinės koordinatės)	
6199173.37	441075.96	6200525.01	442261,50		

4. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	532232,59	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	7260,00	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Bendra atliktų darbų vertė	539492,59	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas AB „Kelių priežiūra“, kvalifikacijos atestato Nr. 1147

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai):

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

5. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas D. Dragūnas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

TAIP

(Irašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas D. Dragūnas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą --

NE

(Irašyti taip arba ne)

6. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas“ darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad rekonstravimo darbai

(statybos rūšis)

atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas“

(projekto pavadinimas)

sprendinius ir tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019-03-20 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 metai (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas

(parašas)

S. Kesminas
(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

J. Glodenytė
(v., pavardė)

Rangovo atstovas

(parašas)

R. Karpavičius
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

D. Pocius
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)

D. Dragūnas
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

(parašas)

E. Gudonis
(v., pavardė)

7. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Lietuvos automobilių
kelių direkcijos
prie Susisiekimo
ministerijos

Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros
departamento Transporto
infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus,
kelių inžinierius

(parašas)

S. Kesminas
(v., pavardė)

AB „Kelių priežiūra“
atstovas

(darbus vykdžiusios
įmonės pavadinimas)

Šiaurės vakarų regiono
Šiaulių kelių tarnybos
vadovas

(pareigos)

(parašas)

R. Karpavičius
(v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki
1,855 km rekonstravimas**
(projekto pavadinimas)

2019 m. spalio 16 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1.	Duomenų pateikimas SHAPE formatu	1 byla	1 failai
2.	Išpildomoji dokumentacija	22 bylos	20 failų
2.1	Techninis projektas	4 bylos	4 failai
2.2	Darbo projektas	1 byla	1 failas
2.3	Darbų pakeitimai Nr. 1; Nr. 2 ir Nr. 3	3 bylos	3 failai
2.4	Papildomi susitarimai Nr. 1; Nr. 2 ir Nr. 3	3 byla	3 failas
2.5	Statybos darbų žurnalas	2 bylos	-
2.6	Dangų kontrolinė geodezinė nuotrauka + CD	1 byla	1 failas
2.7	Nekilnojamojo daikto kadastrinių duomenų byla + CD	1 byla	1 failas
2.8	Paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai	1 byla	1 failas
2.9	Statybos produktų atitikties deklaracijos ir sertifikatai	1 byla	1 failas
2.10	Savikontrolės bandymų protokolai	1 byla	1 failas
2.11	Statybos leidimas	1 byla	1 failas
2.12	Leidimas riboti eismą	1 byla	1 failas
2.13	Statybvičės turto perdavimo aktas	1 byla	1 failas
2.14	Pažymos dėl atliekų pridavimo	1 byla	1 failas
3	AB „Problematica“ kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų rezultatai	1 byla	-


Perdavė:

AB „Kelių priežiūra“
atstovas

(darbus vykdžiusios įmonės
pavadinimas)

Šiaurės vakarų regiono
Šiaulių kelių tarnybos
vadovas

(pareigos)



(parašas)

R. Karpavičius

(v., pavardė)

Priėmė:

Lietuvos automobilių
kelių direkcijos
prie Susisiekimo
ministerijos

(statytojas)

Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros
departamento Transporto
infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus,
kelių inžinierius

(pareigos)



(parašas)

S. Kesminas

(v., pavardė)

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas
(projekto pavadinimas)

[illegible]

(v., pavarde)

(v., pavarde)



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

VI „Kelių priežiūra“
I. Kanto g. 23,
LT-44296 Kaunas

Į 2018-07-11

Nr. (7.2E) 2E-

Nr.

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ (NR. S-763 IR NR. S-832)

Patvirtiname, kad VI „Kelių priežiūra“ įvykdė šias sutartis:

1. 2016 m. rugpjūčio 10 d. sutartis Nr. S-763 „*Kelio Nr. 5008 Vydeniai–Dubičiai–Rakai ruožų nuo 28,346 iki 28,686 km ir nuo 28,752 iki 28,969 km kapitalinis remontas*“.

Atliktų darbų vertė (su projektavimo paslaugomis) – 141 593,24 Eur (be PVM), iš jų:

- projektavimo paslaugos – 8 515,70 Eur (be PVM);
- projekto vykdymo priežiūros paslaugos – 740,50 Eur (be PVM);
- statybos darbai – 132 337,04 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti 2016 m. gruodžio 14 d.

2. 2015 m. rugsėjo 28 d. sutartis Nr. S-832 „*Rajoninio kelio Nr. 4735 Rykantai–Lazdėnai ruožo nuo 4,790 iki 5,052 km kapitalinis remontas*“.

Atliktų darbų vertė – 143 806,12 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti 2016 m. birželio 10 d.

Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus vedėjas, papildomai vykstantis
direktorius pavaduotojų funkcijas

Eduardas Grinaveckas

J. Vitkutė, tel. (8 5) 232 9606, el. p. jurate.vitkute@lakd.lt





ĮGALIOJIMAS

2020 m. sausio d. Nr.

Kaunas

Vadovaudamasi AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. suteiktu įgaliojimu Nr. GG-14, **perįgalioju** Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus *pardavimų vadybininkę Aušrinę Skeiverytę-Kriauzienę* Bendrovės vardu ir jos interesais:

1. Pasirašyti ir teikti pasiūlymus, kurių vertė iki 400 000,00 Eur (keturių šimtų tūkstančių) be PVM sumos, bei kitus, su pasiūlymu susijusius dokumentus Bendrovės vardu, taip pat atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su šio pavedimo vykdymu.

2. Pasirašyti ir teikti pasiūlymų laidavimus (garantus), sutarčių atlikimo laidavimus (garantus), statybos darbų civilinės atsakomybės draudimus, projektuotojo civilinės atsakomybės draudimus, objekto garantinio laikotarpio draudimus, bendrosios civilinės atsakomybės draudimus.

3. Teikti pasiūlymus, prašymus, patvirtinimus, pažymėjimus, pažymas, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus, kurie yra reikalingi pardavimų sandorių sudarymui Bendrovės vardu, jų įgyvendinimui, įregistravimui viešuosiuose registruose ir (arba) išregistravimui iš jų.

4. Pasirašyti, pateikti, gauti bet kokius raštus ir atsakymus, susijusius su Bendrovės Komercijos departamento Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus veikla.

Šis įgaliojimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki Bendrovės ir įgaliotinės darbo santykių pabaigos.

Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus vadovė
Dirmantienė

Jadvyga



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Kelių priežiūra“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Igaliojimas pardavimų vadybininkei Aušrinei Skeiverytei-Kriauzienei
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-01-09 16:46 Nr. GG-18
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jadvyga Dirmantienė Pardavimų skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-01-09 15:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-01-10 02:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 14:37 - 2023-07-01 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Mažeikienė Biuro administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-01-09 16:46
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-01-09 16:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-15 21:02 - 2024-07-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200108.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-01-17 08:50 nuorašą suformavo Aušrinė Skeiverytė-Kriauzienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-